
 

 

Dicastero opere pubbliche  
Opere pubbliche  
Via F. Bonzanigo 1  
6500 Bellinzona  
 
 
T +41 (0)58 203 16 00 
concorsi.sop@bellinzona.ch  
 
Funzionario incaricato  
Tobia Zaccara  

03 febbraio  2026 

CAPITOLATO D’APPALTO E MODULO D’OFFERTA   

CONCORSO PUBBLICO  - OP / 26 / 09  

OPERE DA METALCOSTRUTTORE PER COSTRUZIONI METALLICHE IN GENERE relative al 

risanamento della copertura della pista di ghiaccio e sostituzione dei vetri di facciata e delle cupole 

della piscina coperta presso il Centro Sportivo di Bellinzona  

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA  

(I VA compresa ) CHF  ……………………………………… .  

  

La ditta offerente:  

…………………………………………………………………………. 
(timbro e firma legali)  

Luogo e data:  

………………………………………………………… 

Cognome e nome  

del firmatario/dei firmatari  

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Indirizzo:  ……………………………………………………………………………….. 

Telefono / e -mail:  ……………………………………………………………………………….. 

Persona responsabile:  ……………………………………………………………………………….. 

SOPRALLUOGO FACOLTATIVO : ore 08 :15 di  lunedì 09  febbraio  202 6  

SCADENZA DEL CONCORSO: ore  10: 0 0  di  venerdì  06 marzo  2026  
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 CCC 272 Opere da metalcostruttore  per costruzioni metalliche in genere  

 CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb)  

 

1. FOGLIO DI CORREZIONE DELL’ELENCO PREZZI  

 
 Correzioni o cancellature dei prezzi unitari e /o globali, come pure l'omissione dei prezzi unitari e /o 

globali, comportano l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.  

 Eventuali errori dei prezzi unitari e/o globali devono essere notificati per mezzo del presente formulario, 

che è parte integrante dell'offerta.  

 Durante l'esame delle offerte, il Committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, 

previa comunicazione a tutti i concorrenti.  

  

Pag. Posizione  Prezzo esposto  Prezzo corretto  

  p. unitario  Importo CHF.  p. unitario  Importo CHF.  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa)  CHF.  
 

IVA 8,1 %  CHF.  
 

Importo  totale dell'offerta corretta (IVA compresa)  CHF.  
 

 

Eventuali osservazioni dell'imprenditore:  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

Timbro e firma (solo se il foglio di correzione è utilizzato):  

 Luogo e data:                                                                                  Timbro e firma/e dell’offerente autorizzate:  

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………  
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100  ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE, DESTINAZIONE  

DELL'OPERA, ENTITÀ DEI LAVORI  

 

110 Sede appaltante  

 

Municipio di Bellinzona  

 

120  Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.  

 

121 Committente  

 

121.300  Committente  

 

121.310 Comune  di Bellinzona.  

 Dicastero Opere pubbliche (DOP)  

 Via Fulgenzio Bonzanigo 1  

 6501 Bellinzona  

 Tel. 058 203 16 00  

 e-mail: concorsi.sop@bellinzona.ch  

 

123 Progettisti  

 

123.200 Architetti  / DGP  

 

123.210 Evolve SA  

  Via Pedemonte 8  

  6512 Giubiasco  

  Tel. 091 820 05 90  - info@evolve -sa.ch  

 

123.300  Ingegneri civili.  

 

123.310 Messi & Associati SA  

  Studio d’ingegneria  

  Dipl ETH SIA OTIA  

  Via Filanda 4°  

  6500 Bellinzona  

  Tel. 091 821 60 40  - info@messieassociati.ch  

 

123.500 Ingegneri specialisti  

 

123.510 Ingegnere elettrotecnico  

  Evolve SA  

  Via Pedemonte 8  

  6512 Giubiasco  

  Tel. 091 820 05 90  - info@evolve -sa.ch 

 

 

mailto:concorsi.sop@bellinzona.ch
mailto:info@evolve-sa.ch
mailto:info@messieassociati.ch
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123.520 Ingegnere sanitario, riscaldamento e ventilazione  

  Evolve SA  

  Via Pedemonte 8  

  6512 Giubiasco  

  Tel. 091 820 05 9  - info@evolve -sa.ch  

 

123.700 Consulenti, specialisti  

 

123.710 Fisico della costruzione  

  Evolve SA  

  Via Pedemonte 8  

  6512 Giubiasco  

  Tel. 091 820 05 90  - info@evolve -sa.ch  

 

123.720 Consulente specialistico antincendio  

  Evolve SA  

  Via Pedemonte 8  

  6512 Giubiasco  

  Tel. 091 820 05 90  - info@evolve -sa.ch  

 

124 Direttore dei Lavori  

 

125.100 Direzione lavori  

  Evolve SA  

  Via Pedemonte 8  

  6512 Giubiasco  

  Tel. 091 820 05 90  - info@evolve -sa.ch  
 

130  Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori   

 

131 Descrizione dell'opera  

 

131.100 Realizzazione delle opere da metalcostruttore  inerenti ai rinforzi strutturali previsti a progetto, oltre che 

alla realizzazione di componentistiche accessorie  presso il Centro Sportivo di Bellinzona.  

 

132 Ubicazione  

 

132.100 Comune di Bellinzona / Quartiere di Bellinzona – Via Brunari 2 / 6500 Bellinzona . 

 

132.200 Mappale n. 3'816 RFD 

 

133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti, suddivisioni in parti d’opera  

 

133.100 Non è prevista la suddivisione dell’opera in lotti.  

 Vi è una suddivisione per parti d’opera in elenco prezzi e precisamente:  

 PG: progetto generale  

 P_GHIA: Pista di ghiaccio  

 PISCIN: Piscina  

 

140  Dati caratteristici dell'opera, quantità principali   

mailto:info@evolve-sa.ch
mailto:info@evolve-sa.ch
mailto:info@evolve-sa.ch
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142 Dati caratteristici dell’opera.  

 

142.100 Il presente appalto ha per oggetto le opere  da metalcostruttore per costruzioni metalliche relative ai 

rinforzi strutturali previsti a progetto, oltre che alla realizzazione di componentistiche accessorie  presso il 

Centro Sportivo di Bellinzona.  

 

143 Quantità principali  

 

143.100  Secondo il modulo di offerta  e avviso sul Foglio ufficiale  (FU) / www.bellinzona.ch  (albo-commesse 

pubbliche)  

  

143.200  In deroga all’articolo 86 della SIA 118, tutti i quantitativi elencati nell’elenco prezzi sono prettamente 

indicativi e pertanto non impegnano il Committente nei confronti della Ditta deliberataria. I prezzi unitari 

e globali restano in ogni caso invariati  indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o 

dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. La Ditta deliberataria non può quindi pretendere 

indennizzo alcuno in conseguenza di variazioni di quantità.   

 

150  Delimitazioni  
 

151 Delimitazioni dell'appalto.  

 

151.100  Il presente appalto prevede unicamente gli interventi relativi alle opere da metalcostruttore . 

  Sul cantiere possono operare contemporaneamente altri imprenditori per il normale avanzamento dei  

lavori di costruzione.  

  Il Modulo d’offerta comprende:  

CPN 111 – Lavori a regia  

CPN 113 – Impianti di cantiere  

CPN 321 – Costruzioni di acciaio  

CPN 622 - Porte 

 

151.200  Non è previsto l’uso in comune di macchinari ed impianti d’istallazione appartenenti a terzi. Nel caso 

l’imprenditore lo ritenga necessario è propria esclusiva competenza concordare con i relativi proprietari 

informando, di conseguenza, la DL.  

 

160  Suddivisioni  
 

161 Suddivisione e ubicazione dell’opera  

 

161.100  Suddivisione dell’opera  

  Come pos. 133.100 

 

161.200 Ubicazione dell’opera  

  Come da pos. 132.100  

 

R 162 Codice dei costi secondo CCC/CCE  

 

R 162.100 I quantitativi del presente capitolato sono suddivisi secondo il codice dei costi CCC/CCE   

http://www.bellinzona.ch/


Concorso:  8254_002 – OP/26/09 Pagina: 5 

BEL -Centro Sportivo - Risanamento della copertura della pista di ghiaccio  

e sostituzione dei vetri di facciata e delle cupole della piscina coperta                                             03.02 .2026 

 CCC 272 Opere da metalcostruttore  per costruzioni metalliche in genere  

 CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb)  

 

200  MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE, 

ALLEGATI ALL'OFFERTA  
 

210  Descrizione semplificata  
 

R 219 Ordine di priorità dei documenti di appalto  

 

R 219.100 1. Legge sulle Commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001  e successiv i aggiornament i. 

  2. Il Regolamento d’applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato 

intercantonale  sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e le successive norme 

integrative  e aggiornament i. 

  3. Il testo del contratto di appalto (secondo il formulario di contratto).  

 4. Le disposizioni particolari CPN 102  e le Dichiarazioni e allegati dell’offerente  

 5. Le disposizioni specialistiche aggiuntive alle CPN 102  

 6. L’elenco dei prezzi  

 7. I piani e i documenti d’appalto, secondo elenco separato  

 8. Le condizioni generali:  

a) La norma SIA 118, ed. 2013 “Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione”;  

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS, dal CRB e da altre associazioni 

professionali;  

c) Altre norme  e raccomandazioni : se citate in altri documenti contrattuali  

9. Il rispetto dell’Ordinanza Federale  sulla sicurezza sul lavoro (OLC ostr) in vigore dal 01.01.20 22 

 

220  Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione   
 

221 Genere di procedura.  

 

221.100 Procedura di appalto: procedura libera .  

 La legge sulle commesse pubbliche  ai sensi dell’Art. 6 e 7 della LCPubb  e ai sensi del  Regolamento di 

applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli 

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e successive norme integrative  e aggiornamenti ; 

 

 Contro la documentazione di concorso è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) 

entro 10 giorni dalla  data di intimazione degli atti. Il ricorso non ha effetto sospensivo.  

 

221.200 Eventuali ampliamenti di mandato successivi alla delibera: possono essere assegnati nel rispetto dei limiti 

soglia (valore della commessa) dell’art. 7 cpv 3 lett. “c” della LCPubb.  

 

222  Offerte parziali.  

 

222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.  

 

223  Requisiti richiesti all'imprenditore e criteri d’idoneità   
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223.100 Sono abilitati a concorrere le ditte iscritte da almeno 2 anni a partire dalla data di scadenza del concorso al 

Registro di commercio svizzero nel ramo e che rispettano il CCL di categoria  indicato  sul  Foglio ufficiale 

(FU) / www.bellinzona.ch  (albo-commesse pubbliche) . 

  Oltre a ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la firma dell'offerta i 

concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi 

contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro dell'offerta e il rispetto del pagamento dei 

contributi previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. Inoltre,  autorizzano le preposte 

Commissioni paritetiche cantonali (CPC) a effettuare i relativi controlli. In caso  di inadempienza il 

committente applicherà i provvedimenti necessari che, in situazioni gravi, possono portare anche alla 

rescissione del contratto.  

 La ditta deve inoltre soddisfare gli eventuali criteri d’idoneità pubblicati sul  Foglio ufficiale (FU) / 

www.bellinzona.ch  (albo-commesse pubbliche) per il seguente bando.  

 

223.210 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente i consorzi (se 

autorizzati) formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.  

 La medesima disposizione vale anche per le ditte subappaltanti in caso di subappalto ammesso dalla gara.  

 

223.400  L’offerente deve aver realizzato e terminato  la/le referenza/e come indicato sul Foglio ufficiale (FU) /  

www.bellinzona.ch  (albo-commesse pubbliche) . 

 

224  Criteri di aggiudicazion e 

 

224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sotto -criteri, con le 

rispettive ponderazioni.  

 I punti ottenuti dopo ponderazione  sono arrotondati a  3 cifre decimali.  

 In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione spetta all’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il Committente si riserva il diritto d'annullare il 

concorso.  

 

224.110 Criteri di aggiudicazione  

 

 

  

Criteri  Ponderazio

ne criteri  

Sotto -criteri  Ponderazione sotto -

criteri  

Economicità  50 %  Prezzo  100%  

Tempi di esecuzione -produzione  14%  Tempi di esecuzione  100%  

Qualità della ditta e dei prodotti  20%  Referenze  100%  

Prontezza di intervento  8%  Prontezza di intervento  100%  

Formazione degli apprendisti  5%  Formazione apprendisti  100%  

Perfezionamento professionale  3%  
Perfezionamento 

professionale  
100%  

http://www.bellinzona.ch/
http://www.bellinzona.ch/
http://www.bellinzona.ch/
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224.200  Assegnazione della nota sul prezzo.  

224.2 10  Economicità  

 

224.210 La nota concernente il criterio del prezzo sarà assegnata nel seguente modo, dopo controllo aritmetico ed 

eventuali correzioni:  

 miglior offerta  = nota 6  

 miglior offerta + 20 %  = nota 4  

 ripartizione intermedia lineare, minimo  = nota 1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Legenda:        

          

  Note:  1 nota minima N min      

   4 sufficienza N s     

   6 nota massima N max      

   Nx nota per un importo P x    

          

  Importi:  Pmin  importo dell'offerta più bassa   

 

   Ps importo corrispondente alla nota 4  

   Px importo di un'offerta x    

          

  Limiti:  S percentuale limite per la sufficienza (es. 20%)   

          

  La pendenza della retta è data dal rapporto fra la differenza (nota massima - nota sufficiente),  

  e la differenza (importo corrispondente alla nota sufficiente Ps - importo minimo Pmin).  

          

   

 

  

     

     

        S = 20%    

 

  

Note Nx  

Nma

Na 

Nx  

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Pmi

n 

Px  Pa 

Importi 

Px  
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224.400  Assegnazione della nota sui termini  

 

224.410  Tempi di esecuzione -produzione  

 

Sulla base dei giorni di lavoro previsti dall’offerente (tx) nel documento “dichiarazione dell’offerente”, 

verranno assegnate le seguenti note (Nx):  

Se tx < T 1 Nota = 6;    Dato che:  

Se T1 ≤ tx ≤ T2  Nota = Nx;    T1 = 60  giorni lavorativi;   

Se tx > T2  Nota = 0.    T2 = 70 giorni lavorativi;  

                                                                                𝑵𝒙 = 𝟓 ∗  
𝑻𝟐−𝒕𝒙

𝑻𝟐−𝑻𝟏
+ 𝟏   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nx 

N max (6) 

Nx 

N = 0 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

T1 T2 tx Tx  
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224.500  Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti.  

224.5 10 Referenze  ed esperienze per lavori analoghi

 

Il criterio delle referenze verrà valutato secondo il numero di lavori analoghi eseguiti, indicati  

nel documento “Dichiarazioni dell’offerte”.  

 

  L’offerente deve avere realizzato e terminato (liquidazione accettata dalla DL) a piena soddisfazione del 

committente negli ultimi 10 anni (201 6-2025 compresi) almeno un’opera da CCC 272 Costruzioni 

metalliche  in genere  per un importo  di liquidazione per singola referenza  (IVA compresa) uguale o 

maggiore di CHF 80'000 .00 . 

  Qualora la parte d’opera  facesse parte di una delibera più grande (comprendente altri interventi), va 

considerato solo l’importo della parte d’opera del  lavoro anal ogo. 

 

 Valgono solo le referenze . 

 - riferite ai lavori eseguiti dalla ditta e non quelle dei fornitori di materiale  

 - in caso di filiale: valgono solo le referenze della filiale che inoltra l’offerta  

 - in caso di succursale: sono ammesse le referenze della casa madre  

 - in caso di referenze eseguite in consorzio: fanno stato la somma delle referenze (non finanziaria) fornite 

dagli imprenditori formanti il consorzio  

 - le referenze dei subappaltanti non vengono considerate  

 -non sono considerate referenze valide i lavori in fase d’esecuzione  

 La valutazione delle referenze verrà svolta come indicato nella tabella sottostante.  

 

Numero referenze  Nota  

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 (*) 1 

 

 (*) Numero minimo per soddisfare i criteri d’idoneità  

Il Committente si riserva la facoltà di non verificare la veridicità dei dat i riportati dall’offerente; con la 

firma l‘offerente dichiara la veridicità de gli stessi . 

La ditta esecutrice, autorizza  in ogni caso  il Committente a raccogliere informazioni presso gli enti nei 

quali è stato eseguito il lavoro.  

La referenza non sarà accettata se:  

la persona di contatto indicata non fosse in grado di fornire le informazioni necessarie al Committente  

su richiesta del Committente, l’offerente non consegnasse il Certificato di referenza redatto dal 

Committente  

Indicazioni non veritiere (anche parzialmente) comportano l’esclusione dalla gara d’appalto.  
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224.520  Garanzia sui prodotti offerti  

 L’offerente dovrà indicare gli anni di garanzia del prodotto, la valutazione avverrà secondo quanto 

indicato nel fascicolo *Dichiarazione e allegati dell’offerente”  

 

224.600  Assegnazione della nota sull’organizzazione del cantiere  

224.610  Prontezza d'intervento.  

 L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione avverrà 

secondo quanto indicato nel fascicolo “Dichiarazion e e allegati dell’offerente”.  

 

224.700  Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.  

224. 710  Formazione degli apprendisti  

 

 La nota concernente la formazione degli apprendisti, sarà assegnata secondo la scheda tecnica 

informativa “Criterio di aggiudicazione formazione apprendisti” pubblicata dal centro di 

consulenza sul sito internet:  

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI -

Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf  

 Il concorrente deve compilare la tabella nel documento “Dichiarazioni e allegati dell’offerte” e 

allegare i giustificativi.  

 

 Il Committente si riserva la facoltà di non verificare la veridicità dei dati riportati  

dall’offerente; con la firma l‘offerente dichiara la veridicità de gl i stessi . 

 I dati indicati  su richiesta dovranno essere comprovati  dall’offerente. In caso di mancanza 

del/i contratto/i giustificativo/i, verrà dato un termine perentorio per la consegna, se essa non 

avviene entro lo scadere del termine, al relativo apprendista verrà assegnato il punteggio “0” 

(zero).  

 La mancata compilazione della tabella Formazione apprendisti e del riquadro (richiesta, senza 

successo, per formare apprendisti) implica l’assegnazione della nota 0 (zero) al criterio. ). 

 

224. 720  Perfezionamento professionale  

 La nota concernente i dipendenti in perfezionamento professionale sarà assegnata secondo la scheda 

tecnica informativa “Criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale” pubblicata su:  

 https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI -

Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf  

 Il concorrente deve compilare la tabella nel documento “Dichiarazioni e allegati dell’offerte” e allegare i 

giustificativi.  

 

 Il Committente si riserva la facoltà di non verificare la veridicità dei dati riportati 

dall’offerente; con la firma l‘offerente dichiara la veridicità de gl i stessi . 

 I dati indicati su richiesta dovranno essere comprovati dall’offerente. In caso di mancanza dei 

documenti giustificativi (contratti e certificati/attestati), verrà dato un termine perentorio per 

la consegna, se essa non avviene entro lo scadere del termine, al relativo dipendente verrà 

assegnato il punteggio “0” (zero).  

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
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 La mancata compilazione della tabella Perfezionamento professionale nel fascicolo 

“Dichiarazioni e allegati dell’offerente” implica l’assegnazione della nota 0 (zero)  al criterio . 

 

225 Trattative  

 

225.100 Non viene condotta alcuna trattativa.  

 

R 226  Consorziamento   

 

226.100  Non è ammesso il consorziamento. (se  ammesso riempire le relative tabelle nel fascicolo “Dichiarazioni e 

allegati dell’offerente, art.36 RLCPubb/CIAP)  

 

  Qualora fosse ammesso il consorziamento, l ’impresa che concorre a titolo individuale non può presentare 

ulteriori offerte individuali o in consorzio con altri imprenditori pena l’annullamento di entrambe le 

offerte di concorso.  

 

  In caso di consorziamento l’interlocutore del committente sarà unicamente la ditta capofila.  

 

R 227 Subappalto  

 

 

227.100 Il subappalto è ammesso  fino a un importo massimo complessivo del 30%  rispetto all’importo globale 

dell’offerta.  

 Nelle “Dichiarazioni dell’offerente” vanno indicati i nominativi dei subappaltanti.  Con la consegna 

dell’offerta, dovranno pertanto essere consegnate, oltre a  quelle dell’impresa principale, anche tutte le 

attestazioni previste dall’art. 39  RLCPubb/CIAP  dei subappaltatori.  

 Per le opere in subappalto fa stato quanto indicato nell’art. 24 LCPubb in particolare cpv 3 e) e art.37 

RLCPubb (Riempire le relative tabelle nel fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell’offerente”).  

 

230  Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta  

 

231 Iscrizione alla gara d’appalto  

 

231.300 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU)  / www.bellinzona.ch (albo -commesse pubbliche)  

 

232  Rit iro  dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese  

 

232.300  Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU)  / www.bellinzona.ch (albo -commesse pubbliche)  

 

233 Sopralluogo  

 

233.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo -commesse pubbliche)  

233.200  Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di  intervento, delle  

condizioni ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono  tenute ad acquisire tali conoscenze 

prima dell’inoltro dell’offerta.  

234 Informazioni.  
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234.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU ) / www.bellinzona.ch (albo -commesse pubbliche)  

 È data facoltà ai partecipanti della presente gara di porre domande di chiarimento.  

 Le richieste di informazioni e i chiarimenti di qualsiasi genere relativi al presente bando di concorso 

devono essere formulate nelle modalità e termini indicati nell’avviso di gara.  

 Ogni domanda dovrà fare riferimento al punto di paragrafo del presente bando.  

 Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute per iscritto entro il termine previsto 

dall’avviso di gara. Domande e riserve espresse dopo il sopra citato termine non saranno prese in 

considerazione.  

 È responsabilità unica del concorrente assicurarsi che le domand e giungano entro il termine stabilito.  

 

234.200  Termine per la richiesta di informazioni  

 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU)  / www.bellinzona.ch (albo -commesse pubbliche)  

  Le risposte saranno date secondo le modalità indicate nell’avviso di gara e diventeranno parte integrante 

dei documenti del bando di concorso.  

  In caso di interpretazione dubbia, se non è stata formulata nessuna richiesta di informazioni o 

chiarimento, fa stato l’interpretazione data dall’ente banditore.  

  Non vengono fornite informazioni orali e telefoniche.  

  È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed acquisire tali 

informazioni prima dell’inoltro dell’offerta.  

 

235 Lingua e valuta.  

 

235.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegata devono essere allestiti nella lingua italiana.  

 

235.200  La valuta dell'offerta è il Franco svizzero ( CHF ). 

236  Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.  

 

236.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU)  / www.bellinzona.ch (albo -commesse pubbliche)  

 

237  Apertura dell'offerta.  

 

237.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU)  / www.bellinzona.ch (albo -commesse pubbliche)  

  Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso il Municipio di Bellinzona, subito dopo l’orario di 

scadenza  secondo avviso sul Foglio ufficiale / www.bellinzona.ch (albo -commesse pubbliche)  

  Il verbale d’apertura è consultabile sul sito: www.bellinzona.ch ( albo-Commesse pubbliche).  

 

238  Validità dell'offerta.  

 

238.100 12 mesi a decorrere dalla data di  scadenza dell’ inoltro dell'offerta.  

  Il committente si riserva la facoltà di richiedere di prolungare ulteriormente il termine della validità 

dell'offerta.  

 

R 239  Condizioni di aggiudicazione  e motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura  

  

239 .100  Condizioni di aggiudicazione  
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239.110 L’aggiudicazione è subordinata all ’approvazione del progetto in Consiglio comunale e lo stanziamento del 

relativo credito  e di ogni eventuale procedura. Dopo la votazione del Consiglio comunale sarà necessario 

attendere la crescita in giudicato della decisione,  solo allora si potrà  procedere con l’aggiudicazione. 

Qualora i preposti organi del legislativo dovessero respingere il progetto e il relativo credito, oppure 

dovessero intercorrere delle procedure legali  (ricorsi o altro) , l’offerente non ha diritto a presentare 

pretese d’indennizzo di alcun genere.  

 

239.120 In caso di aggiudicazione delle opere a concorso, la ditta aggiudicataria deve dimostrare di rispettare il 

CCL di categoria vigente nel cantone di domicilio o di sede . 

 

239 .200  Motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura  

 

239.210 L’offerta è inoltrata da un concorrente a cui è stata precedentemente aggiudicata una delibera da parte del 

Committente, che si è resa responsabile di comportamenti tali da aver dovuto interrompere il rapporto di 

fiducia con il Committente quali: violazio ne grave delle leggi e del contratto stipulato per le rispettive 

opere ad essi appaltate, abbia cagionato gravi danni al Committente, abbia avuto una cattiva e deprecabile 

condotta e  ostacolato o ritardato illecitamente l’esecuzione dei lavori, sar à considerato come non 

giudicabile ai fini della procedura di aggiudicazione.  

239.220 In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la sostituzione del 

subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una precedente delibera, si fosse reso 

responsabile di comportamenti tali da in terrompere il rapporto di fiducia con il Committente quali 

l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile condotta e ostacolato o ritardato 

illecitamente l’esecuzione dei lavori, sarà considerato come non giudicabile ai fini dell a procedura di 

aggiudicazione. La comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro il termine perentorio 

fissato dal Committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà 

considerata come non giudicabile  

239.230  Con riferimen to agli Art. 34 LCPubb e art. 55 del RLCPubb/CIAP, i l Committente ha la facoltà di non 

procedere all’aggiudicazione delle opere, o di parte di esse, oggetto del presente appalto, se – dalle 

verifiche effettuate – dovessero emergere indicazioni contrarie all’interesse finanziario dello stesso o 

comunque in c ontrasto con il credito di costruzione. In particolare,  il Committente si riserva il diritto di 

non aggiudicare  l’appalto e annullare il concorso qualora l 'offerta aggiudicataria  superi del + 10% 

l’importo depositato quale Preventivo del Committente  

  Il Preventivo del committente (depositato prima della scadenza del concorso) sarà reso noto in seduta 

pubblica (vedi data di apertura stabilita).  

239.240  Con riferimento  all’Art. 34 LCPubb e  all’Art. 55 del RLCPubb/CIAP, nell’eventualità in cui un unico 

concorrente ha partecipato alla gara d’appalto o rimane in gara per l’aggiudicazione, venendo a mancare il 

principio della concorrenza, dopo l’apertura il Committente si riserva il diritto di annullare la procedura di 

aggiudicazione della commessa.  

239.250 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa.  

 L'offerente può proporre:  

 1. Prodotti equivalenti  

 I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto equivalente 

offerto” devono soddisfare le prescrizioni presenti nel bando e nel capitolato di progetto. L'offerente è 

tenuto ad indicare nel modulo d’offerta i p rodotti equivalenti offerti e produrre su richiesta del COM le 

schede tecniche degli stessi.  

 Con la richiesta di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio per produrli. La mancata 

presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.  

 2. Prodotti come da richiesta del COM  
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 In caso di mancata indicazione del prodotto equivalente nel modulo d’offerta il COM riterrà che saranno 

utilizzati i prodotti di riferimento del COM (stesso tipo e fabbricante).   

239.260  Il Committente si riserva la facoltà di non deliberare l’appalto e annullare il concorso . 

239.270  Nei casi sopra citati l'offerente non potrà avanzare alcuna rivendicazione di sorta.  

 

240  Documenti per l'appalto.  

 

241 Documenti consegnati.  

 

241 .100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo -commesse pubbliche)  

  Gli atti e la documentazione di appalto in formato elettronico saranno scaricabili dal sito 

www.bellinzona.ch  (Albo comunale/Commesse pubbliche), a partire della data indicata nel bando di 

concorso pubblicato sul Foglio ufficiale.  

 

250  Offerta.   

251 Modalità di inoltro.  

  

251.100  Possibilità 1, tramite  supporto informatico   

 

- 1 stampa del foglio di copertina e del foglio di ricapitolazione  del fascicolo “ Capitolato d’appalto e 

modulo di offerta ”, su carta; con le schede ed eventuali ulteriori annessi debitamente compilati.  È 

obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme . 

- 1 Stampa del “Modulo di offerta ” (SIA), su carta , con la distinta dei prezzi unitari e i relativi importi. 

Anche questa stampa dovrà essere firmata, poiché ritenuta determinante ai fini dei prezzi unitari. Per 

contro, ai sensi dei quantitativi, è determinante l’originale del committente ; 

- 1 Supporto informatico  conten ente il file completo con i prezzi unitari ed altre eventuali richieste (nelle 

pos., gli spazi con i puntini da riempire), esportato in formato SIA (.crbx). Sul supporto informatico deve 

figurare  

il nome dell’imprenditore offerente e la dicitura identificante il concorso. Si richiede inoltre una copia 

completa del “capitolato d’appalto/offerta” in formato elettronico ; 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni e allegati  dell’offerente” , sia su carta con il foglio di copertina 

compilato manualmente, sia in formato .pdf. È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;  

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell’offerta in busta chiusa con applicate su 

ambo i lati le etichette con la dicitura del concorso  

 

251.200  Possibilità 2, senza supporto informatico   

 

- 1 stampa del fascicolo “Capitolato d’appalto e modulo di offerta ”, su carta con il foglio di copertina, 

quello di ricapitolazione, e tutte le posizioni compilate manualmente. È obbligatorio apporre tutti i timbri 

e le firme ; 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell’offerente ”, su carta con il foglio di copertina 

compilato manualmente. È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;  
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- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell’offerta in busta chiusa con applicate su 

ambo i lati le etichette con la dicitura del concorso  

 

252 Allegati all’offerta dell’offerente  

 

252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta sono indicati nel documento “Dichiarazioni e allegati dell’offerente”. 

In caso di mancanza di uno o più documenti il COM assegna un termine perentorio per produrli.  

 

252.200  Da inoltrare successivamente, su richiesta  

 

252.210 La sede appaltante può in ogni momento richiedere all’offerente l’analisi dei prezzi offerti e altre 

informazioni relative al presente appalto . 

252.220 L’offerente dovrà presentare prima della firma del contratto d’appalto il programma dei lavori dettagliato 

approvato dalla sede appaltante o da suoi rappresentanti.  

 

R 259 Aggiudicazione  

 

259.100 L ’aggiudicazione è prevista per fine marzo 2026 . La data è puramente indicativa e non vincola la sede 

appaltante.  

 Dopo la delibera definitiva, il deliberatario sarà invitato alla stipulazione del contratto d’appalto. Le spese 

di bollo sono a carico dell’impresa.  

 

260  Varianti, subappaltatori, fornitori, co -imprenditori   

 

261 Varianti  

 

261.100 Non sono ammesse varianti se non per le posizioni dove espressamente indicato.  

 

26 2 Subappaltatori  

 

262.100 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori (nel caso siano ammessi) e fornitori sulle 

condizioni di appalto del committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.  

 

26 3 Forniture materiali.  

 

263.100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell'opera devono soddisfare le 

normative a cui il committente è assoggettato.  

 Qualora per comprovarlo si rendesse necessaria una eventuale certificazione preventiva di materiali, 

prodotti e impianti di produzione per mezzo di un laboratorio riconosciuto, e il tempo necessario a questo 

scopo superi le esigenze del committente, lo st esso si riserva di scartare le offerte già durante la fase di 

aggiudicazione.  Gli eventuali costi di certificazione sono a carico dell’offerente . 

 

R 269  Manodopera impiegata per la commessa  

 

269.100 L’imprenditore deve di principio eseguire la commessa completa con la propria manodopera.  

 



Concorso:  8254_002 – OP/26/09 Pagina: 16 

BEL -Centro Sportivo - Risanamento della copertura della pista di ghiaccio  

e sostituzione dei vetri di facciata e delle cupole della piscina coperta                                             03.02 .2026 

 CCC 272 Opere da metalcostruttore  per costruzioni metalliche in genere  

 CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb)  

 

269.110 La messa a disposizione di manodopera da parte di altre imprese del settore oppure da agenzie interinali è 

regolato dall’art. 37 RLCPubb/CIAP che si richiama integralmente.  

 

270 Prestazioni di garanzia  

 

270.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 

costruzione"  edizione 2013.  

 

270.110 Per i periodi di garanzia si fa riferimento alla norma VSS (USPS) SN 507 708 ed alla norma SIA 118.  

  In particolare,  si ricordano i seguenti articoli:  

 

  Art. 172 

  1 Salvo disposizione contraria, il periodo di  notifica dei difetti  dura  due anni. Sono tuttavia prioritarie altre 

Norme SI A  o Norme stabilite da altre associazioni professionali in accordo con la SIA., se fanno parte 

integrante del contratto (art. 21).  

 

 

  Art. 180  

  1 I diritti del committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal collaudo di 

un’opera (o di parte di essa).  

 

  2 I diritti concernenti difetti che l’imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono invece in 

prescrizione dopo dieci anni.  

 

271 Prestazioni di garanzia richieste dal Committente  

 

271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 

costruzione".  

 

271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118.  

271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118.  

 

271.200 Garanzia di buona esecuzione  

 

  Ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP, i l Committente si riserva la facoltà  di richiedere una garanzia di 

buona esecuzione bancaria  o assicurativa  o una fideiussione solidale  entro il termine perentorio di 10 

giorni, prima dell’emissione della decisione di aggiudicazione della commessa o, al più tardi, entro la 

prima richiesta di acconto ; validità fino alla consegna della fideiussione solidale o della garanzia per 

difetti.  

 La garanzia di buona esecuzione bancaria o assicurativa o la fideiussione solidale  può essere richiesta per 

concorsi con importi superiori a:  

- CHF 500'000.00 per l’impresario e opere di pavimentazione  

- CHF 100'000.00 per gli impianti speciali  

- CHF 50'000.00 per le altre categorie artigianali  

 

 L’importo della  garanzia di buona esecuzione bancaria o assicurativa o la fideiussione solidale  sarà, in caso 

di richiesta, pari a:  

- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF 1’000'000.00  
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- CHF 100'000. - per importi (IVA inclusa) compresi tra CHF 1'000'000. - e 2'000'000.00  

- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a CHF 2'000’000.00  

 Sono escluse le commesse relative a prestazioni di servizio  

 

 Il mancato invio entro il termine stabilito della garanzia di buona esecuzione bancaria o 

assicurativa o la fideiussione solidale  richiesta implicherà l’annullamento dell’offerta e 

l’esclusione della ditta dalla gara d’appalto.  

 

272  Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto)  

 

272.200  Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opere il Committente richiede 

una fideiussione (garanzia di restituzione d’acconto – fideiussione solidale) valida fino al termine dei 

lavori (stabilito in modo insindacabile da part e del Committente), pari all’importo equivalente alla 

richiesta d’acconto.   
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300  TERRENO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE, PARTICOLARITÀ LOCALI  

 

322  Acque sotterranee, zone di protezione  

 

322.100 Zone e aree protette  

 L’offerente deve verificare e rispettare le disposizioni cantonali e federali sulla protezione del suolo e delle  

acque sotterranee applicando tutte le necessarie misure preventive di sicurezza con tro l’inquinamento del 

suolo  

 

324 Acque superficiali  

 

324.100 Genere e designazione.  

 

324.110 Acque meteoriche  

 

324.200  Convogliamento delle acque.  

 

324.210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro l’imprenditore è tenuto a convogliare le acque 

meteoriche al di fuori delle aree di lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti a proteggere le opere 

eseguite.  

 Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere dovranno essere smaltite, eventualmente dopo 

adeguato pretrattamento, come previsto nella norma SIA 431: evacuazione e trattamento acque cantieri, le 

acque di lavaggio del miscelatore e delle be toniere dovranno essere assolutamente raccolte e trattate in 

modo specifico prima della loro evacuazione. Acque provenienti dall’area di cantiere non possono essere 

allacciate al collettore principale o ad un’altra qualsiasi condotta senza l’autorizzazione  delle autorità 

competenti. Ogni onere è da comprendere nei prezzi d’offerta.  

 

330  Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti  

 

R .900  L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e prendere le necessarie 

misure di protezione. Ogni onere è da comprendere nei prezzi d'offerta.  

 I piani delle sottostrutture esistenti delle varie Aziende (Aziende Elettric he, Azienda Acqua potabile, 

Swisscom , UPC  e canalizzazioni della rete comunale) sono visibili presso i rispettivi Servizi e saranno da 

richiedere direttamente dall’impresa prima dell’inizio dei lavori sul cantiere  

 Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. Eventuali danni da lui 

causati sono di sua esclusiva responsabilità ed a suo completo carico per quanto riguarda le riparazioni e 

tutte le altre eventuali spese derivanti  dal danno causato.  

 

331 Condotte fuori terra  

 

331.100  Linee elettriche, linee di contatto, condotte e cavi.  

 

331.110 Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. Eventuali danni da lui 

causati sono di sua esclusiva responsabilità ed a suo completo carico per quanto riguarda le riparazioni e 

tutte le altre eventuali spese derivant i dal danno causato.  

 

332  Condotte sotterranee.  
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332.100 Acque di scarico.  

  Secondo il piano delle infrastrutture.  

 Proprietario:  

 Comune di Bellinzona, Dicastero opere pubbliche  

 Via F. Bonzanigo 1  

 Tel. 058 203 16 00  

 e-mail: ambiente.sop@bellinzona.ch  

 

332.300  Acqua potabile e industriale  

 Secondo il piano delle infrastrutture.  

 Proprietario:  

 Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB)  

 Servizi tecnici acqua (AAP)  

 Vicolo Muggiasca 1a  

 6500 Bellinzona  

 tel. 091 850 49 49 

 fax 091 850 49 15 

 e-mail: info@amb .ch  

 

332.500  Elettricità  

 Secondo il piano delle infrastrutture.  

 Proprietario:  

 Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB)  

 Servizi tecnici elettricità (AEC)  

 Vicolo Muggiasca 1a  

 6500 Bellinzona  

 tel. 091 850 49 49  

 fax 091 850 49 15 

 e-mail: info@amb.ch  

 

332.600  Telecomunicazioni  

 Secondo il piano delle infrastrutture.  

 Proprietario:  

 Swisscom SA, Fixnet  

 Fixnet Wholsale  

 Acces Networks Sud  

 via dei Gaggini 3  

 6500 Bellinzona  

 tel. 091 807 54 62 

 fax 091 825 10 17 

 

332.900  UPC  

 UPC Svizzera Sagl  

 Via Violino 1  

 6928 Manno  

 Tel.: 0848 808 888  

mailto:ambiente.sop@bellinzona.ch
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340  Clima, pericoli naturali, zone di pericolo   

 

341.100 Clima  

  L’offerente deve tener conto delle condizioni climatiche in cui si svolgeranno i lavori e includere nei 

prezzi d’offerta tutti gli oneri necessari a realizzare a regola d’arte le opere previste con qualsiasi 

condizione climatica. Ad esempio, non verranno r iconosciuti oneri per additivi nel calcestruzzo, per 

riscaldamento di inerti, per silos termici, ecc. Inoltre, l’eventuale sospensione invernale dei lavori a causa 

delle temperature e delle difficoltà met eorologic he non dà diritto ad alcun ulteriore indenn izzo.  

 

350  Ostacoli, limitazioni e difficoltà . 

 

351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà.  

 

351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a turni e 

coimprenditori.  

 

351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi 

unitari.  

 Si rende attento l’offerente che altre ditte opereranno in cantiere. Tutte le ditte coinvolte dovranno 

cercare di operare, per quanto possibile, nel rispetto del lavoro altrui. Spetta alla DL coordinare le attività. 

Le complicazioni devono essere incorpora te nei prezzi unitari.  

 Gli oneri per il coordinamento da parte dell’imprenditore nonché tutti i costi derivanti dal coordinamento 

con altri imprenditori, devono essere incorporati nei prezzi unitari dei rispettivi moduli di prestazioni.  

351.120 Oneri dovuti a difficoltà di preparazione e trasporto causati dalle condizioni meteorologiche o da 

disposizioni restrittive emanate dalle autorità (chiusura parziale o totale al traffico, limitazioni di carico 

per certe strade, ecc.) ed eventuali depositi  intermedi sono da includere nei prezzi unitari e globali.  

351.150  Ostacoli, limitazioni e difficoltà che possono disturbare l’avanzamento dei lavori con interruzioni devono 

essere considerati dall’imprenditore e tutti gli oneri e costi vanno compresi nei prezzi.  

 Possibili cause di disturbo da considerare:  

 (lista non esaustiva)  

- sondaggi, rilievi e analisi geologiche e idrologiche;  

- tracciamenti e misurazioni di controllo del Committente;  

- spostamento dei lavori ed esecuzione a tappe;  

- esecuzione di prove da parte del laboratorio prove del Committente;  

- visite di cantiere da parte di terzi;  

- presenza infrastrutture esistenti;  

- condivisione aree di cantiere con altri imprenditori;  

- condivisione dei lavori con altre ditte;  

- condizioni metereologiche avverse.  

351.160 Tutte le difficoltà con relativi oneri e maggiori costi derivanti dalla presenza contestuale di altre imprese 

e/o artigiani e agli eventuali tempi di attesa generati dall’alternanza con altri operatori devono essere 

inclusi nei prezzi unitari. A tale rigua rdo, in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune.  

 

351.200  Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.  

 

351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi 

unitari.  
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351.220 L’imprenditore è responsabile di reperire i piani indicanti la posizione esatta delle diverse infrastrutture 

presenti nelle aree di intervento e di cantiere. La posizione delle infrastrutture esistenti riportate nei piani 

di appalto o esecutivi è puramente  indicativa e non vincola il Committente nei confronti dell’assuntore.  

351.230 Si dovranno adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che le polveri creino problemi alle costruzioni 

e/o ai proprietari degli immobili.  

351.240 Di principio le condotte esistenti devono rimanere in esercizio durante l’esecuzione dei lavori. Le 

infrastrutture presenti e potenzialmente in conflitto con l’esecuzione dei lavori sono descritte alla pos. 

330. 

 

351.300 Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili.  

 

351.310 Salvo indicazione contraria, il compenso per cantieri limitrofi e simili è da comprendere nei prezzi unitari.  

 

351.400 Lavoro a tappe.  

 

351.410 Tutti i costi supplementari, come anche le minori rese, indotti dall’esecuzione dei lavori a tappe vanno 

compresi nei prezzi unitari.  

 

351.500  Macchinari.  

 

351.510 L’impresa dovrà far capo ad attrezzature e macchinari che – per il loro ingombro e dimensioni – siano 

confacenti all’impiego nell’area in oggetto.  

 Gli oneri per l’impiego di macchinari e veicoli adeguati – con un’eventuale riduzione di produttività – 

sono da comprendere nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta.  

 

351.700  Accessi.  

 

351.710 Accessi e percorsi pedonali  

 L’offerente  è tenuto, durante tutta la durata dei lavori, a mantenere praticabili gli accessi e i percorsi 

pedonali secondo indicazioni della Polizia comunale (l’esecuzione della segnaletica e dei necessari 

spostamenti e adattamenti dovranno sempre essere eseguiti conformemen te alle direttive della Polizia 

comunale). Gli oneri sono da comprendere nella posizione CPN . 

351.720 Tutti i percorsi pedonali creati nell’ambito della gestione delle diverse fasi di lavoro devono essere 

adeguatamente protetti e illuminati. I percorsi pedonali devono permettere un uso sicuro anche per gli 

utenti disabili.  

 I percorsi pedonali vanno delimitati con doppie file di tavole bianco -rosse.  

 Dove necessario vanno previste le necessarie misure per la salvaguardia e l’incolumità dei pedoni.  

 I costi derivanti vanno inclusi nelle pos. CPN . 

 

351.800  L’esecuzione dell’intera opera deve avvenire tenendo conto della gestione traffico secondo le direttive 

della Polizia e dei competenti uffici cantonali/comunali.  

 

360  Collegamenti viari del cantiere   
 

361 Con accesso su strada.  

 

361.100 Strade, piste e simili.  
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361.110 Gli accessi al cantiere sono regolati tramite le indicazioni della direzione lavori e della Polizia comunale 

della Città di Bellinzona. Le richieste di autorizzazioni e la necessità e la posa della necessaria segnaletica 

sono a carico dell’offerente.  

  L ’offerente dovrà verificare in loco gli accessi al cantiere prima di allestire e consegnare l’offerta, 

accertarsi sulle condizioni di utilizzo di strade e prendere le dovute misure per evitare danni alle strade 

stesse e ai manufatti adiacenti   

361.120 Accesso al cantiere tramite strada esistente.  

 Entrata ed uscita del cantiere da via Brunari.  

 

370  Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere   

 

371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.  

 

371.100 Posteggi  

 

371.110 Vedere quanto indicato alla pos. 83 8.100.  

 

371.200 Aree di trasbordo.  

 

371.210 Vedere quanto indicato alla pos. 83 8.100.  

 

371.300 Aree di deposito e superfici per le installazioni di cantiere.  

 

371.310 Vedere quanto indicato alla pos. 83 8.100.  

371.320 Ulteriori condizioni per l’occupazione:  

  A lavori ultimati, tutte le superfici occupate se non interessate da modifiche in progetto, devono essere 

restituite come allo stato della consegna; quindi,  pulite e sgombre di qualunque materiale e attrezzatura 

precedentemente depositato.  

  Condizioni per l’indennizzo:  

  Tutti gli oneri derivanti, per la gestione dei materiali e delle attrezzature in deposito, devono essere 

compresi nel prezzo globale delle installazioni di cantiere, rispettivamente nei singoli prezzi unitari.  

371.340  Le prestazioni (salari, materiali e inventario) inerenti la preparazione, l’allestimento, la manutenzione, la 

creazione di accessi, il ripristino allo stato Ante Operam e le necessarie delimitazioni delle aree di cantiere 

sono da includere nei prezzi unita ri del CPN 113 alla pos. 111. A tale riguardo, in seguito, non saranno 

accettate rivendicazioni alcune.  

 

R 378  Utilizzazione di installazioni diverse.  

 

R378.100 Ponteggi.  

 Regolamento del compenso.  

 

R378.110 Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni separate dell’Elenco 

prezzi, gli stessi sono da includere nei prezzi unitari di quei lavori per i quali l’imprenditore reputa 

necessari tali ponteggi.  

 

R378.200  Segnaletica di cantiere.  
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R378.210 L’imprenditore deve provvedere, con i relativi piani e formulari, alla richiesta delle necessarie 

approvazioni e autorizzazioni della segnaletica provvisoria di cantiere alle competenti autorità cantonali o 

comunali. Copia dei piani e formulari approvati devono essere trasmessi alla DL.  

R378.220 Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali o secondarie, deve rispettare i seguenti requisiti di 

riflessione:  

 al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata, requisito minimo di riflessione = R2  

 R: secondo Norma VSS SN 640 871  

R378.230 Gli oneri per la segnaletica di cantiere, compresa la segnaletica longitudinale (doppia tavola bianco/rossa), 

l’illuminazione, ecc., per tutte le fasi di lavoro devono essere compresi prezzo unitario o globale del CPN 

113 “Impianto di cantiere” alla pos. 231.001 

R378.240  Eventuali oneri e costi derivati dalle autorizzazioni come pure eventuali modifiche della segnaletica 

richiesta dalle competenti autorità comunali o cantonali dovranno essere compresi nei prezzi d’offerta.  

 

R378.300  Locali, container, baracche, magazzini e simili.  

 

R378.310 Secondo esigenze dell’offerente.  

 

R378.400  Impianti sanitari.  

 

R378.410 Non sono disponibili impianti sanitari. La fornitura e la manutenzione sono di competenza 

dell’imprenditore e deve essere inclusa nei prezzi unitari.  

 

R 379  Utilizzo di aree per elicotteri (atterraggio, di carico e scarico)  

 

R379.100  Se si prevede l’utilizzo dell’elicottero; l ’imprenditore deve informarsi dell’ubicazione delle piazze per 

atterraggi, carico e scarico per elicotteri e deve richiedere le necessarie autorizzazioni, per il loro uso, alle 

competenti autorità cantonali o comunali. Copia delle autorizzazioni devono ess ere trasmesse alla DL.  

 Si rende attenti alla vicina linea elettrica UL279 di proprietà FFS. Tutte le misure necessarie al fine di poter 

operare secondo le prescrizioni di sicurezza imposte devono essere comprese nei prezzi unitari. Si 

rimanda alla documentazione specifica allega ta. 

 

R379.200  Le aree di atterraggio, carico e scarico per elicottero possono essere utilizzate da ogni impresa di trasporto 

con mezzi aerei, sempreché siano rispettate le disposizioni di cui all’art. 14 del Decreto esecutivo 

concernente i voli a bassa quota e gli atte rraggi esterni effettuati con elicotteri (RL 7,4,6,1,1).  

 Considerato i pericoli che possono causare gli elicotteri in movimento alla circolazione sulle strade, 

occorre adeguarsi alle seguenti disposizioni:  

- durante la manovra di decollo e avvicinamento la strada dovrà essere sbarrata 100 metri prima e 

dopo la zona d’atterraggio, da personale di sicurezza appositamente istruito.  

- la carreggiata deve inoltre rimanere libera da materiale, auto posteggiate e persone in attesa.  

- le singole imprese di trasporto sono responsabili dell’osservanza delle misure di sicurezza.  

- Le responsabilità, gli eventuali danni o inconvenienti relativi all’uso delle infrastrutture devono 

essere assunte dalle singole imprese di trasporto, rispettivamente dall’imprenditore, e tutti gli oneri 

e i costi per la gestione delle aree di atterraggi p er elicotteri devono essere compresi nei prezzi 

offerti.  

 

R379.300  Eventuali oneri e costi derivati dalle autorizzazioni o dalle tasse d’uso delle aree per elicottero devono 

essere compresi nei prezzi d’offerta.  

 



Concorso:  8254_002 – OP/26/09 Pagina: 24 

BEL -Centro Sportivo - Risanamento della copertura della pista di ghiaccio  

e sostituzione dei vetri di facciata e delle cupole della piscina coperta                                             03.02 .2026 

 CCC 272 Opere da metalcostruttore  per costruzioni metalliche in genere  

 CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb)  

 

380  Rilevamento dello stato, inventario  

 

381 Rilevamento dello stato.  

 

381.100 Accertamenti iniziali.  

 Prima dell’inizio dei lavori l’imprenditore è tenuto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di 

evitare danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura.  

 

382  Prove a futura memoria.  

 

382.100 Non sono previste prove a futura memoria.  

 

383  Rilievi.  

 

383.100 Il Committente si riserva di far eseguire video -ispezioni per il rilevamento dello stato delle condotte 

esistenti da mantenere in esercizio.  
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400  UTILIZZAZIONE DI FONDI, DIRITTI D'USO, CONDOTTE DI 

APPROVVIGIONAMENTO E DI SMALTIMENTO  

 

420  Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi   
 

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.  

 

421.100 Non è consentita l’occupazione di aree appartenenti a terzi. Le aree da occupare vengono messe a 

disposizione dal Committente.  

 

422 Utilizzo a pagamento di fondi appartenenti a terzi.  

 

422.100 Non è consentito reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale o installazioni 

senza esplicito accordo scritto da parte del Committente. Anche se approvati dal Committente tutti i costi, 

che ne derivano, di utilizzo e la gestio ne delle aree reperite dall’imprenditore sono a carico dell’impresa.  

 

430  Condotte di approvvigionamento   
 

431 Approvvigionamento di elettricità.  

 

431.100  Prestazioni fornite dall’impresa.  

 

431.110 Energia elettrica . 

 La richiesta di allacciamento principale va inoltrata dall’offerente a nome del Dicastero opere pubbliche – 

Bellinzona che si assumerà i relativi costi di allacciamento e consumo (i costi saranno poi detratti in forma 

percentuale sull’importo di liquidazio ne dell’opera).  

 Ubicazione allacciament o principal e a libera scelta dell’impresa ed utilizzo secondo necessità di cantiere.  

 Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell’infrastruttura al quale deve essere 

richiesto il preventivo permesso d’uso.  

L’allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compito dell’imprenditore e gli oneri 

derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari.  

 

432  Approvvigionamento di acqua potabile e industriale.  

 

432.100 Prestazioni fornite dall’impresa.  

 

432.110 Acqua potabile . 

 La richiesta di allacciamento principale va inoltrata dall’offerente a nome del Dicastero opere pubbliche – 

Bellinzona che si assumerà i relativi costi di allacciamento e consumo (i costi saranno poi detratti in forma 

percentuale sull’importo di liquidazio ne dell’opera).  

 Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell’impresa ed utilizzo secondo necessità di cantiere.  

 Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell’infrastruttura al quale deve essere 

richiesto il preventivo permesso d’uso.  

 L’allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compito dell’imprenditore e gli oneri 

derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari.  

432.120 Il prelievo eventuale di acqua potabile dalla rete degli idranti deve essere concordato con la Direzione 

Lavori e autorizzato dall’ AMB.  
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435  Altre condotte di approvvigionamento.  

 

435.100 Secondo le esigenze tecniche dell’impresa. Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni 

delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari.  

 

R439 Regole per l’uso di impianti esistenti  

 

R439.100  L’utilizzazione di installazioni di altre ditte presenti in cantiere dovrà essere preventivamente concordato 

con la ditta stessa per la fatturazione d’uso.  

 

440  Condotte di smaltimento, rifiuti edili   
 

441 Trattamento e smaltimento delle acque.  

  

441.100 Acque meteoriche e acque di scarico pulite.  

 

441.110  Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi 

unitari.  

441.120  Smaltimento secondo le prescrizioni e infrastrutture esistenti e secondo le direttive dell’ente di 

riferimento - il Comune.  

 

441.200 Acque di rifiuto.  

 

441.210  Prescrizioni.  

- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAC  

- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAC  

- Pubblicazione UFAM “Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee” del 2004  

- Norma SIA 431 “Evacuazione e trattamento delle acque di cantiere”  

- Scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere” pubblicata dalla SPAAS del Cantone Ticino  

441.220 Prestazioni fornite dall’imprenditore.  

 L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle prescrizioni. In 

particolare, lo smaltimento delle acque di cantiere dipende dalla loro provenienza:  

- Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle baracche di cantiere 

devono essere convogliate nella rete fognaria attraverso un apposito allacciamento;  

- Le acque di lavaggio o prodotte dalle diverse lavorazioni del cantiere, se possibile, devono essere 

riutilizzate, altrimenti devono essere convogliate nelle canalizzazioni acque luride previo eventuale 

trattamento a dipendenza della loro composizione (Norm a SIA 431, Ordinanza OPAC e scheda 

informativa cantonale).  

- Le acque provenienti dal pompaggio delle acque di falda dal fondo dello scavo delle trincee e delle 

fosse di scavo dovranno essere immesse nei ricettori naturali previo trattamento di sedimentazione 

e neutralizzazione.  

 L’immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere è di principio vietata. Eventuali 

eccezioni sono ammesse solo su autorizzazione dell’Ufficio Cantonale preposto (SPAAS).  

 L'imprenditore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il gestore e il Committente nel caso di una 

fuoriuscita di liquidi inquinanti, o di un loro accidentale convogliamento nella canalizzazione. Eventuali 

inquinamenti a condotte o a canalizzazioni provoc ati dall'imprenditore dovranno essere eliminati 

dall'ente gestore a spese dell'imprenditore.  
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 Gli oneri e maggiori costi derivanti dall’osservanza delle disposizioni di legge in materia di evacuazione e 

trattamento delle acque devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo, in seguito, non saranno 

accettate rivendicazioni alcune.  

441.230 Controlli, analisi.  

 L’imprenditore è tenuto all’applicazione delle prescrizioni. Il Committente controlla la corretta 

applicazione delle stesse per i principali aspetti di realizzazione pratica delle misure ambientali. Ogni 

manchevolezza constatata deve essere prontamente co rretta dall’Imprenditore. Eventuali danni o rivalse 

sono a suo carico.  

 

442  Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.  

  

442.100  Basi legali, norme e direttive.  

 

442.110 Basi legali:  

- LPAmb, Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983;  

- OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015;  

- OTRif, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005;  

- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005;  

- Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998;  

- Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998;  

442.120 Norme:  

- Norma SN 670 071: Recycling; Grundnorm / Recyclage; norme de base;  

- Norma SN 670 102b; EN 12620: Gesteinskörnung für Beton / Granulats pour béton;  

- Norma 670 119-NA; EN 13242 / EN 13285: Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch 

gebundene Gemische für den Ingenieur und Strassenbau / Granulats pour mateériaux traités aux 

liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour le travaux de génie civil et pour la 

construction des chaussées;  

- Norma SN 670 902 -11-NA: Prüfverfahren für geometrische  Eigenschafen von Gesteinskörnungen / 

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats;  

- Norma SN 640 431 -8°-NA; SN EN 13108 -08: Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen Teil 8: 

Ausbauashpalt / Mélanges bitumineux – Spécifications de matériaux Partie 8: Agrégats d’enrobés;  

- SIA 430 (SN 509 430): “Entsorgung von Bauadfälle”;  

- SIA 2030: Calcestruzzo riciclato  

442.130  Direttive : 

- UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Parte del modulo “Rifiuti edili” 

dell’aiuto all’esecuzione concernente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti. 

Pratica ambientale n. 1826;  

- UFAM (ed.) 2018: Determinazione delle sostanze nocive e le informazioni per lo smaltimento dei 

rifiuti edili. Parte del modulo Rifiuti edili dell’aiuto all’esecuzione relativo all’Ordinanza sulla 

prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR). Pratica am bientale n. 1826;  

- UFAM (ed.) 2006: Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali (conglomerato bituminoso, 

materiale non bituminoso da demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione, materiale di 

demolizione non separato). Pratica ambientale n. 0631;  

- UFT (ed.) 2018: Direttiva sul materiale di scavo dei binari, 22.08.2018;  

- UFAM (ed.) 2021: Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio. Idoneità del suolo al 

riciclaggio. Un modulo dell’aiuto all’esecuzione “Costruire proteggendo il suolo”. Pratica 

ambientale n. 2021;  

- Società Svizzera Impresari Costruttori – Concetto Multi Benne  
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442.140 Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019 -2023” (PGR) del 27 

novembre 2018 edito dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio: 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019 -2023_042021.pdf  

 

442.200  Separazione dei rifiuti edili (art. 17 OPSR)  

 

442.210 Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati e smaltiti 

separatamente rispetto agli altri rifiuti. I restanti rifiuti edili devono essere separati per categoria:  

- suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, in base alla tipologia;  

- materiale di scavo e disgombero, in base alla tipologia;  

- l’asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento 

delle strade, il materiale di demolizione non separato, i cocci di mattoni e il gesso, in base alla 

tipologia;  

- altri rifiuti riciclabili come vetro, metallo, legno e materie plastiche;  

- rifiuti combustibili che non sono riciclabili;  

- altri rifiuti  

442.220 Materiale di scavo (art. 19 OPSR)  

 Il materiale di scavo non inquinato dev’essere riciclato nella misura più completa possibile:  

- come materiale da costruzione sul cantiere stesso o su altri cantieri;  

- come materia prima, previa lavorazione, per la fabbricazione di materiali da costruzione;  

- per modificazioni del terreno autorizzate;  

- per il riempimento dei siti di estrazione di materiali, in Svizzera o all’estero  

 

Il materiale di scavo lievemente o fortemente inquinato deve essere riciclato o smaltito secondo le 

indicazioni dell’art. 19 cpv. 2 e 3 OPSR e secondo l’Aiuto all’esecuzione UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di 

materiale di scavo e di sgombero. Le vie di smalti mento vanno chiarite di volta in volta con l’autorità 

cantonale (Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, contatti su www.ti.ch/rifiuti  ). 

442.230 Asfalto di demolizione (art. 20 cpv. 1 e 2 OPSR)  

 L’asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg deve 

essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione, in particolare asfalto 

riciclato. L’asfalto con un tenore di P AH superiore a 250 mg al kg non dev’essere sottoposto a riciclaggio.  

 Le prescrizioni per la raccolta e smaltimento dell’asfalto di demolizione sono descritte alla pos. R890.  

442.240 Calcestruzzo di demolizione (art. 20 cpv. 3 OPSR)  

 Il calcestruzzo di demolizione dev’essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali da 

costruzione, in particolare calcestruzzo riciclato.  

442.250 Materiale di demolizione non separato (art. 20 cpv. 1 OPSR)  

 Il materiale di demolizione non separato dev’essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di 

materiali da costruzione. La frazione non riciclabile può essere depositata in una discarica tipo B.  

 

442.300  Impianti di trattamento e smaltimento  

 

442.310 Impianti di riciclaggio  

 Il materiale di scavo e i rifiuti edili che devono essere riciclati devono essere consegnati ad un impianto 

di riciclaggio. Alcuni impianti di riciclaggio sono autorizzati anche per trattare materiale di scavo 

inquinato. Un elenco non esaustivo dei princip ali impianti attivi in Ticino è consultabile sul sito 

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione -rifiuti/gestione -rifiuti/rifiuti -edili/ .  

 

 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
http://www.ti.ch/rifiuti
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
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442.320 Esportazione in Italia  

 Il materiale di scavo non inquinato e non riciclabile altrimenti può essere esportato in Italia per il 

ripristino di cave di sabbia e ghiaia tramite piattaforme autorizzate. Un elenco delle piattaforme 

autorizzate all’esportazione è consultabile sul sito https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione -

rifiuti/gestione -rifiuti/rifiuti -edili/ .  

 Questa via di smaltimento, considerata una forma di riciclaggio, deve essere privilegiata rispetto allo 

smaltimento in discarica.  

442.330 Elenco delle discariche  

 L’elenco aggiornato delle discariche tipo A, B ed E è scaricabile dal sito 

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione -rifiuti/gestione -rifiuti/rifiuti -edili/ .  

442.340 Altri elenchi e controlli  

 L’elenco delle imprese di smaltimento autorizzate è altresì consultabile sul sito www.rifiuti.ch , mentre 

l’elenco degli impianti di riciclaggio dei rifiuti edili minerali è ottenibile presso l’Ufficio dei rifiuti e dei 

siti inquinati della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo. Al termine dei lavori, 

nell’interesse della committe nza, la direzione lavori dovrà controllare i certificati di smaltimento 

compilato dall’impresa esecutrice ed esibirli su richiesta all’autorità.  

 

442.400  Oneri  

 Tutti gli oneri derivati dal rispetto delle regole di cui alle pos. 442.100 fino a 442.340 sono da includere 

nei prezzi unitari offerti.  

 

442.500  Computi  

 In relazione ai trasporti e allo smaltimento dei materiali destinati alle discariche, tutti i computi devono 

essere espressi in tonnellate (t) e non più in m3 (metodo di retribuzione vedi elenco prezzi). Tutte le 

discariche autorizzate lavorano con sistem i di pesatura adeguati. I fattori di conversione sono definiti 

alla pos. 751.200.  

 La scelta di discariche e di impianti di riciclaggio è libera, purché siano autorizzati da un’autorità 

cantonale o federale. Per il riciclaggio l’utilizzo di un vaglio di cantiere, oppure di un vaglio presso la 

propria impesa, è ammesso solo se autorizzat o dalla SPAAS.  

  

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
http://www.rifiuti.ch/
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500  PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, 

DELL'AMBIENTE  

   Salvo indicazione contraria, gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, 

rispettivamente nei prezzi unitari.  

 

520 Protezione di persone e di beni immobili  

 

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.  

 

521.100 Pericoli.  

 

521.110 Pericoli dovuti al movimento di automezzi per trasporti e all’uso di altre attrezzature di cantiere per lo 

svolgimento delle opere in appalto, così  come pericoli derivanti dal transito circostante il cantiere di 

pedoni e veicoli non interessati ai lavori, come pure ogni altro evento che potrebbe verificarsi 

dall’avanzamento dei lavori in appalto, tenuto conto dell’ubicazione dell’area di lavoro (zona  residenziale 

ad alta densità abitativa).  

521.120 Pericoli dovuti a pandemi e quali  COVID -19 e altre. 

 L’esecuzione dei lavori deve avvenire secondo tutte le prescrizioni delle autorità competenti, tutte le 

raccomandazioni devono essere messa in atto. Non sono ammesse alcune deroghe . Nei prezzi unitari 

sono compresi tutti i costi aggiuntivi per il rispetto delle attuali norme prescritte dalle autorità cantonali e 

federali (distanze sociali, minor resa, sistemi di sicurezza aggiuntivi, mascherine, disinfettante, trasferta 

in veicoli s eparati ecc.).  

 

523 Sicurezza sul lavoro.  

 

523.100 Si richiamano gli art. relativi alla sicurezza sul lavoro dell'Ordinanza federale sui lavori di costruzione.  

 Gli oneri relativi alla sua attuazione devono essere compresi nei prezzi esposti e anche nelle specifiche 

posizioni.  

 

523.300  L'impresa è tenuta ad  adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al fine di evitare 

infortuni sul luogo di lavoro.  

  Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 

523.400  Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: “sicurezza”.  

 

523.500  Gli oneri e maggiori costi derivanti dall’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul 

lavoro, devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo non saranno in seguito accettate 

rivendicazioni alcune.  

 

526  Piano di sicurezza e salute sul cantiere.  

 

526.100 Secondo l’art. 4 OLCostr in vigore dal 01.01.2022, prima dell’inizio dei lavori , l’imprenditore deve allestire 

un piano di sicurezza e salute sul cantiere.  

 

528  Misure di protezione  

 

528.100 Prescrizioni  
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528.110 L’imprenditore dovrà mettere a disposizione del personale tutte le necessarie attrezzature per garantire 

l’incolumità propria e di terzi  

528.140 Stoccaggio e uso di sostanze tossiche.  

  Regole di comportamento per l’utilizzo di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 secondo l’Ordinanza sui 

prodotti chimici (OPChim). Per conservazione di sostanze e preparati del gruppo 1 e 2 devono essere 

rispettate le indicazioni che figurano sull’imballa ggio, sull’etichetta ed eventualmente sulla scheda di dati 

di sicurezza.  

  Le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i loro contenitori, devono essere conservati in maniera 

ordinata e separati dall’altra merce e devono essere protetti da effetti pericolosi, in particolare di tipo 

meccanico, e devono essere immagazzinate in lu oghi sicuri che non siano accessibili a persone non 

autorizzate.  
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530  Protezione del cantiere   

 

531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.  

 

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati o altri eventi accidentali.  

 

531.110 Il cantiere deve – sempre – essere adeguatamente – recintato e delimitato  ed i relativi oneri sono da 

computare nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta.  

 Tutti i provvedimenti necessari, sia con sbarramenti e segnalazioni della propria area di lavoro in cantiere, 

quindi in particolare n elle zone d’intervento , di deposito provvisorio dei materiali e per altre necessità 

derivanti dal cantiere, devono essere allestite conformemente alle direttive sulla sicurezza nei cantieri e 

adeguate costantemente all'avanzamento dei lavori. Devono essere inoltre adatte alla z ona urbana di 

lavoro e adeguate al rispetto dei confinanti.  

 

540  Protezione dell'ambiente   

 

540.900  Se non previste in posizioni specifiche, tutti i costi legati al rispetto della legislazione ambientale sono da 

comprendere nei  prezzi unitari e globali dell’offerta.  

 

541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico.  

 

541.100 Prescrizioni.  

 

541.110 Si richiama in particolare l'applicazione della direttiva dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) del 1° 

settembre 2002 "Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri".  

 

542  Protezione contro il rumore.  

 

542.100 Prescrizioni.  

  

542.110 Direttiva sulla protezione del rumore nei cantieri edili.  

 

550  Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna   

 

551 Protezione delle acque di superficie.  

 

551.100 Prescrizioni.  

  

551.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in 

vigore sono da comprendere nei pre zz i offerti.  

 

552 Protezione delle acque sotterranee.  

 

552.100   Prescrizioni.  

  

552.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in 

vigore sono da comprendere nei prezzi offerti.  
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553 Protezione del suolo.  

 

553.100 Prescrizioni.  

 

553.110 Secondo le vigenti prescrizioni federali, cantonali e comunali. La legge di riferimento è la “Legge federale 

sulla protezione dell’ambiente” LPAmb, e la relativa ordinanza contro il deterioramento del suolo.  
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553.300  Controlli, prove.  

 

553.310 Esecuzione secondo decisione della direzione lavori.  
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600  PROCEDIMENTO DEI LAVORI, SCADENZE, PREMI, PENALE  

 

620  Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma 

dei lavori   

 

621 Procedimento dei lavori.  

 

621.100 I lavori dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, cercando di limitare al minimo i 

disagi al traffico   

 Gli oneri derivanti, dal rispetto di quanto indicato precedentemente e dal procedimento adottato, sono da 

comprendere nei singoli prezzi unitari, rispettivamente nelle installazioni di cantiere .  

 

62 5 Programma dei lavori.  

 

625.100 Prima dell’inizio dei lavori il committente, unitamente alla DL, allestirà un programma lavori vincolante 

con l’offerente deliberatario sulla base dei lavori descritti nel presente modulo d’appalto  

 

625.200  Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall’art. 59 della Norma SIA 118, l’offerente 

dovrà tenere conto nell’elaborazione dell’offerta di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumerà 

totale responsabilità senza risarcimento a lcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei 

termini indicati in offerta e ripresi nel programma lavori contrattuale.  

630  Termini, scadenze  

 

632 Inizio dei lavori di costruzione  

 

632.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo -commesse pubbliche) . 

 L ’offerente  dovrà esser disponibil e ad intraprendere i lavori di costruzione non appena verrà deliberato il 

lavoro e creati i presupposti per iniziare i lavori.  

 

632.300  Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista dei lavoratori 

impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il committente si riserva, per il tramite 

della direzione lavori, di verifi care la lista ricevuta e di trasmetterla alle autorità preposte alla verifica dei 

contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà essere aggiornata a scadenze regolari o, in caso 

di modifica o sostituzione della manodopera in cantiere , scadenze che verranno comunicate 

successivamente dal Committente (art. 37 RLCPubb/CIAP).  

 

634  Messa in esercizio, consegna dell'opera.  

 

634.100  Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo -commesse pubbliche).  

 I termini sono da considerarsi indicativi, se l’inizio dei lavori è ritardato, l’offerente non avrà diritto ad 

alcun risarcimento.  

 

640  Premi, penali, regola bonus -malus . 

 

642  Penali.  
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642.100  Nel caso di mancata ultimazione delle opere o di parte di esse entro i termini fissati in fase contrattuale, 

con il programma lavori, e nel caso fosse contemplato il criterio della “prontezza di intervento”, il 

committente si riserva il diritto di esigere la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente al 

ritardo e di applicare una multa convenzionale che viene fissata per ogni giorno lavorativo di ritardo in 

ragione di:  

 

- fr. 500.00  per i lavori non eccedenti l'importo di fr. 50'000.00  

- fr. 1000.00  per i lavori il cui importo è compreso tra fr. 50'000.00 e fr. 300'000.00  

- fr. 2000.00  per i lavori il cui importo supera i fr. 300'000.00 e fr. 500'000.00  

- fr. 5000.00  per i lavori il cui importo supera i fr. 500'000.00  

 

 Tali multe si riterranno senz'altro maturate senza speciale preavviso o diffida con lo spirare dei termini 

prestabiliti se l'ultimazione delle opere non avrà luogo entro detti termini.  

 Le suddette multe hanno da valere quale pena convenzionale nel senso che potranno essere pretese dal 

committente indipendentemente da ogni danno conseguente al ritardo.  

 Il committente conserverà inoltre il diritto di esigere il pieno adempimento degli obblighi contrattuali ed 

il risarcimento di ogni danno cagionato anche a terzi.  

 Scarsità di mano d'opera, difficoltà o ritardi nell'approvvigionamento dei materiali, cambiamenti o 

correzioni di lavori difettosi, non potranno in nessun caso legittimare l'assuntore a chiedere una proroga 

dei termini per il compimento totale o parziale d ell'opera.  

 Qualora l'assuntore si ritenesse ostacolato nell'adempimento regolare dei suoi lavori per l'avverarsi di 

circostanze ineluttabili o comunque ad esso estranee che non siano quelle suddette, dovrà darne 

comunicazione alla D.L.  

 Se le motivazioni dell'assuntore risultassero fondate, la D.L. potrà concedere un equo prolungamento dei 

termini prestabiliti.  

 Trascurando di avvertire la D.L. per iscritto ed in tempo utile, l'assuntore perde ogni diritto di chiedere che 

esse siano prese in considerazione.  

 

650  Procedure in caso di controversie  

 

651 Procedure in caso di controversie  

 

651.100  Altre procedure in caso di controversie . 

  

651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.  
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700       NORMATIVE, ESIGENZE PARTICOLARI  

 

720  Normative SIA   

 

721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.  

 

721.100 Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l'edizione  in vigore 

alla data di riferimento (di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare , vale la norma SIA 118 

"Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di costruzione".  

 

721.200 Valgono inoltre:  

 Tutte le norme SIA inerenti le opere da eseguire e secondo descrizione dell’elenco prezzi.  

 

730  Normative VSS   

 

731 Norme e raccomandazioni VSS.  

 

731.100 Tutte le norme SN (VSS) inerenti le opere da eseguire e secondo descrizione dell’elenco prezzi.  

 

740  Normative di altre associazioni professionali   

 

741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.  

 

741.100 Prescrizioni SUVA , come pure ogni altra norma e direttiva di associazioni inerenti le opere da eseguire.  

Vale l'edizione in vigore alla data d'inoltro dell'offerta.  

 

750  Esigenze particolari  

 

751 Esigenze particolari riguardo all'opera.  

 

751.100 Lavori ai privati.  

 

751.101 Eventuali lavori a carico di privati previsti in concomitanza con le opere del presente capitolato, dovranno 

essere oggetto di trattative e fatturazione dirette fra impresa e singolo proprietario. Alla DL spetta 

unicamente l’onere delle indicazioni tecnich e per l’esecuzione di detti lavori. L’impresa è comunque 

tenuta ad allestire e presentare ai privati un’offerta dettagliata per ogni intervento, con copia alla DL. Nel 

caso in cui l’impresa si rifiutasse, per giustificati motivi, di eseguire il lavoro e qu indi il preventivo anche 

ad un singolo privato, dovrà dare comunicazione scritta alla DL indicando le ragioni del rifiuto.  

 

751.200 Fattori di conversione  

  Dove necessario, si applicheranno i seguenti fattori di conversione, massa volumica in compatto:  

- roccia  2.7 t/m3 

- misto granulare  2.0 t/m3  

- terra vegetale  1.6 t/m3 

- materiale di scavo  1.8 t/m3 

- materiale bituminoso  2.4 t/m3 

- calcestruzzo  2.5 t/m3 
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- materiale misto di demolizione  2.2 t/m3 

- fanghi  1.1 t/m3 

 

R790  Deroghe alle Norme SIA.  
 

R791  Descrizioni  delle  deroghe.  

 

791.100 Deroghe  alla  Norma  SIA  118, ed. 2013, art. 86 cpv.  1 - 3. 
 

- tutti i quantitativi elencati nell’EP sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il 

committente verso l'offerente deliberatario;  

-  La DL si riserva il diritto di apportare modifiche ai piani  esecutivi , in qualsiasi momento, qualora 

lo ritenesse opportuno. Tali modifiche non danno luogo a pretese di sorta da parte dell’assuntore.  

- i prezzi  uni tari  restano  in  ogni  caso invariati,  indipendent emente dalle  possi bili variazioni  dei 

quantitativi  o dalla  mancata  esecuzione  di  determinate  posizio ni.  

- l'offerente non può quindi pretendere indennizzo alc uno a seconda delle variazioni  dei 

quantitativi.  

 

791.200  Articolo n. 87 (precisazione): lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non 

verranno  riconosciuti.  

 

791.300  Deroga  alla  Norma  SIA  118, ed. 2013, art. 149 cpv.  2. 
 

L’ammontare  delle  trattenute  viene  calcolato  tenendo conto  pure  dei lavori  a regia.  

 

791.400  Deroga  alla  Norma  SIA  118, ed. 2013, art. 154 cpv.  2. 

Liquidazione finale; inoltro e verifica  

L’esame e l’accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 2 mesi.   

Qualora la liquidazione fosse oggetto di revisione/modifiche da parte della DL il termine di 2 mesi 

decorrerà nuovamente dalla data di ricezione della liquidazione corretta dall’imprenditore.  

 

791.500  Deroga  alla  Norma  SIA  118 ed. 2013 / 1991, art. 158 cpv.  1. 

 L'offerente è  tenuto  in ogni caso a  notifica re per iscritto alla DL  l’ultimazi one dell’opera  o di  parte di  essa 

per dare avvio  alla  procedura  di  collaudo.  

 

791.800  Deroga  alla  Norma  SIA  118, ed. 2013, art. 190 cpv.  1. 

 Il Committente esegue i pagamenti entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Dicastero Finanze  
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800  LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE  

 

830  Disposizioni riguardanti il cantiere  

 

837  Condizioni speciali riguardanti le istallazioni e l’esecuzione dei lavori  

 

837.100 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato è da prevedere la possibile esecuzione a tappe o in fasi 

diverse. Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari.  

 

837.200  L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a proprie spese 

alla protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. Qualora l’assuntore danneggiasse opere o forniture di 

altre ditte è tenuto a sopportare le spese di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile 

individuare il responsabile di eventuali danni, il committente tramite la DL con decisione inappellabile 

ripartirà i costi proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in cantiere.  

 

837.300  I costi relativi all’utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno essere regolati 

direttamente tra l’impresa di costruzione e chi ne chiede l’utilizzo, senza l’intervento della DL.  

 

837.400  L’imprenditore è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere.  

  Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi permessi.  

 

837.500  Il titolare della ditta assuntrice è tenuto a condurre personalmente i lavori o a farsi rappresentare sul 

cantiere da persona idonea munita della necessaria conoscenza per ricevere gli ordini e le comunicazioni 

della direzione lavori. Il rappresentante de ve poter eseguire con perfetta sicurezza tutte le mansioni e le 

operazioni di sua spettanza.  

 Se il cantiere lo richiede il titolare o il suo rappresentante deve essere presente sul cantiere durante 

l’intero orario di lavoro. La direzione lavori si riserva il diritto di far sostituire con effetto immediato il 

rappresentante in caso di scarse capac ità tecniche, per ragioni di negligenza o di non rispetto dell’etica. 

L’allontanamento può essere evocato in ogni momento anche per quegli  operai o dipendenti che si 

opponessero  agli ordini o assumessero un comportamento indecoroso, lesivo ed offensivo o c he 

comunque turbasse il buon andamento dei lavori.  

 Di queste decisioni la direzione lavori non è tenuta a dare spiegazioni di sorta e la ditta assuntrice è 

obbligata  alla sostituzione immediata.  

 

837.600  La ditta assuntrice è tenuta a collaborare per tutta la durata del cantiere, con le altre ditte e deve assicurare 

una regolare continuità e buona riuscita dei lavori sotto ogni aspetto. In particolare, deve tenersi in 

contatto con le altre ditte assuntrici  allo scopo di organizzare in modo pratico e tempestivo le forniture sul 

cantiere e la coordinazione dei lavori.  

  La ditta assuntrice è tenuta a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove occorre, anche rilevare 

sul posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani, deve darne immediatamente 

comunicazione alla direzione lavori  

  La ditta assuntrice è responsabile dell’esatto raccordo delle opere ad essa affidate con quelle eseguite da 

altre ditte.  

 

837.700  Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sarà indetta debita riunione di 

cantiere con giorno, ora e periodicità stabiliti dalla direzione lavori. La presenza della ditta assuntrice, 

tramite il proprio responsabile, è obbligator ia e perentoria.  
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R 838 Condizioni vincolanti.  

 

838.100 Oltre alle Norme, alle Leggi e alle Ordinanze citate nel presente capitolato e modulo d'offerta, l'assuntore 

dichiara di rispettare le seguenti condizioni:  
 

- Gli spazi e gli accessi al di fuori dell’area di cantiere assegnata non possono in nessun caso essere 

utilizzati per esigenze di cantiere.  

 

- L' assuntore deve adottare tutte le necessarie precauzioni per la sicurezza degli utenti del cantiere, 

dell’area circostante, come pure dei passanti sulle vie adiacenti ed in particolare evitare il più 

possibile il transito e l’accesso al cantiere con mezz i pesanti.  

- Nell'uso di macchine e di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori l'assuntore dovrà 

adottare tutti provvedimenti previsti per la tutela della quiete e dell’aria, nel rispetto dei confinanti.  

 

- I veicoli impiegati per i trasporti devono abbandonare l'area di cantiere senza imbrattare il campo 

stradale. Ev pulizie del campo stradale saranno a carico dell’impresa esecutrice.  

Occorre tenere in considerazione per l’accessibilità/uscita dal cantiere unicamente quella indicata 

dalla DL . 
 

- L'assuntore si impegna ad accordare direttamente con le autorità competenti, tutti gli accorgimenti 

(orari, direzione di transito, ecc.) atti a risolvere tutti i problemi legati al traffico. In particolare , 

dovranno essere tenuti in considerazione l'eventuale occupazione provvisoria di marciapiedi e 

carreggiate per operazioni di carico e scarico, compresa la messa a disposizione di cartelli stradali e 

personale per la sicurezza.  

 

- All'interno dell'area di cantiere non sarà possibile usufruire di posteggi per le maestranze, salvo 

accordi diversi con la direzione lavori. Lo stesso vale per le aree pubbliche, nelle quali sarà vietato 

parcheggiare.  

 

- L'area di cantiere, messa a disposizione gratuitamente dal committente, come pure la posizione 

degli accessi alla stessa sono indicati nella documentazione d’appalto o stabiliti secondo accordi 

con la direzione lavori e la committenza.  

 

- Eventuali oneri per la richiesta, compreso il relativo compenso, di aree pubbliche o private che 

l'assuntore riterrà necessarie per l'installazione di cantiere e l'esercizio dello stesso saranno 

interamente a carico dell'assuntore, compresa la manutenzione  e la resa in perfetto stato.  
 

- La disposizione e le installazioni all'interno delle aeree di cantiere sarà stabilita di comune accordo 

fra direzione lavori e assuntore.  

 

- L’area di cantiere è gestita dall’impresa di costruzione. I singoli artigiani dovranno accordarsi 

direttamente con quest’ultima per l’occupazione della stessa, così come per l’eventuale uso di 

infrastrutture già presenti e necessarie ai propri lavori.  
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Tutti gli oneri derivanti dalle sopraccitate condizioni, nonché da quelle specificate all'interno dei singoli 

capitoli del modulo d'offerta devono essere compresi nelle installazioni di cantiere e/o nei singoli prezzi 

unitari.  

 

838.200  I materiali di costruzione utilizzati devono soddisfare i requisiti richiesti nei documenti d’appalto.  

Materiali non approvati devono essere allontanati dal cantiere, a spese dell’imprenditore.  

Su richiesta della DL l’imprenditore deve indicare la provenienza dei materiali utilizzati.  

In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL può prelevare e far verificare i campioni di tutti i 

materiali utilizzati nella costruzione.  

Nel caso si verificasse che il materiale impiegato non corrisponda all e prescrizioni contrattuali, la DL può 

far sostituire i materiali ritenuti non idonei a spese dell’imprenditore o in ogni caso il Committente potrà 

pretendere una riduzione del prezzo unitario esposto in offerta.  

 

R839  Cartello pubblicitario.  

 

839.100  Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.  
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840  Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni  

 

841 Misurazioni.  

 

841.100 Concetto.  

 

841.110 Misurazioni a carico dell’assuntore dei lavori da eseguire sulla base delle indicazioni della direzione lavori 

e dei piani esecutivi.  

 

842  Tracciamenti.  

 

842.100  Concetto.  

  

842.110 La direzione lavori mette a disposizione il tracciamento di riferimento. Essa si riserva di apportare in 

tempo utile lievi modifiche, rispettivamente adattamenti, senza che l’assuntore dei lavori possa avanzare 

pretese di sorta.  

 

842.400  Ripristino.  

 

842.410 L’imprenditore è responsabile, fino al collaudo dell’opera, della conservazione di tutti i punti di 

riferimento predisposti dal committente. Qualora tali elementi venissero danneggiati o spostati senza 

preavvisare la DL, verranno addebitati alla ditta i re lativi costi di ricostruzione.  

842.420  L’imprenditore deve provvedere al rilievo dettagliato della situazione esistente in modo tale che, dopo 

averla rimossa sia in grado di ricostruirla nella posizione e alla quota come all’esistente. Gli oneri di 

assicurazione dei punti di tracciamento devono  essere compresi nei prezzi offerti.  

 

843  Misurazioni di controllo.  

 

843.100  Piani e concetti di controllo.  

 

843.110 Secondo i piani esecutivi e i piani di tracciamento  

843.200  Prestazioni del committente.  

 

843.210 Messa a disposizione del tracciamento di riferimento.  

 

843.300  Prestazioni dell'imprenditore.  

 

843.310 Misurazioni di controllo a carico dall’assuntore dei lavori.  

 

850  Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio 

invernale   

 

854  Manutenzione e pulizia.  
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854.100 Manutenzione e pulizia ordinaria del cantiere, delle piazze di deposito delle installazioni e dei materiali di 

cantiere, delle vie di transito dentro e fuori dal cantiere e di ogni altro manufatto circostante e interessato 

all’esecuzione dei lavori.  

 Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi 

unitari.  

 

855 Servizio invernale.  

 

855.100 Prestazioni del committente.  

 Il committente è responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali, eccezion fatta di eventuali 

aree di cantiere presenti sulle carreggiate e accessi.  

Gli oneri devono essere compresi nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta.  

 

855.200  Prestazioni dell’imprenditore.  

 Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della neve all'interno di 

tutte le aree di installazioni devono essere compresi nei prezzi unitari.  

 

860  Demolizion i, smontaggi, lavori di  ripristino   

 

862  Ripristino a lavori ultimati   

 

862.100  Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o della 

chiusura del cantiere.  

 

862.110 Salvo disposizioni della direzione lavori e indicazioni del modulo d’offerta, il ripristino deve avvenire 

come allo stato esistente prima dell’inizio dei lavori.  

 Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere nei prezzi unitari.  

 Il committente e la direzione lavori, secondo necessità, si riservano di allestire delle prove a futura 

memoria attestanti lo stato dei manufatti e dei terreni interessati dai lavori. La prova a futura memoria è 

vincolante pure per l’assuntore.  
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900  ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI DELL'ESECUZIONE DEI 

LAVORI  
 

920  Assicurazioni del committente   
 

921 Assicurazione responsabilità civile del committente.  

 

921.100 Il committen te ha una propria assicurazione di responsabilità civile.  

 

922  Assicurazione dei lavori di costruzione.  

 

922.100 Il committente conclude un’assicurazione per i lavori di costruzione. L’aliquota verrà applicata secondo la 

pos. 947 e ripartita interamente a carico degli assuntori dei lavori.  

 

930  Assicurazioni dell' offerente   

 Assicurazioni dell ’offerente  richieste dal committente.  

 

931 Assicurazione responsabilità civile dell' offerente .  

 

931.100 Il committente richiede una copertura minima di:  

 Decesso o lesioni corporali  CHF   5'000'000. —  

 Danni materiali  CHF   5'000'000. —  

 L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni agli enti preposti, quali direzione lav ori – 

Polizia comunale Bellinzona . 

 

940  Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni   

 

941 Rapporti.  

 

941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.  

 

941.110 I rapporti giornalieri di cantiere sono da consegnare  opportunamente firmati  settimanalmente alla 

direzione lavori , o al più tardi entro la successiva riunione di cantiere.  

 Il rapporto di lavoro giornaliero deve essere compilato coscientemente, in modo accurato e completo . 

I rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia, in particolare non possono da soli essere la base 

per la formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto.  

941.120 Eventuali bollettini per lavori a regia, sono da  redigere giornalmente  per ogni singolo lavoro a regia 

eseguito e da  consegnare  alla direzione lavori entro una settimana  dall’esecuzione concordata 

precedentemente , o al più tardi entro la successiva riunione di cantiere.  In caso contrario, la direzione 

lavori si riserva il diritto di non riconoscere le relative prestazioni.  

I rapporti a regia devono contenere la descrizione dei lavori eseguiti, le ore della manodopera nelle singole 

categorie salariali, i quantitativi dei materiali messi in opera, le ore dei macchinari, delle apparecchiature 

e degli attrezzi utilizzati ed even tuali alti costi o spese.   

I lavori a regia vanno comunque sempre autorizzati e concordati con la DL prima di procedere con 

l’esecuzione.  

941.300  Bollettini di computo . 
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941.310 Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in maniera precisa, con  

la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura eseguita, con l’indicazione del numero della 

posizione corrispondente dell’elenco prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di 

liquidazione.  

 Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica saranno rifiutati. I 

competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di 

computo che si rivelassero in contrasto con  le norme contrattuali.  

 Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell’accettazione della liquidazione finale, 

l’imprenditore è tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero 

necessarie o per modificare o correggere b ollettini errati o non conformi.  
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94 2 Lavori a regia  

 

942.100 I lavori a regia sono tali se concordati e approvati preventivamente con la Direzione lavori o se verbalizzati 

nei protocolli delle riunioni di cantiere. Pena il mancato riconoscimento dei lavori.  

 

942.200  In deroga all’art. 50 cpv. 2 della norma SIA 118 l’impiego di assistenti, capo -cantieri, capo -montatori e 

capi -squadra che dirigono i lavori è retribuito solo se il loro intervento è stato concordato con la Direzione 

Lavori prima dell’esecuzione dei lavori . Se l’accordo non vi è stato, è retribuita la funzione ma non la 

qualifica.  

 

942.300  Le ore a regia vengono remunerate in base alle tariffe valide tenendo conto dei fattori di correzione offerti.  

 Non vengono retribuiti separatamente:  

- indennizzi di trasferta  

- forfait di base  

- spese o indennizzi di altri generi  

Gli elementi sopracitati sono da considerare nella determinazione dei rispettivi fattori di correzione per la  

parte di salari a regia.  

 

94 3 Fatturazione delle variazioni di prezzo.  

  

943.100  Prezzi fissi per tutta la durata dei lavori.  

 

R943.190  È d’obbligo all’assuntore dei lavori di segnalare immediatamente al committente, prima dell’esecuzione, 

ogni aumento o diminuzione dei costi delle prestazioni deliberate indipendentemente dalle loro cause. La 

continuazione di questi lavori è subordinata al  consenso scritto della committenza (Municipio). La 

mancata notifica di qualsiasi aumento o diminuzione dei costi e delle prestazioni deliberate implica la 

loro assunzione da parte dell’assuntore.  

 

 Qualunque modifica di posizioni (lavorazione diversa) rispetto a quanto contenuto in capitolato come 

anche l’aggiunta di posizioni non previste in capitolato vanno autorizzate preventivamente dal 

Committente.  

 Rivendicazioni sia di prezzi che di opere supplementari devono essere comunicate immediatamente al 

Committente e autorizzate da esso. Non si accettano rivendicazioni a lavoro eseguito o in fase di 

liquidazione.  

 

944  Fatturazione e flusso dei pagamenti.  

 

944.100  Disposizioni  amministrative.  

 

 Quartiere, il nome del cantiere dell’opera, la persona di riferimento.  

 Le stesse vanno inoltrate preventivamente in 2 esemplari alla DL per il controllo e il preavviso formale.  

 In seguito sono da inviare al seguente indirizzo allegando il relativo preavviso settoriale e/o della DL 

generale:  

 C omune  di Bellinzona  

 Dicastero Finanze, economia e sport  

 Finanze e promozione economica  
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 Gestione finanziaria  

 Piazza Grande 1  

 6512 Giubiasco  

 

 Le stesse devono essere allestite tenendo conto delle parti d’opera indicate nell’elenco prezzi con la 

ricapitolazione degli importi per ogni singolo capitolo.  

 

944.400  Termini di pagamento.  

 

944.410 I termini di controllo e d’inoltro della liquidazione finale è di 6 0 giorni dall’ultimazione dei lavori, 

secondo verbali di cantiere e collaudo dell’opera.  

944.420  Il termine di pagamento per tutte le fatture e gli acconti è di 60 giorni dalla ricezione da parte del 

Dicastero Finanze.  

 

945  Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.  

 

945.100  Pagamenti di situazione.  

 

945.110 Richieste di acconti e liquidazioni parziali, sono riconosciute unicamente se presentati in modo 

dettagliato (nella forma delle liquidazioni parziali appunto) e non espresse in forma approssimativa 

(basate su una stima dei lavori). L’ammontare delle tratte nute viene calcolato tenendo conto pure dei 

lavori a regia.  

 Le richieste di liquidazione parziale, allestite  ogni 2 mesi , dovranno essere accompagnate dai computi 

metrici allestiti in contraddizione con la DL e dal rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei 

lavori.  

 

946  Liquidazione finale.  

 

946.100  Disposizioni speciali per la liquidazione finale.  

 

946.110 Si specifica che fino a che la Direzione dei lavori non avrà dato conferma scritta dell’accettazione della 

liquidazione finale, l’imprenditore è tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le 

indicazioni che fossero necessarie o per modific are o correggere bollettini errati o non conformi.  

946.120 La liquidazione finale sarà allestita sulla base del modulo d’offerta e basata sulle misure esatte dei lavori 

eseguiti e verificate in comune, in base ai prezzi convenuti e ai rapporti a regia controfirmati dalla DL.  

 

946.200  Termini per il controllo della liquidazione finale.  

 

946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154 con relative deroghe e/o indicazioni divergenti contenute nelle presenti 

prescrizioni . 

 

946.300  Termine per il pagamento della liquidazione finale.  

 

946.310 Secondo norma SIA 118, art. 155 con relative deroghe e/o indicazioni divergenti contenute nelle presenti 

prescrizioni . 

 

946.400  Trattenute.  
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946.410 Le trattenute di garanzia saranno versate all'imprenditore secondo l’art. 152 e 181 della norma SIA 118  e se 

accompagnate dal protocollo di collaudo e dalla garanzia solidale.  

 

946.500  Indennità intemperie.  

 

946.510  Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennità per intemperie che l’offerente versa 

al dipendente secondo CCL (parte non coperta dalla cassa disoccupazione) avverrà in proporzione 

all’importo dei lavori eseguiti (% sui lavori a mis ura, IVA esclusa). Edilizia: 0,5%, Genio civile 1.0% 

dell’importo senza I.V.A. delle situazioni, rispettivamente della liquidazione finale, senza i lavori a regia.  

946.520 Per le opere da impresario costruttore al coperto (opere di riattazione) non vengono riconosciute le 

retribuzioni per indennità per intemperie.  

 

947  Partecipazione dell'imprenditore alle spese.  

 

947.100 Per la gestione dei computi  

 

947.110 Nessuna partecipazione dell’imprenditore  

 

947.200  Per pannelli pubblicitari di cantiere.  

 

947.210 dall’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa)  saranno dedotti CHF 250.00  per l’iscrizione del nome  

 

947.300  Per energia elettrica e acqua, mezzi di comunicazione  per il cantiere . 

 

947.310 0.20 % dell’importo  lordo di liquidazione (IVA esclusa)  

 

947.400  Per lavori di pulizia del cantiere.  

 

947.410 0.50% dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa)  

 La deduzione non dispensa l’offerente dall’obbligo di provvedere di volta in volta alla dovuta pulizia del 

cantiere  

 

947.500  Danni provocati da ignoti.  

 

947.510 Fino al collaudo delle opere o parte di essa ne risponde l’assuntore.  

 Un’eventuale copertura assicurativa è a carico dell’assuntore  

 

947.600  Per assicurazione di cantiere (Bauwesen).  

 

947.610 0.30 % dell’importo  lordo di liquidazione (IVA esclusa)  

 

947.700  Tasse e spese  

 

947.710 Le tasse in applicazione alla legge cantonale sul bollo sono a carico dell’impresa.  

 

R948  Richieste e pretese e formazione di nuovi prezzi  

 

R948.100  Notifica di pretese.  
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 Domande di indennizzo, supplementi ai prezzi o altre rivendicazioni, ritenuti giustificati 

dall’imprenditore, dovranno essere presentati tempestivamente (prima della loro esecuzione) per iscritto 

alla DL. La tardiva o mancata notifica comporta la perdita d el diritto ad ogni rivendicazione in sede di 

liquidazione.  

 La notifica non comporta l’accettazione da parte della DL, ma solo l’introduzione alla discussione sulla sua 

attendibilità.  

 L’esecuzione, rispettivamente il riconoscimento di queste richieste sarà subordinato al consenso scritto 

della DL.  

 

R948.200  La formazione di nuovi prezzi.  

 I prezzi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere definiti per iscritto prima della loro 

esecuzione.  

 I nuovi prezzi saranno adeguati a quelli dell’offerta e comunque di normale concorrenza.  

 Ogni richiesta va presentata corredata dai seguenti documenti:  

- Giustificazione della richiesta  

- Eventuali altre posizioni in analogia già presenti nell’elenco prezzi  

 

950  Autorizzazioni, disposizioni delle autorità  

 

951 Autorizzazioni.  

 

951.100 L’autorizzazione di inizio lavori è data dal committente o suo rappresentante (DL).  

 

951.110 Richiesta per gli allacciamenti elettrici e idrici da inoltrare direttamente alle AMB  a nome del 

Committente che ne assume le spese ripartendole percentualmente sugli esecutori.  

951.120 Permessi particolari per la manodopera, per l’utilizzo di macchinari, per le attrezzature da cantiere, per gli 

allacciamenti dell’impianto di cantiere, per l’occupazione del suolo pubblico o di terreni di terzi (escluse le 

superfici messe a disposizione d al Committente), ecc. sono di competenza dell’assuntore.  

  I relativi oneri sono a suo carico.  

 

952  Disposizioni delle autorità.  

 

952.100 L’impresa è tenuta a rispettare le disposizioni del Dicastero opere pubbliche e della Polizia comunale in 

merito all’occupazione di superfici, alla gestione del cantiere e ad ogni altro intervento presso edifici o 

aree pubbliche.  

 Oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni delle autorità sono a carico dell’assuntore.  

 

960  Documentazione dell'opera   
 

961 Documentazione dell'opera richiesta all’imprenditore.  

 

961.100 Documentazione relativa all’attestazione della qualità dei materiali impiegati o dei procedimenti di lavoro 

utilizzati, così  come della rispettiva messa in opera, potrà essere richiesta in qualunque momento dalla 

direzione lavori entro il termine di scadenza della garanzia contrattuale secondo SIA 118.  

 

R970  Controlli dell'esecuzione dei lavori   
 

R971  Organizzazione e responsabilità relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori.  
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971.200 Responsabilità.  

 

961.210 La responsabilità è unicamente a carico dell’esecutore. I controlli  di  qualità  del committente non hanno 

alcun effetto riduttivo  sulla responsabilità  dell'imprenditore  in  caso di  difetti.  

961.220 Utilizzo di materiali e prodotti.  

 Di principio in corso d’opera devono essere utilizzati i prodotti/materiali offerti previsti nell’elenco delle 

prestazioni. Se l’imprenditore intende modificare i prodotti/materiali previsti a contratto deve sottoporre 

preventivamente per l’approvazione un a specifica richiesta alla DL. L’onere della dimostrazione 

dell’equivalenza compete all’imprenditore.  

 

R972  Svolgimento dei controlli relativi all'esecuzione dei lavori.  

 

972.100 Svolgimento.  

 

972.110 Secondo decisione della direzione lavori e con verbali di cantiere settimanali.  

 

R 973  Controlli e prove di qualità.  

 

973.100 Materiali e prodotti.  

 

973.110 Modelli, tipi e qualità dei materiali dovranno essere preventivamente approvati dalla direzione lavori 

prima di procedere all’ordinazione definitiva degli stessi.  

 

R 974  Verbali dei controlli e delle prove.  

 

974.100 Collaudo delle opere: l’impresa è tenuta a notificare alla direzione lavori l’ultimazione dell’opera o, se 

previsto dal programma lavori, di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo.  

 

974.200  L’imprenditore partecipa al collaudo e fornisce le informazioni necessarie. Il risultato del collaudo viene 

messo a verbale e convalidato dalle firme della Direzione Lavori e dell’imprenditore.  

 

974.300  L’imprenditore deve collaborare con la direzione Lavori per l’allestimento della documentazione relativa 

al collaudo dell’opera. Le relative prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari e globali del modulo 

d’offerta.  

 

974.400  La ditta è tenuta a rifare o ripristinare tutti i lavori che il collaudatore non riterrà eseguiti a regola d’arte e 

non conformi alle prescrizioni contrattuali. Tale obbligo si estende anche a guasti o difetti che si 

verificassero per cause derivati dalla  cattiva esecuzione, prima della scadenza della garanzia.  

 Per tutti i lavori di garanzia che la ditta è tenuta ad eseguire nell’ambito della sua responsabilità, dovrà 

parimenti assumere gli oneri e i danni causati alle altre ditte operanti sul cantiere.  

 Le trattenute di garanzia saranno versate alla ditta dopo l’espletamento e l’accettazione del collaudo 

definitivo, su presentazione del certificato di garanzia (bancaria o assicurativa) e dopo il ripristino 

completo delle eventuali manchevolezze riscontra te. 
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I ncar ico: 1   Modu lo  d’offerta 

 
 
 
 

R  I C A  P I T  O L  A  Z  I O N E  F I  N A L  E  D E  L  L  ’ OF F E  R  T  A  
 

 

C PN 272 Costruzioni metalliche  ................................ ...............................   CHF  .....................   
 
 
 

 
Totale (IVA esclusa)  CH F ......................  
 

 
 
I V A  (8.1 %)  CH F ......................  

 
 
 
 

T OT A LE  IMPORTO OFFERTA  (I V A  incl usa)   CHF  ...............  
(da  riportare in  coperti na)  

 



Descrittivo e modulo d'offerta No. 3

Progetto: 23005
Centro Sportivo Bellinzona

Opere da metalcostruttore

Importo Offerto Netto Fr. ..............................  IVA incl.

Nome: .............................................

Indirizzo: .............................................

NAP, Località: .............................................

Telefono: ............................................. Luogo, Data: ...................................

Fax: .............................................

Responsabile: ............................................. Firma:            ...................................
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P. d'Opera: PG, P_GHIA, PISCIN

Descrittivo e modulo d'offerta No. 3

Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN, Parte d'Opera

3 Opere da metalcostruttore
........................ ........................     111 Lavori a regia

........................ ........................          P_GHIA   Pista di ghiaccio

........................ ........................          PISCIN   Piscina

........................ ........................     113 Impianto di cantiere

........................ ........................          P_GHIA   Pista di ghiaccio

........................ ........................          PISCIN   Piscina

........................ ........................     321 Costruzioni di acciaio

........................ ........................          P_GHIA   Pista di ghiaccio

........................ ........................          PISCIN   Piscina

........................ ........................     622 Porte

........................ ........................          P_GHIA   Pista di ghiaccio

Totale ........................ ........................

Condizioni

Designazione Importo Offerta Verificato

Lordo .................................... ....................................

IVA 8.10  % .................................... ....................................

Netto .................................... ....................................
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 3

3 Opere da metalcostruttore
272 Costruzioni metalliche

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
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033.300 cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Prezzi a regia orari dell'imprenditore
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Prezzi a regia orari medi dell'imprenditore per tutto il
personale.

.001 Personale. :P_GHIA 16 h
:PISCIN 16 h
:Totale 32 h ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.220 Anno di edizione 2025
Anno di edizione 2025
Supporti per il calcolo dei
lavori a regia: 
AM Suisse Ticino
e Metaltec Suisse

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.002 up = CHF
Ribasso % fattore = (100-
ribasso):100
Fattore =
.......................... :P_GHIA 1'500 up

:PISCIN 1'500 up
:Totale 3'000 up ...................... ......................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.220 Anno di edizione 2025

Riporto .................
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320.220 Supporti per il calcolo dei 
lavori a regia: 
AM Suisse Ticino
e Metaltec Suisse

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.002 up = CHF
Ribasso % fattore = (100-
ribasso):100
Fattore =
.......................... :P_GHIA 1'500 up

:PISCIN 1'500 up
:Totale 3'000 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Prestazioni di terzi secondo i prezzi a regia delle basi di
calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.220 Anno di edizione 2025
Supporti per il calcolo dei
lavori a regia: 
AM Suisse Ticino 
e Metaltec Suisse

411 Calcolo dei costi delle prestazioni di terzi con il fat-
tore: prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
delle prestazioni di terzi se-
condo le basi di calcolo nelle
osservazioni preliminari fa-
coltative del sottopar. 410.
up = Fr. :P_GHIA 500 up

:PISCIN 500 up
:Totale 1'000 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
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011.400 quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.
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031.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

R .790 IL TRASPORTO DEL MATERIALE A TETTO SARÀ A CARICO
DELL'IMPRENDITORE, CHE DOVRÀ VALUTARE IL MEZZO DI
SOLLEVAMENTO PIÙ IDONEO (CAMONON GRU, AUTOGRU,
ELICOTTERO, MONTACARICHI,
ECC.)
ATTENZIONE: IL MATERIALE DOVRÀ ESSERE EQUAMENTE DISTRIBUITO
IN COPERTURA PER NON GRAVARE TROPPO STATICAMENTE LA SOLETTA
DEL TETTO.
NON VERRANNO RICONOSCIUTI SUPPLEMENTI PER SPOSTAMENTI
PARZIALE DEL MATERIALE A TETTO I COSTI PER IL TRASPORTO DI
TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO A TETTO, IN MODO EQUAMENTE
DISTRIBUITO E NON PUNTUALE, DOVRÀ ESSERE INCLUSO NEI
SINGOLI PREZZI UNITARI

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :P_GHIA 0.500 gl

Riporto .................
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111.001 :PISCIN 0.500 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Impianti elettrici
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Insieme degli impianti elettrici: installazione, messa a
disposizione e rimozione, comprese la manutenzione ordina-
ria e funzionale.

.002 Durata: per tutta la durata
delle prestazioni
dell'imprenditore.
up = gl
Il Committente mette a
disposizione la corrente
elettrica. I consumi verranno
dedotti in percentuale come da
disposizioni contrattuali. :P_GHIA 0.500 up

:PISCIN 0.500 up
:Totale 1 up ...................... ......................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

460 Ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------

461 Ponteggi necessari all'imprenditore: montaggio, messa a di-
sposizione, spostamenti e smontaggio.

.002 up = gl
Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
NO PONTEGGI DI FACCIATA :P_GHIA 0.500 up

:PISCIN 0.500 up
:Totale 1 up ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/263 "Condizioni gene-
rali per le costruzioni di ac-
ciaio", nonché le definizioni
dei termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nei documenti di appalto, il committente definisce quali
sono le prove sui materiali comprese nei prezzi unitari e
quelle che vengono retribuite separatamente.

.200 In deroga all'art. 43 della norma SIA 118, l'elenco pre-
stazioni può contemplare posizioni che prevedono un prezzo
globale o forfettario relativo alla messa a disposizione del-
le installazioni di cantiere per tutta la durata dei lavo-
ri. Anche per queste posizioni, per il calcolo dell'ammon-
tare delle prestazioni relativa agli acconti va utilizzato
l'art. 146 della norma
SIA 118.

.300 Se disposizioni legali nuove o modificate entrano in vigore
oppure norme tecniche vengono adottate dopo la data di rife-
rimento, il committente e l'imprenditore si accordano
per adeguare gli importi di retribuzione.

.400 La retribuzione delle prestazioni dell'imprenditore avvie-
ne in base alle misure teoriche senza supplementi per
mezzi di collegamento, elettrodi, materiale di saldatura,
bulloni e tolleranze di laminazione. Per i computi metrici
fanno stato le liste dei pezzi e i piani di officina allesti-
ti per l'esecuzione.

.500 Acconti.

.510 L'imprenditore può rivendicare degli acconti. Per questi ul-
timi, se richiesto, dovrà fornire una garanzia adeguata.
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011.520 Invece dell'art. 144, cpv. 1 della norma SIA 118, normal-
mente gli acconti vengono regolati come segue:
. Per i contratti fino a
Fr. 50'000:
.. % 90 a montaggio terminato.
.. Il versamento della trattenuta di garanzia viene effet-
tuato secondo l'art. 152 della norma SIA 118.
. Per i contratti superiori a Fr. 50'000:
.. % 30 del prezzo dell'opera, alla stipulazione del contrat-
to.
.. % 30 all'inizio del montaggio o alla disponibilità per
il montaggio.
.. % 40 entro 30 giorni dalla fine del montaggio, dedotta la
trattenuta di garanzia.
.. Per la trattenuta di garanzia valgono gli art. 150 cpv.1
e 152 della norma SIA 118.
. Per i contratti che prevedono solo la fabbricazione senza
il montaggio:
.. % 40 alla stipulazione del contratto.
.. % 50 alla disponibilità per la spedizione.
.. % 10 alla presentazione della fattura.

.530 Si possono convenire condizioni di pagamento speciali.

.600 Variazioni di prezzo dei salari e dei materiali.

.610 Di regola, le variazioni di prezzo dei salari e dei mate-
riali vengono calcolate in modo parametrico. Quale base per
i prezzi dei salari vale l'indice ASM, per i prezzi dei ma-
teriali valgono le indicazioni del KBOB.

.620 Determinante per il calcolo delle variazioni di prezzo dei
salari è la variazione dell'indice a partire dalla data
di riferimento fino al momento dell'esecuzione. Se la fabbri-
cazione e il montaggio della carpenteria si prolungano nel
tempo, le variazioni di prezzo dei salari vengono considerate
in base alle prestazioni effettive fornite ogni trime-
stre.

.630 Il calcolo delle variazioni di prezzo dei materiali viene
eseguito sulla base delle quantità effettive di materia-
le al momento dell'acquisto.

.640 Le variazioni di prezzo di altri fattori influenti quali
ad esempio i costi di trasporto (v. art. 80 della norma
SIA 118) vanno pure incluse nel calcolo della variazione
di prezzo.

.650 Invece della prima frase dell'art. 66, cpv. 4 della norma
SIA 118 vale: Di regola, la fatturazione relativa all'au-
mento dei prezzi viene eseguita con la liquidazione finale.
Se i lavori si prolungano nel tempo, tale fatturazione può
avvenire in base a un'altra regola definita nel contratto.

.660 Se il costruttore di carpenteria metallica lavora come su-
bappaltatore di un imprenditore principale e non esistono
accordi riguardanti le variazioni di prezzo, valgono le
regole sopra esposte.
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012 Prestazioni comprese.

.100 In generale.

.110 Lo smaltimento delle acque meteoriche non viene retribuito
separatamente, se questo è possibile senza misure parti-
colari quali pompaggio, trattamenti chimici, fosse d'in-
filtrazione e simili.

.200 Per la fabbricazione con montaggio (1).

.210 Le liste di ordinazione del materiale in base ai documenti
definitivi del committente o dei suoi specialisti.

.220 I documenti per l'esecuzione comprendenti i piani di
fabbricazione, i piani di dettaglio, le liste dei pezzi e
le dime.

.230 Copie dei piani da fornire v.pos. 033.700.

.240 La fabbricazione e la fornitura delle costruzioni offerte
in base ai documenti disponibili al momento dell'inoltro
dell'offerta, compresa la fornitura del materiale necessa-
rio quali viti, bulloni, materiale di saldatura, nonché i
dispositivi di fissaggio per le griglie e le lamiere profi-
late facenti parte della fornitura.

.250 La pulizia e la protezione delle superfici.

.260 I trasporti e i trasporti intermedi, compresi il carico e
lo scarico dai mezzi di trasporto.

.270 Tutte le prestazioni e i costi inerenti ai trasporti
(assicurazioni, autorizzazioni, tasse e simili).

.280 Le installazioni di cantiere necessarie per il montaggio,
le costruzioni ausiliarie, i dispositivi di sicurezza, gli
attrezzi, gli apparecchi, il macchinario, i veicoli le gru
e simili.

.300 Per la fabbricazione con montaggio (2).

.310 La regolazione della costruzione in base ai piani.

.320 I ritocchi della protezione di superficie durante il montag-
gio.

.330 Le misure di protezione antincendio durante i lavori di
saldatura.

.400 Per la fabbricazione senza montaggio.

.410 Le liste di ordinazione del materiale in base ai documenti
definitivi del committente o dei suoi specialisti.

.420 I documenti per l'esecuzione comprendenti i piani di
fabbricazione, i piani di dettaglio, le liste dei pezzi e
le dime.
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012.430 Copie dei piani da fornire v. pos. 033.700.

.440 I mezzi di collegamento per il montaggio degli elementi co-
struttivi forniti.

.450 Il carico presso l'officina dell'imprenditore.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per la fabbricazione con montaggio (1).

.110 Le prestazioni per i ritagli, i risparmi e i tagli obliqui
vengono retribuite separatamente se queste non sono già
state definite nei documenti d'appalto.

.120 I lavori o le modifiche, nonché i controlli supplemen-
tari non definiti o richiesti dopo la stipulazione del
contratto d'appalto.

.130 Il controllo delle misure di esecuzione dei lavori appalta-
ti a coimprenditori.

.140 L'approvvigionamento di energia elettrica e di acqua.

.150 La posa di bulloni di ancoraggio, di contropiastre di base
e simili.

.160 I lavori di muratura, scalpellatura, getto e colatura,
nonché il puntellamento di elementi strutturali destinati
a essere fissati con calcestruzzo.

.170 Il riempimento di risparmi con calcestruzzo e la messa in
opera di malta sotto appoggi, basi di colonne, ecc.

.180 Le verniciature finali.

.200 Per la fabbricazione con montaggio (2).

.210 I costi derivanti da interruzioni di lavoro non imputabili
all'imprenditore.

.220 I costi per tappe di lavoro supplementari e tempi di atte-
sa non imputabili all'imprenditore (costi del personale,
manutenzione di attrezzi e simili).

.230 I costi derivanti da lavori di messa in deposito intermedia
in officina o sul cantiere, non imputabili all'imprendito-
re.

.240 Lo sgombero della neve.

.250 La partecipazione alla spese generali di cantiere non con-
venute, p.es. premi per l'assicurazione dei lavori di co-
struzione, costi per la sorveglianza del cantiere.

.260 Il puntellamento e la messa in sicurezza di parti d'opera
esistenti.
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013.270 Lo smontaggio e il rimontaggio di elementi costruttivi che
non fanno parte della fornitura.

.280 La messa allo scoperto e il controllo di parti d'opera
esistenti.

.300 Per la fabbricazione con montaggio (3).

.310 Le misure per la protezione di attrezzature e di installazio-
ni esistenti, nonché di parti d'opera esposte a pericoli.

.320 Le verniciature antincendio.

.330 L'impiego di personale e di apparecchi durante le prove di
accettazione.

.400 Per la fabbricazione senza montaggio.

.410 Le prestazioni per i ritagli, i risparmi e i tagli obliqui
vengono retribuite separatamente se queste non sono già
state definite nei documenti d'appalto.

.420 II costi derivanti da lavori di messa in deposito interme-
dia, non imputabili all'imprenditore.

.430 Il trasporto dall'officina dell'imprenditore.

.440 Gli elettrodi, i prodotti adesivi e simili necessari per il
montaggio.

.450 I ritocchi della protezione di superficie, compresa la forni-
tura della vernice necessaria.

.460 L'intervento di personale e di apparecchi durante le prove di
accettazione.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za del ponteggio), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.
Esempi di tali prestazioni: profondità di scavo fino a
m 1,00, da m 1,01 a 1,50, da m 1,51 a 2,00, ecc. oppure di-
stanza di trasporto fino a m 100, da m 101 a 200, da
m 201 a 500, ecc.

.200 Per le posizioni, in particolare quelle riguardanti l'im-
pianto di cantiere, le prestazioni offerte al mese o alla
settimana valgono le seguenti regole:

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.
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022 Regole di computo per le costruzioni di acciaio.

.100 Il calcolo della massa teorica dell'acciaio viene effettuato
in base alle Tabelle degli acciai SZS Steelwork C5/18 "Kon-
struktionstabellen": massa volumica t/m3 7,85 per i profi-
lati, l'acciaio piatto e gli elementi colati e t/m3 8,00
per l'acciaio largo piatto e le lamiere.

.200 Per i profilati va considerata la lunghezza maggiore del pro-
filato utilizzato. I fori per i bulloni, gli intagli e i ri-
tagli non vengono dedotti.

.300 Di regola, i trattamenti di superficie vengono misurati e
retribuiti come segue.

.310 La protezione di superficie secondo la massa teorica del-
l'acciaio o secondo la superficie teorica trattata.

.320 I rivestimenti (zincatura a caldo) secondo la massa teori-
ca dell'acciaio.

.400 Per le lamiere profilate, le lamiere di rivestimento, le
griglie e simili, la misurazione avviene secondo la su-
perficie effettiva che esse ricoprono.

.500 Gli intagli, i ritagli e i risparmi nelle lamiere di rive-
stimento e nelle griglie vengono dedotti unicamente se la
loro superficie è superiore a m2 1, mentre per le lamiere
profilate se è superiore a m2 2.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Metodo parametrico: calcolo delle variazioni di prezzo me-
diante la formula del prezzo mobile (norma SIA 118,
art. 65).

.200 Lista dei materiali: elenco contenente informazioni rela-
tive a profilati, quantità, dimensioni, qualità, massa,
superfici da verniciare.

.300 Disponibilità per il montaggio: comunicazione che
l'imprenditore trasmette al committente nella quale con-
ferma di essere pronto per il montaggio.

.400 Lista dei pezzi: base di computo per la liquidazione.

.500 Piano sinottico: documento che descrive l'ubicazione, la di-
sposizione e il genere degli elementi costruttivi.

.600 Disponibilità per la spedizione: comunicazione che l'im-
prenditore trasmette al committente nella quale conferma
di essere pronto per la spedizione.

.700 Piano di fabbricazione: documento che contiene tutte le
indicazioni necessarie per la fabbricazione di un elemento
costruttivo.
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032 Abbreviazioni.

.100 Indice ASM: indice sui salari dalla Swissmem.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 CS: classe di sezione.

.400 USM: Unione svizzera del metallo.

.500 Swissmem: Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera,
basata sulle attività delle associazioni ASM e VSM.

.600 SZS: Centrale svizzera per le costruzioni in acciaio.

033 Informazioni.

.100 Per la designazione dei tipi di acciaio valgono le tabelle
SZS Steelwork C5/18 "Konstruktionstabellen".

.200 Determinazione delle classi di esecuzione secondo la norma
SIA 263/1.

.210 Classi di conseguenza secondo la norma SIA 263/1:
. CC1: Conseguenze basse per perdita di vite umane, conse-
guenze modeste o trascurabili in termini economici, sociali
o ambientali.
. CC2: Conseguenze medie per perdita di vite umane, conse-
guenze considerevoli in termini economici, sociali o am-
bientali.
. CC3: Conseguenze elevate per perdita di vite umane, conse-
guenze molto gravi in termini economici, sociali o ambienta-
li.

.220 Categorie di sollecitazione secondo la norma SIA 263:
. SC1:
.. Struttura portante e elementi costruttivi, dimension-
mento per sollecitazioni prevalentemente statiche, p.es.
edifici.
.. Struttura portante ed elementi costruttivi con relativi
collegamenti, dimensionamento secondo il concetto di compor-
tamento non duttile della struttura portante, così come
struttura portante ed elementi costruttivi QS3 con relativi
collegamenti, dimensionamento secondo il concetto di compor-
tamento duttile della struttura portante.
.. Struttura portante ed elementi costruttivi, dimensiona-
mento per effetto di sforzo delle gru (classe S0).
. SC2:
.. Struttura portante ed elementi costruttivi, dimensiona-
mento per sollecitazioni a fatica secondo la norma SN
EN 1993 "Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten"
(UNI EN 1993 "Progettazione delle strutture di acciaio"),
p.es. ponti stradali e ferroviari, gru (classe S1 fino a
S9), struttura portante sensibile alle oscillazioni per ef-
fetto del vento, pedoni o macchine rotanti SC2.
.. Struttura portante ed elementi costruttivi QS1 e QS2
con relativi collegamenti, dimensionamento secondo il con-
cetto di comportamento duttile della struttura portante.
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033.230 Categorie di fabbricazione secondo la norma SIA 263/1:
. PC1:
.. Elementi costruttivi non saldati.
.. Elementi costruttivi saldati, realizzati da prodotti di
acciaio del tipo di acciaio inferiore a S355.
. PC2:
.. Elementi costruttivi saldati, realizzati da prodotti di
acciaio del tipo di acciaio S355 e superiore.
.. Per la stabilità sostanziale di elementi costruttivi
saldati tra di loro in cantiere.
.. Elementi costruttivi, fabbricati mediante lavorazio-
ne a caldo o che subiscono nel corso della produzione un
trattamento termico.
.. Elementi costruttivi di travi reticolari con profilo
vuoto circolare, che richiedono particolari sezioni finali
di taglio.

.240 Classi di esecuzione secondo la norma SIA 263/1:
. EXC1 o equivalente.
. EXC2 o equivalente.
. EXC3 o equivalente.
. EXC4 o equivalente.

.250 Classi di qualifica del fabbricante da EXC1 a EXC4 se-
condo la norma SIA 263/1.

.300 Gradi di valutazione delle saldature secondo la norma
SN EN ISO 5817 "Schweissen - Schmelzschweissverbindungen an
Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahl-
schweissen) - Bewertungsgruppen von Unregelmässigkeiten"
(UNI EN ISO 5817 "Saldatura - Giunti saldati per fusione di
acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la saldatura
a fascio di energia) - Livelli di qualità delle imperfezio-
ni").

.310 Grado B: per sollecitazioni elevate (il materiale di sal-
datura è equivalente a quello di base).

.320 Grado C: per sollecitazioni medie (saldature d'angolo di
qualità standard).

.330 Grado D: per sollecitazioni deboli (p.es. saldature co-
struttive).

.400 Gradi di preparazione della superficie secondo la norma
SN EN 8501-1.

.410 Sa 2: sabbiatura accurata.

.420 Sa 2 1/2: sabbiatura molto accurata.

.430 Sa 3: sabbiatura fino al momento in cui sull'acciaio non
è più visibile alcuna impurità.

.500 Classi di corrosività C1, C2, C3, ecc. per influssi ambien-
tali esterni secondo la norma SN EN ISO 12 944. V. appendice
del capitolo stampato o su www.crb.ch.
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033.600 Delimitazione delle prestazioni fra le posizioni concernen-
ti la fabbricazione.

.610 Durante la descrizione delle posizioni di fabbricazione per
gli elementi costruttivi quali arcarecci, travi o colonne si
pone la domanda di sapere dove sono contemplati i lavori per
i collegamenti di un elemento a un altro. Nel presente capi-
tolo vale la seguente regola:
. Tutti i lavori per i collegamenti vengono attribuiti al-
l'elemento che trasmette le forze.
.. Esempio: per aumentarne la resistenza, alle singole co-
lonne vanno saldati dei fazzoletti ed eseguiti dei fori.
Queste prestazioni sono contenute nella posizione relativa
alla controventatura e non in quella relativa alle colonne.
. L'attribuzione all'elemento che trasmette le forze ha il
vantaggio che le colonne interessate non vengono differen-
ziate dalle altre durante il calcolo; i descrittivi, il
calcolo dei prezzi e la fatturazione vengono quindi sempli-
ficati.

.700 L'imprenditore assolve i compiti seguenti:
. Salvo altri accordi, allestisce i piani di fabbricazio-
ne (accompagnati eventualmente da un piano sinottico), le li-
ste dei pezzi e le dime, garantendo la concordanza con i
documenti del progetto che gli sono stati consegnati. Con
l'approvazione dei piani di fabbricazione da parte del
committente, egli non viene tuttavia esonerato dalle sue
responsabilità.
. Prima dell'inizio dei lavori sottopone al committente due
copie dei piani di fabbricazione più importanti per
l'approvazione scritta.
. Al termine dei lavori consegna al committente, dietro
sua richiesta e per il completamento dei suoi incarti, tut-
ta la documentazione tecnica aggiornata da lui allestita.

R .900 ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO PER TUTTE LE
LAVORAZIONI PREVISTE SONO DA INCLUDERE:
- IL MATERIALE
- LA LAVORAZIONE IN OFFICINA DEL MATERIALE
- ZINCATURA A CALDO DI TUTTE LE COMPONENTISTICHE
- TRASPORTO IN CANTIERE
- TRASPORTO FINO AL LUOGO DI UTILIZZO MEDIANTE AUTOGRÙ,
CAMION GRÙ O A MANO O SECONDO PROPOSTA DELL'IMPRENDITORE
- MONTAGGIO
- ELEMENTI DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX (VITI, RANELLE,
BULLONI, ECC)
- TUTTO QUANTO NON INDICATO MA CHE L'IMPRENDITORE RITIENE
NECESSARIO PER ESEGUIRE UN LAVORO SECONDO LE REGOLE
DELL'ARTE.

NON VERRANNO RICONOSCIUTI SUPPLEMENTI PER DIFFICOLTÀ
DERIVANTE DALL'ACCESSO AGLI SPAZI, DALLA MOVIMENTAZIONE
DEL MATERIALE, PER INTERVENTI A TAPPE O PER QUANTO
PREVENTIVAMENTE PREVEDIBILE E NON CONSIDERATO IN FASE DI
OFFERTA.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Rilievo delle misure.

.100 Per adattamenti e ampliamenti.

.102 Rilievo per tutte le opere da
eseguire nel presente appalto. :P_GHIA 1 gl

:PISCIN 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

140 Demolizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Demolizione di costruzioni.

.100 Demolizione di costruzioni di acciaio.

.101 NUOVO ACCESSO A TETTO
Parte di ballatoio presente
nel sottotetto, relativo
parapetto e grigliato
calpestabile.
Dimensione in pianta:
m 2.1x0.9 circa.
Compreso:
- Realizzazione tagli
nell'isolazione in fibra di
legno per permettere lo
smontaggio delle piastre
fissate in parete
- Smontaggio preservando la
parte di carpenteria da
preservare, avvalendosi di
smerigliatrice o seghetto per
eseguire dei tagli sul posto
- Trasporto fino all'esterno o
al punto di carico su mezzo di
trasporto
- Trasporto al deposito
dell'imprenditore o alla
discarica e relative tasse di
smaltimento.
L'imprenditore avrà a
disposizione un ponteggio
sottostante per poter lavorare
in sicurezza.
up = gl :P_GHIA 1 up ...................... ......................

200 Piani di fabbricazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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210 Prezzo globale
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Piani sinottici e di dettaglio con le liste dei pezzi.
Comprese le copie di approvazione in doppio e le copie
d'archivio per il committente.

.100 Piani, disegni e liste dei materiali per la fabbricazione e
il montaggio.

.103 Per tutti gli elementi
descritti nel presente
appalto. :P_GHIA 1 gl

:PISCIN 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

220 Dimensionamento e disposizioni costruttive
-------------------------------------------------------------------------------------
. In linea di principio, per le strutture portanti, l'inte-
ro dimensionamento e le disposizioni costruttive di tutti
gli elementi costruttivi e i dettagli di collegamento devo-
no essere messi a disposizione dell'imprenditore a cura del
committente. Eventuali variazioni rispetto a quanto sopra
elencato, devono essere espressamente concordate nei
documenti di appalto.
. In linea di principio, per i prodotti da costruzione, l'in-
tero dimensionamento e le disposizioni costruttive di tut-
ti gli elementi costruttivi e i dettagli di collegamento de-
vono essere prodotti dall'imprenditore. I valori di
dimensionamento di azioni nonché tutte le altre condi-
zioni quadro devono essere messi a disposizione del-
l'imprenditore a cura del committente. Eventuali variazioni
rispetto a quanto sopra elencato, devono essere espressa-
mente concordate nei documenti di appalto.

221 Dimensionamento e disposizioni costruttive per strutture por-
tanti da parte dell'imprenditore.

.100 Disposizioni costruttive di strutture portanti da parte
dell'imprenditore.

.101 Tutti i dettagli relativi a
nodi e collegamenti.
L'imprenditore riceverà da
parte dell'Ing. strutturista
le indicazioni relative al
dimensionamento statico degli
elementi strutturali da
fornire, ma dovrà proporre e
sviluppare tutti i dettagli
relativi a nodi e collegamenti
dei vari elementi.
Compreso;
- coordinamento con Ing. e DL
- Fazzoletti, nervature,
saldature, fori, ecc. che
l'imprenditore ritiene
necessario
- Piastre e contropiastre
- Viti, dadi, bulloni,

Riporto .................
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221.101 ranelle, ecc. in inox
- Tutto quanto non menzionato
ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte :P_GHIA 1 gl

:PISCIN 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

.200 Dimensionamento statico di prodotti da costruzione e det-
tagli di collegamento.

.201 Tutti i prodotti da costruzio-
ne e i dettagli contenuti nei
documenti di appalto, non di-
mensionati in modo definitivo.
L'imprenditore dovrà proporre
e sviluppare tutti i dettagli
relativi a nodi e collegamenti
dei vari elementi, così pure
come il dimensionamento degli
stessi.
Compreso;
- coordinamento con Ing. e DL
- Fazzoletti, nervature,
saldature, fori, ecc. che
l'imprenditore ritiene
necessario
- Piastre e contropiastre
- Viti, dadi, bulloni,
ranelle, ecc. in inox
- Tutto quanto non menzionato
ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte :P_GHIA 1 gl

:PISCIN 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

300 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Materiale per gli elementi costruttivi del par. 400
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Materiale secondo le liste contenute nell'incarto di
messa in appalto.

.001 Liste dei materiali
secondo il piano 23005_111 e
varie.
Gli elementi descritti nel
capitolo 400 sono parte
integrante di questa lista.

Riporto .................
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321.001 Attenzione: in diverse
posizioni di capitolato, la
remunerazione del materiale è
da includere nei prezzi
unitari. :P_GHIA 9 t ...................... ......................

400 Fabbricazione di elementi costruttivi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

440 Travi
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Travi costituite da 1 profilato.

.100 Collegamenti articolati.

.120 Con doppio angolare, con intaglio nella trave.

.126 Profilato h mm 180
ABBASSAMENTO PUNTUALE
BALLATOIO
UNP 180 per sospensione
ballato. Compreso piastra per
fissaggio al calcestruzzo.
Dimensioni principali:
UNP 180 = 1'200mm
Piastra = 180x250x15mm
compresa di 4 fori DN 20 per
fissaggio a parete.
Compreso:
- Zincatura a caldo
- Fornitura, posa e montaggio
- Piastre di fissaggio per
connessione UNP 180 in
perpendicolare (concerne
fissaggio profilio indicato
alla pos. 441.127)
- Predisposizione fori su
calcestruzzo e profili
metallici esistenti per
fissaggio e assemblaggio
- Fori e collegamento con
bicomponente tipo HILTI HIT
RE-500
- Barre filettate, bulloneria
di fissaggio ecc.
- Tutto quanto non menzionato
ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte 
Up = pz :P_GHIA 2 pz ...................... ......................

.127 Profilato h mm 180

Riporto .................
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441.127 ABBASSAMENTO PUNTUALE
BALLATOIO
UNP 180 per sospensione
ballato. Compreso piastre di
connessione alle estremita 
(per connessione con profili
concernenti alla Pos. 441.126)
Dimensioni principali:
UNP 180 = 1'500mm
Compreso:
- Zincatura a caldo
- Fornitura, posa e montaggio
- Piastre di fissaggio per
connessione UNP 180 in
perpendicolare (concerne
fissaggio profili indicati
alla Pos. 441.126)
- Predisposizione fori per
fissaggio e assemblaggio
- Barre filettate, bulloneria
di fissaggio ecc.
- Tutto quanto non menzionato
ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte 
Up = pz :P_GHIA 1 pz ...................... ......................

.141 Secondo il piano
23005_110-111 
Elemento 3
Profilato HEA 140 S355
 L = da 1,0 a 1,5 m 
da 25,0 a 35,0 kg/pz
Collegamento da ambo i lati
con doppio angolare LNP 
(compresi nel prezzo), con
intaglio nella trave, con
bulloni ad alta resistenza.
Dettaglio 2 :P_GHIA 12 pz ...................... ......................

.142 Secondo il piano 23005_110-111
Elemento 6
Profilato HEA 140 S355
L = da 0,5 a 1,0 m
da 10,0 a 25,0 kg/pz
Collegamento da ambo i lati
con doppio angolare LNP 
(compresi nel prezzo), con
intaglio nella trave, con
bulloni ad alta resistenza.
Dettaglio 2 :P_GHIA 12 pz ...................... ......................

.143 Secondo il piano 23005_110-111
Elemento 5
Profilato HEA 140 S355
L = da 1,1 a 1,4 m
da 26,0 a 35,0 kg/pz
Collegamento da ambo i lati
con doppio angolare LNP 

Riporto .................
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441.143 (compresi nel prezzo), con
intaglio nella trave, con
bulloni ad alta resistenza.
Dettaglio 2 :P_GHIA 12 pz ...................... ......................

.144 Secondo il piano 23005_110-111
Elementi 4 e 8
Profilato HEA 140 S355
L = da 1,5 a 1,9 m
da 36,0 a 47,0 kg/pz
Collegamento da ambo i lati
con doppio angolare LNP 
(compresi nel prezzo), con
intaglio nella trave, con
bulloni ad alta resistenza.
Dettaglio 2 :P_GHIA 16 pz ...................... ......................

.145 Secondo il piano 23005_110-111
Elementi 7 e 9
Profilato HEA 140 S355
L = da 2,0 a 2,5 m
da 48,0 a 62,0 kg/pz 
Collegamento da ambo i lati 
con doppio angolare LNP 
(compresi nel prezzo), con 
intaglio nella trave, con 
bulloni ad alta resistenza.
Dettaglio 2 :P_GHIA 14 pz ...................... ......................

.200 Collegamenti non rinforzati.

.232 Secondo il piano 23005_110-111
Elemento 1
Profilato HEA 140 S355
L = ca. 9,40m
ca. 235 kg/pz
Collegamento da ambo i lati e
appoggio centrale: appoggiato
su blocchi di calcestruzzo con
nastro in neoprene.
Dettaglio 1. :P_GHIA 14 pz ...................... ......................

.233 Secondo il piano  Secondo il
piano
23005_110-111
Elemento 2
Profilato HEA 140 S355
L = ca. 5,20m
ca. 130 kg/pz
Collegamento da ambo i lati:
appoggiato su blocchi di
calcestruzzo con nastro in
neoprene.
Dettaglio 1. :P_GHIA 6 pz ...................... ......................

.234 Secondo il piano 23005_110-111
Elemento 13
Profilato HEA 100 S355
L = ca. 2,0m
ca. 35 kg/pz

Riporto .................
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441.234 Trave appoggiata sulle griglie
per ripartire carico
accumulatore.
Dettaglio 5. :P_GHIA 4 pz ...................... ......................

.235 Secondo il piano 23005_110-111
Elemento 10
L = da 4,0 a 4,5 m
da 65 a 75 kg/pz
Collegamento da ambo i lati:
con piastra frontale e bulloni
ad alta resistenza.
Dettaglio 3. :P_GHIA 8 pz ...................... ......................

.236 Secondo il piano 23005_110-111
Elementi 11 e 12
L = da 1,0 a 2,0 m
da 15 a 35 kg/pz
Collegamento da ambo i lati:
con piastra frontale e bulloni
ad alta resistenza.
Dettaglio 3. :P_GHIA 8 pz ...................... ......................

.237 Secondo il piano 23005_110-111
Elementi 14 e 15
L = da 3,0 a 3,6 m
da 55 a 65 kg/pz
Collegamento da ambo i lati:
con piastra frontale e bulloni
ad alta resistenza.
Dettaglio 3. :P_GHIA 4 pz ...................... ......................

443 Travi per scale.

.100 Cosciali.

.101 Secondo il piano 8235_002-
23005_112
FLB da 200x10 a 240x12.
Dislivello m 3.32 circa.
Con 2 piegature a ginocchio
per pianerottoli.
Collegamenti con piastre.
Compreso:
- Zincatura a caldo
- Fornitura, posa e montaggio
- Predisposizione fori per
connessione a struttura
esistente, fissaggio gradini e
fissaggio parapetto
- Bulloneria di fissaggio
- Tutto quanto non menzionato
ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte :P_GHIA 2 pz ...................... ......................

.102 Secondo il piano 8235_002-
23005_112
FLB da 200x10 a 240x12.

Riporto .................
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443.102 Dislivello m 0.85 circa
Con 1 piegatura a ginocchio
per pianerottolo.
Collegamenti con piastre.
Appoggio per piastra di base.
Compreso.
- Zincatura a caldo
- Fornitura, posa e montaggio
- Predisposizione fori per
connessione a struttura
esistente, fissaggio gradini e
fissaggio parapetto
- Bulloneria di fissaggio
- Tutto quanto non menzionato
ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte :PISCIN 2 pz ...................... ......................

.103 Secondo il piano 8235_002-
23005_112
FLB da 200x10 a 240x12.
Dislivello m 0.35
Con 1 piegatura a ginocchio
per pianerottolo.
Compreso.
- Zincatura a caldo
- Fornitura, posa e montaggio
- Predisposizione fori per
connessione a struttura
esistente, fissaggio gradini e
fissaggio parapetto
- Bulloneria di fissaggio
- Tutto quanto non menzionato
ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte :P_GHIA 2 pz ...................... ......................

447 Complementi alle travi.

.100 Angolare di bordo.

.103 Profilato LNP 100.50.8
Con saldature longitudinali
d'angolo continue.
Saldato sull'ala superiore
delle travi. :P_GHIA 20 m ...................... ......................

Riporto .................
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470 Complementi
-------------------------------------------------------------------------------------

472 Complementi con lamiere.

.200 Nervature adattate.

.210 Saldate in profilati a I o a
U.

.211 Nervature in profilati
h fino a mm 140. :P_GHIA 56 pz ...................... ......................

.231 Secondo il piano 23005_110-111
Dettaglio 3
In profilati a I,
h da mm 260 a 400.
Saldature in cantiere.
Nel prezzo devono essere
comprese tutte le lavorazioni
per preparare l'elemento
esistente alla saldatura della
nervatura. :P_GHIA 20 pz ...................... ......................

.232 Secondo il piano 23005_110-111
Dettaglio 3
In profilati a H,
h da mm 260 a 400.
Saldature in cantiere.
Nel prezzo devono essere
comprese tutte le lavorazioni
per preparare l'elemento
esistente alla saldatura della
nervatura. :P_GHIA 10 pz ...................... ......................

.400 Piastre laterali.

.401 Secondo il piano 23005_110 
Dettaglio 4
d mm da 10 a 15
Su profilato HEA 100 
Numero di fori per fissaggio
per ogni piastra 4x M12

Riporto .................
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472.401 Piastra di fissaggio laterale
per HEA 100. :P_GHIA 20 pz ...................... ......................

.402 Secondo il piano 23005_110
Dettaglio 3
d mm da 10 a 15
Numero di fori per fissaggio
per ogni piastra 4x M12
Piastra per fissaggio HEA 100,
saldata sull'ala del profilo
esistente IPE 300 o HEA 260 e
sulla nervatura adattata.
Nel prezzo devono essere
comprese tutte le lavorazioni
per preparare l'elemento
esistente alla saldatura della
piastra.
Compresa la saldatura in
cantiere. :P_GHIA 20 pz ...................... ......................

.600 Rinforzi.

.601 Secondo il piano 23005_111
Dettaglio 6.
Piastra 160x160x10
Saldata sull'ala superiore
delle HEA 140 per supporto
piedini di appoggio impianti. :P_GHIA 40 pz ...................... ......................

500 Fabbricazione di elementi costruttivi, compreso il
materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

540 Lamiere praticabili con fissaggio
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Lamiere praticabili per montaggio su travi di acciaio.

.100 Lamiera d'acciaio tagliata ad angoli retti.

.101 Lamiera liscia.
Lamiera d mm 5.0
Lamiera bxl mm 1'000x1'600
CHIUSURA FORO BOTOLA ESISTENTE
DI ACCESSO A TETTO
Distanza dei fori per fissag-
gio da mm 301 a 500.
Zincata a caldo :P_GHIA 1.600 m2 ...................... ......................

600 Protezione di superficie
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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620 Rivestimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Zincatura a caldo.

.201 Secondo la norma SN EN ISO
1461.
Per classe di corrosività "C3
Media, all'esterno".
Compreso il trattamento
chimico preliminare.
Elementi costruttivi del par.
400.
up = m2 :P_GHIA 265 up ...................... ......................

640 Verniciature multistrato, esecuzione prima del montaggio
-------------------------------------------------------------------------------------

642 Verniciature multistrato per classe di corrosività "C3 Me-
dia, all'interno".

.200 Verniciature a 2 componenti.

.210 3 verniciature: sabbiatura
Sa 2 1/2; verniciatura di fondo, spessore teorico strato
micrometri 60; verniciatura intermedia, spessore teorico
strato micrometri 80; verniciatura finale, spessore teo-
rico strato micrometri 60.

.211 Elementi costruttivi del
par. 400.
Verniciatura finale resistente
ai raggi UV.
Verniciatura finale colore RAL
7016. :P_GHIA 25 m2

:PISCIN 25 m2
:Totale 50 m2 ...................... ......................

670 Complementi
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Complementi.

.201  Ritocchi di verniciatura
sugli
elementi con nervatura
saldate.
Classe di corrosività "C3
Media, all'interno".
Elementi costruttivi del
par. 400.
Concerne pos. 472.231-232
e pos. 472.402.
up = m2.
Ripristino della verniciatura,
compresa la colorazione, sugli
elementi esistenti, trattati
per eseguire le saldature
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671.201 delle nervature. :P_GHIA 10 up ...................... ......................

700 Montaggio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Prezzo globale
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Montaggio della costruzione in acciaio. Elementi costruttivi
secondo indicazioni contenute nell'incarto di messa in
appalto.

.001 Secondo i piani e liste
materiali allegate.
Per tutti gli elementi
costruttivi del presente
appalto. :P_GHIA 1 gl

:PISCIN 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

770 Complementi
-------------------------------------------------------------------------------------

771 Fornitura e posa di tasselli d'ancoraggio, comprese le per-
forazioni.

.100 Tasselli per ancoraggio chimico: barre filettate con classe
di resistenza 5.8, zincate galvanicamente. Profondità mi-
nima di posa secondo le indicazioni del fornitore.

.110 Perforazioni verticali verso il basso od orizzontali.

.111 M 12. :P_GHIA 80 pz
:PISCIN 40 pz
:Totale 120 pz ...................... ......................

800 Elementi prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

830 Lamiere profilate
-------------------------------------------------------------------------------------

837 Complementi alle lamiere profilate.

.300 Tagli per adattamenti.
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837.330 Tagli poligonali per ritagli superiori a m2 0,5.

.331 Secondo il piano 23005_110
Rettangolare ca. 1,2x1,2 m
per creazione nuova botola.
Tagli da fare sulla lamiera
esistente SP105 / 0.88 :P_GHIA 10 m ...................... ......................

.332 Secondo il piano 23005_110
Rettangolare ca. 1,6x1,6 m
per passaggio nuovi canali.
Tagli da fare sulla lamiera
esistente SP105 / 0.88 :P_GHIA 15 m ...................... ......................

.333 Secondo il piano 23005_110
Circolare, diametro ca. 1,6x m
per passaggio nuovi canali.
Tagli da fare sulla lamiera
esistente SP105 / 0.88 :P_GHIA 10 m ...................... ......................

850 Griglie
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Griglie di acciaio.

.100 Materiale S235JR (Fe E 235-B), zincato a caldo secondo la
norma SN EN ISO 1461 o equivalente.

.110 Maglia mm 30x30.

.111 Piattine portanti mm 30x3.
PASSERELLA SOPRA VELUX PISCINA

:PISCIN 16 m2 ...................... ......................

.112 Piattine portanti mm 30x3.
ABBASSAMENTO BALLATOIO :P_GHIA 2 m2 ...................... ......................

852 Gradini grigliati in acciaio.

.100 Secondo lo standard dell'imprenditore. Con fianchi
dei gradini avvitati alla costruzione, materiale S235JR
(Fe E 235-B), zincato a caldo secondo la norma SN EN 1461 o
equivalente.

.110 b ca. mm 275.

.116 l mm 600.
GRADINI PER CAMMINAMENTO SOPRA
VELUX

Riporto .................
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852.116 Compreso:
- Fornitura, posa e montaggio
- Bulloneria di fissaggio
- Predisposizione fori per
fissaggio e assemblaggio
- Tutto quanto non menzionato
ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte.
Concerne Pos. 443.101 :PISCIN 3 pz ...................... ......................

.117 l mm 1'200
GRADINI PER ACCESSO AL TETTO
Compreso:
- Fornitura, posa e montaggio
- Bulloneria di fissaggio
- Predisposizione fori per
fissaggio e assemblaggio
- Tutto quanto non menzionato
ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte.
Concerne Pos. 443.101 :P_GHIA 12 pz ...................... ......................

.118 l mm 900
GRADINI PER ABBASSAMENTO
BALLATOIO
Compreso:
- Fornitura, posa e montaggio
- Bulloneria di fissaggio
- Predisposizione fori per
fissaggio e assemblaggio
- Tutto quanto non menzionato
ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte. :P_GHIA 1 pz ...................... ......................

.120 Protezione antiscivolo sugli spigoli dei gradini.

.121 Concerne pos. 852.116 e 117.
Su proposta dell'imprenditore.
Fornitura e posa. :P_GHIA 12 pz

:PISCIN 3 pz
:Totale 15 pz ...................... ......................

860 Parapetti
-------------------------------------------------------------------------------------

861 Parapetto industriale orizzontale.

.100 Esecuzione su proposta dell'imprenditore. Vanno rispet-
tate le raccomandazioni di sicurezza della SUVA 44 006 "Pa-
rapetti".

.101 Senza liste di bordo.

Riporto .................
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861.101 Zincatura a caldo.
Secondo il piano 8235_002-
23005_112
PARAPETTO PERIMETRALE BOTOLA
DI ACCESSO AL TETTO
Distanza fra montanti mass.
m1.5.
Lista di bordo non necessaria.
Il parapetto dovrà essere
fissato a dei blocchetti di
calcestruzzo forniti da terzi.
Compreso:
- Zincatura a caldo
- Fornitura, posa e montaggio
- Zanche e relative piastre di
fissaggio allo scatolare
metallico di supporto
- Predisposizione fori per
fissaggio e assemblaggio
- Fori e collegamento con
bicomponente tipo HILTI HIT
RE-500
- Barre filettate, bulloneria
di fissaggio ecc.
- Tutto quanto non menzionato
ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte 
Up = m :P_GHIA 5 m ...................... ......................

.200 Corrimano in tubolare e montanti in angolari.

.221 Secondo il piano 8235_002-
23005_112
PARAPETTO PERIMETRALE
ROR 42,4x2,0 e LNP 75x50x6
rastremato superiormente;
traverse ROR 26,9x1,75.
Distanza fra montanti mass.
m1.5.
Lista di bordo non necessaria.
Il parapetto dovrà essere
fissato ad una piastra
metallica a T a sua volta
fissata alla base dei
lucernari di facciata mediante
contropiastra interna (vedi
piano di dettaglio).
Compreso:
- Zincatura a caldo
- Fornitura, posa e montaggio
- Zanche e relative piastre di
fissaggio allo scatolare
metallico di supporto
- Contropiastra
- Predisposizione fori per
fissaggio e assemblaggio
- Viti, bulloni e ranelle M12
- Tutto quanto non menzionato

Riporto .................
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861.221 ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte 
Up = m :P_GHIA 120 m

:PISCIN 55 m
:Totale 175 m ...................... ......................

862 Parapetto industriale per scale.

.100 Esecuzione su proposta dell'imprenditore. Vanno rispet-
tate le raccomandazioni di sicurezza della SUVA 44 006 "Pa-
rapetti".

.101 Con liste di bordo.
Zincatura a caldo.
SCALA DI ACCESSO A TETTO
Compreso:
- Zincatura a caldo
- Fornitura, posa e montaggio
- Zanche e relative piastre di
fissaggio 
- Predisposizione fori per
fissaggio e assemblaggio
- Barre filettate, bulloneria
di fissaggio ecc.
- Tutto quanto non menzionato
ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte 
Up = m :P_GHIA 5 m ...................... ......................

.102 Senza liste di bordo.
Zincatura a caldo.
SCALA DI SBARCO PASSERELLA
SOPRA VELUX PISCINA
Compreso:
- Zincatura a caldo
- Fornitura, posa e montaggio
- Zanche e relative piastre di
fissaggio 
- Predisposizione fori per
fissaggio e assemblaggio
- Barre filettate, bulloneria
di fissaggio ecc.
- Tutto quanto non menzionato
ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte 
Up = m :PISCIN 3 m ...................... ......................

870 Scale a pioli
-------------------------------------------------------------------------------------

871 Scale a pioli fisse.

Riporto .................
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871.100 Esecuzione su proposta dell'imprenditore. Vanno rispet-
tate le raccomandazioni di sicurezza della SUVA 44 008
"Scale fisse a pioli".

.101 Senza gabbia di protezione.
Zincatura a caldo.
Secondo piano 8235_002-
23005_112
SCALA A PIOLI
Compreso:
- Zincatura a caldo
- Fornitura, posa e montaggio
- Montanti e gradini
- Zanche e relative piastre di
fissaggio alla parete in
calcestruzzo
- Predisposizione fori per
fissaggio e assemblaggio
- Fori e collegamento con
bicomponente tipo HILTI HIT
RE-500
- Barre filettate, bulloneria
di fissaggio ecc.
- Sbarco a tetto su ambo i
lati attraverso corrimano in
tubolare DN 42mm + correntino
(come indicato nel piano
allegato) 
- Tutto quanto non menzionato
ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte 
Up = somma tra altezza scala a
pioli, sbarco e parapetto. :PISCIN 6 m ...................... ......................

900 Costruzioni di acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Prezzo globale
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Costruzioni in acciaio, compresi i piani di fabbrica-
zione, il materiale, fabbricazione, la protezione di super-
ficie, il trasporto e il montaggio.

.001 Zincatura a caldo, spessore
teorico strato micrometri 80.
PASSERELLA SOPRA VELUX PISCINA
Esecuzione secondo proposta
dell'imprenditore.
Concetto secondo indicazioni
piano allegato 8235_002-

Riporto .................
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911.001 23005_110
Struttura portante mediante
scatolare RRK 50.30.4
assemblato in officina come da
dettaglio.
Interasse di posa elemento
portante: ca. 1'500mm
LNP 40.5 quale elemento di
collegamento tra i vari
elementi portanti e quale
elemento a supporto del
grigliato metallico.
Connessione tra i due elementi
mediante bulloni e viti.
Compreso:
- Zincatura a caldo
- Fornitura, posa e montaggio
- RRK e LNP
- Predisposizione fori per
fissaggio e assemblaggio
- Barre filettate, bulloneria
di fissaggio ecc.
- Tutto quanto non menzionato
ma che l'imprenditore reputa
necessario al fine di eseguire
un lavoro secondo le regole
dell'arte 
Grigliato metallico computato
alla posizione 851.111.
Up = m di passerella da
eseguire. :PISCIN 26.500 gl ...................... ......................

........................Totale Costruzioni di acciaio321
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000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/343 "Allgemeine Be-
dingungen für Fenster und Fen-
stertüren" (non disponibile in
italiano), nonché le defini-
zioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 L'esecuzione delle prestazioni non comprese nei prezzi va co-
municata al committente.

.200 Se non stabilito diversamente nel contratto d'appalto, val-
gono le condizioni di pagamento seguenti:

.210 % 30 dell'importo totale, all'ordinazione.

.220 % 30 dell'importo totale, alla fornitura sul cantiere o alla
data di fornitura stabilita.

.230 % 30 dell'importo totale, al termine dei lavori o, se con-
venuto, dopo singole tappe di posa.

.240 % 10 dell'importo totale, dopo l'adempimento delle prestazio-
ni contrattuali, la scadenza del periodo di verifica della
liquidazione finale e la consegna della garanzia.

.250 Salvo altra indicazione nel contratto d'appalto, l'impren-
ditore fornisce garanzia a tutela del committente sotto
forma di fideiussione o simile fino all'accorpamento alla co-
struzione del materiale o delle parti d'opera da lui forni-
ti.

012 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.
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012.100 Per i lavori preliminari.

.110 Messa a disposizione di campioni di prodotti semifiniti e
finiti (ferramenta e simili), se non sono richieste finiture
particolari. I campioni vanno ritornati all'imprenditore o
rimborsati.

.120 Rilievo delle misure sul posto, se non possono essere de-
finite in anticipo.

.200 Per la fabbricazione.

.210 Ripresa di fondo su parti di acciaio grezze non più acces-
sibili dopo la posa.

.220 Ripresa di fondo su parti di legno non più accessibili dopo
la posa.

.230 Ripresa di fondo o impregnazione di porte.

.240 Fornitura del materiale di fissaggio, esclusa la malta.

.250 Fornitura al deposito intermedio, compresi il trasporto, lo
scarico e la messa in deposito a regola d'arte sul cantiere.

.300 Per la posa (1).

.310 Trasporto dal deposito intermedio al luogo di posa da par-
te dell'imprenditore incaricato della posa.

.320 Salvo altra indicazione, raccordo fra la parte d'opera e
il telaio in conformità ai requisiti richiesti dalla norma
SIA 343.

.330 Misure di protezione contro la corrosione da contatto.

.340 Fissaggio e riempimento dietro telai a cassetta di metallo,
fissaggio di altri tipi di telai e porte.

.350 Linee per il collegamento elettrico fino a m 10,0, misu-
rate dal dispositivo elettrico al punto di interfaccia defi-
nito.

.360 Controllo del funzionamento e messa in servizio.

.370 Riempimento mediante colatura dei telai a cassetta di metal-
lo e fissaggio provvisorio delle soglie, comprese l'ese-
cuzione e la sigillatura dei fori per la colatura attraver-
so la muratura destinata a essere intonacata.

.380 Montaggio, smontaggio e smaltimento dei dispositivi di
fissaggio provvisori dei telai a cassetta di metallo.

.400 Per la posa (2).

.410 Ponteggi necessari fino a m 3,0 di altezza misurata
dalla base del ponteggio alla piattaforma di lavoro.

.420 Chiusura dei fori causati dal fissaggio.
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012.430 Fornitura e montaggio una sola volta di tutte le ferramenta
descritte nell'elenco prestazioni.

.440 Montaggio e regolazione delle ante una sola volta dopo la
ripresa finale su telaio e anta e l'ultimazione del rive-
stimento del pavimento.

.450 Sigillatura interna ed esterna fra vetro e anta.

.500 Per i lavori accessori.

.510 Verifiche standard richieste nell'elenco prestazioni.

013 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
eseguite a cura del committente, vengono retribuite separa-
tamente all'imprenditore.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Chiarimenti e istanze per porte di sicurezza speciali sog-
gette ad autorizzazione, p.es.
porte tagliafuoco.

.120 Fabbricazione e fornitura di porte campione.

.130 Rasatura di superfici e intradossi.

.140 Supplementi alla posa per mancanza di piani di appoggio la-
terali sul muro, su architravi, difficoltà di posa dei te-
lai a cassetta di metallo su muratura faccia a vista,
ripresa di fondo preliminare o irruvidimento di intradossi di
pareti in pietra artificiale, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo o gesso massiccio, nonché tutti gli ancoraggi
supplementari necessari.

.200 Per la posa.

.210 Fornitura di malta adatta su ogni piano.

.220 Rimozione e smaltimento degli spessori in malta dalle
soglie.

.230 Ponti adesivi e altri tipi di ancoraggio per la posa dei te-
lai a cassetta di metallo.

.240 Fissaggio e posa in getto o messa allo scoperto di elemen-
ti di ancoraggio.

.250 Ponteggi per lavori oltre m 3,0 di altezza misurata
dalla base del ponteggio alla piattaforma.

.260 Esecuzione di risparmi e di ritagli per tubi.

.300 Per i lavori accessori (1).

.310 Rappezzatura dell'intonaco, malta di finitura e riempimen-
to di giunti, nonché sigillatura di raccordi contro muri
faccia a vista.
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013.320 Allacciamento di dispositivi di comando e di azionamento ai
punti di interfaccia.

.330 Tubi vuoti necessari nella costruzione per l'impiantistica.

.340 Trattamento della superficie delle parti di metallo, esclu-
sa la ripresa di fondo delle parti di metallo grezze.

.350 Ripresa finale.

.360 Pulizia dei vetri.

.370 Pulzia delle porte, escluso lo sporco derivante dalla posa.

.380 Pulizia e rimontaggio di ferramenta e guarnizioni dopo il
trattamento della superficie delle porte.

.400 Per i lavori accessori (2).

.410 Fornitura e posa di porte e chiusure provvisorie.

.420 Serrature e ferramenta provvisorie.

.430 Dispositivi di chiusura del cantiere (cilindri provviso-
ri).

.440 Protezione delle parti d'opera posate, contro il danneggia-
mento dopo il collaudo.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nessun complemento alla norma SIA 118.

.200 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia relativa alle porte.

.110 Porta: parte d'opera composta da anta e telaio, destinata
alla chiusura di un'apertura nella parete, che permette il
passaggio di persone e può lasciare penetrare la luce.

.120 Ingegneria delle porte: comprende la progettazione e
lo studio dell'insieme delle esigenze, degli equipaggiamen-
ti e delle funzioni delle porte e forma il presupposto per
il raggiungimento della funzionalità richiesta dell'edi-
ficio.
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031.130 Telaio della porta: termine generico per telaio applicato,
telaio in luce, telaio a cassetta di legno e telaio a cas-
setta di metallo.

.200 Terminologia relativa ai documenti.

.210 Elenco delle specifiche delle porte: ricapitolazione di tut-
te le porte con indicazioni riguardo a numero, dimensioni,
materiali, forme, equipaggiamento, nonché a requisiti re-
lativi alle normative, all'esercizio e alla funzionalità.
Contiene inoltre dei rimandi ad altri documenti, p.es. de-
scrizioni funzionali e schemi.
Il contenuto deve essere strutturato in modo tale che
una porta possa essere costruita per adempiere alle sue
funzioni di base e possa funzionare senza pericolo. L'e-
lenco delle specifiche delle porte deve essere allestito
parallelamente al progetto e deve essere aggiornato rego-
larmente. Esso va allegato al contratto di appalto, è la ba-
se per il collaudo ed è parte integrante della documentazio-
ne finale al termine dei lavori.

.220 Manuale: documento che contiene le descrizioni delle fun-
zioni, le informazioni per l'esercizio, per la manuten-
zione e per l'ispezione di una porta automatica.

.230 Registro di manutenzione: documento che contiene i dati
generali di una determinata porta, dove vengono registrati
i dati delle ispezioni, delle verifiche, della manutenzione
nonché tutte le riparazioni o le modifiche eseguite sulla
porta.

.300 Terminologia relativa ai rivestimenti.

.310 Ripresa di fondo: applicazione destinata al miglioramento
dell'adesione, alla protezione contro la corrosione, alla ri-
duzione della capacità di assorbimento e/o al consolida-
mento del supporto quale strato isolante.

.320 Ripresa intermedia: applicazione tra la ripresa di fondo
e quella finale che permette di ottenere lo spessore, l'a-
derenza e/o il potere coprente richiesti.

.330 Ripresa finale: ultima ripresa di un ciclo di applicazione di
prodotti vernicianti. Determina le caratteristiche della
superficie quali colore, grado di brillantezza, struttura e
resistenza agli agenti esterni.

.400 Terminologia relativa alla fisica della costruzione.

.410 Rw + C, Rw + Ctr: indice di fonoisolamento spettrale, cor-
retto, ponderato. Al dato singolo Rw viene sommato il ter-
mine di adattamento dello spettro C risp. Ctr. C consi-
dera il rumore nei locali interni e per le porte interne,
Ctr il rumore del traffico stradale a bassa frequenza per
l'involucro dell'edificio, per le finestre e per le porte
esterne. La misurazione viene effettuata nel laboratorio di
prova (valore di laboratorio).
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031.420 Coefficiente U_d: coefficiente di trasmissione termica del-
l'elemento completo della porta (d = door).

.430 Coefficiente U_g: coefficiente di trasmissione termica del
vetro utilizzato (g = glass).

.440 Coefficiente U_p: coefficiente di trasmissione termica del
pannello utilizzato (p = panel).

.450 Comportamento all'esposizione a climi differenti in relazio-
ne alla deformazione: la classe climatica designa il gruppo
di sollecitazione (da 0 a 3) del rispettivo clima di prova
(a,b,c,d,e). Ulteriori informazioni sulla scheda tecnica
ASRP 006 "Verformung von Türen" (non disponibile in italia-
no).

.460 P_max: pressione massima, carico ripartito sulla superfi-
cie per la verifica dell'efficienza funzionale.

.500 Terminologia relativa allo smaltimento.

.510 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.520 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.530 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni e organizzazioni

.110 AM Suisse: Associazione mantello per le associazioni pro-
fessionali Agrotec Suisse e Metaltec Suisse.

.120 Lignum, Economia svizzera del legno: organizzazione mantello
dell'economia forestale e del legno svizzera.

.130 SIGAB: Istituto Svizzero del vetro nella costruzione.

.140 SZFF: Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden (Ufficio
centrale svizzero per la costruzione di finestre e fac-
ciate).

.150 AICAA: Associazione Istituti Cantonali di Assicurazione An-
tincendio.

.160 ASFMS: Associazioni svizzera fabbricanti mobili e serramen-
ti.

.170 ASRP: Associazione svizzera ramo porte.

.200 Label.

.210 FSC: Forest Stewardship Council (Organizzazione per la
certificazione di buona gestione forestale).
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032.220 MOLS: Marchio di origine Legno Svizzero.

.230 PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes (Programma di valutazione degli schemi di certifi-
cazione forestale).

.300 Vetri.

.310 EGS: vetro di sicurezza temprato monostrato.

.320 VSS: vetro di sicurezza stratificato.

.400 Dimensioni delle porte.

.410 Luce di passaggio: larghezza e altezza libere del vano di
passaggio.

.420 Larghezza luce di passaggio: larghezza in luce del telaio.
A causa della costruzione o della situazione specifica, p.
es. anta o ferramenta sporgenti, la larghezza di passaggio
non sempre corrisponde alla larghezza utile. Quest'ultima
va sempre indicata nella posizione se costituisce un pre-
supposto funzionale.

.430 Altezza luce di passaggio: misura fra il filo superiore del
pavimento finito, della soglia o del pavimento più alto e il
filo inferiore del telaio.

.500 Trattamenti di superficie.

.510 AAMA: American Architectural Manufacturers Association.

.520 MEK: clima dell'Europa centrale (mitteleuropäisches Klima).

.600 Smaltimento.

.610 TTPCP: Tassa sul traffico pesante commisurata alle presta-
zioni.

.620 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Attestato di utilizzazione AICAA: fornisce informazioni
sulla possibilità di impiego in base alle prescrizioni
svizzere antincendio. Esso indica dove e come il prodotto
esaminato e testato può essere utilizzato.

100 Lavori preliminari, lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere, smontaggi, demolizioni, smaltimento,
installazioni provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-
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110 gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.
. La TTPCP è compresa nel trasporto.

111 Impianto di cantiere, installazione e messa a disposizione
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.100 A prezzo globale.

.101 Impianto di cantiere secondo
la norma SIA 118. :P_GHIA 1 gl ...................... ......................

112 Smontaggio e demolizione di porte.

.200 Demolizione.

.201 Porte di metallo :
porticina di metallo che
separa il sottotetto con la
piscina.
Compreso il carico, il
trasporto e tasse di
discarica. :P_GHIA 1 up ...................... ......................

300 Porte di separazione climatica
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Porta di separazione climatica: porta che separa ambien-
ti con condizioni climatiche o utilizzazioni diverse, p.es.
porta di separazione del vano scala.

330 Porte in acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Porte di separazione climatica, in acciaio o acciaio
Cr-Ni.

.001 Specifiche relative alla fisi-
ca della costruzione:
Coefficiente di trasmissione
termica U_d W/m2K ≤ 1.2
Classe di resistenza al fuoco
EI 30
Sezione telaio mm 1'000x1'850
Telaio di acciaio
Dispositivi di chiusura per
uscite di emergenza secondo la
norma SN EN 179.
Permeabilità all'aria: classe
4.
Prevedere la sigillatura dei
giunti con nastri ermetici o,
in alternativa, con siliconi
ad elasticità permanenti.
Fornitura e posa. :P_GHIA 1 pz ...................... ......................

800 Supplementi e accessori

Riporto .................
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800 -------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. I supplementi devono soddisfare gli stessi requisiti
stabiliti per le prestazioni di base.

850 Supplementi per elementi da incasso e per accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

854 Supplementi per chiudiporta e fermaporta.

.200 Per fermaporta.

.201 Fornitura e porta fermaporta
da applicare alle porte
esistenti.

:P_GHIA 20 pz ...................... ......................

........................Totale Porte622

........................Totale Costruzioni metalliche272

........................Totale generale


