
 

 

Dicastero opere pubbliche 
Opere pubbliche 
Via F. Bonzanigo 1 
6500 Bellinzona 
 
 
T +41 (0)58 203 16 00 
concorsi.sop@bellinzona.ch 
 
Funzionario incaricato 
Tobia Zaccara 

17 novembre 2025 

CAPITOLATO D’APPALTO E MODULO D’OFFERTA  
 

CONCORSO PUBBLICO - OP / 25 / 36 

OPERE DA RVCS 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA 
(IVA compresa) CHF ………………………………………. 

  

La ditta offerente: 

…………………………………………………………………………. 
(timbro e firma legali) 

Luogo e data: 

………………………………………………………… 

Cognome e nome  

del firmatario/dei firmatari 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………….. 

Telefono / e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

Persona responsabile: ……………………………………………………………………………….. 

SOPRALLUOGO FACOLTATIVO: ore 10:00 di 24 novembre 2025 

SCADENZA DEL CONCORSO: ore 10:30 di 18 dicembre 2025 
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1. FOGLIO DI CORREZIONE DELL’ELENCO PREZZI 
 
 Correzioni o cancellature dei prezzi unitari e/o globali, come pure l'omissione dei prezzi unitari e /o globali, 

comportano l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 
 Eventuali errori dei prezzi unitari e/o globali devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è 

parte integrante dell'offerta. 
 Durante l'esame delle offerte, il Committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa 

comunicazione a tutti i concorrenti. 

  

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF. 
 

IVA 8,1 % CHF. 
 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF. 
 

 
Eventuali osservazioni dell'imprenditore: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  
Timbro e firma (solo se il foglio di correzione è utilizzato): 

 Luogo e data:                                                                                  Timbro e firma/e dell’offerente autorizzate: 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………  
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100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE, DESTINAZIONE DELL'OPERA, ENTITÀ 
DEI LAVORI  

 

110 Sede appaltante 

 
Municipio di Bellinzona 

 

120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 Committente 
 
121.300 Committente  
 
121.310 Comune di Bellinzona. 
 Dicastero Opere pubbliche (DOP) 
 Via Fulgenzio Bonzanigo 1 
 6501 Bellinzona 
 Tel. 058 203 16 00 
 e-mail: concorsi.sop@bellinzona.ch 
 
123 Progettisti 
 
123.200 Architetti / DGP 
 
123.210 Evolve SA 
  Via del Tiglio 2 
  6512 Giubiasco 
  Tel. 091 820 05 90 
  info@evolve-sa.ch 
 
123.300 Ingegneri civili. 
 
123.310 Messi & Associati SA 
  Studio d’ingegneria 
  Dipl ETH SIA OTIA 
  Via Filanda 4° 
  6500 Bellinzona 
  Tel. 091 821 60 40 
  info@messieassociati.ch 
 
123.500 Ingegneri specialisti 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico 
  Evolve SA 
  Via del Tiglio 2 
  6512 Giubiasco 
  Tel. 091 820 05 90 
  info@evolve-sa.ch 
 
123.520 Ingegnere sanitario, riscaldamento e ventilazione 
  Evolve SA 
  Via del Tiglio 2 
  6512 Giubiasco 
  Tel. 091 820 05 90 
  info@evolve-sa.ch 
 

mailto:concorsi.sop@bellinzona.ch
mailto:info@evolve-sa.ch
mailto:info@messieassociati.ch
mailto:info@evolve-sa.ch
mailto:info@evolve-sa.ch
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123.700 Consulenti, specialisti 
 

123.710 Fisico della costruzione 
  Evolve SA 
  Via del Tiglio 2 
  6512 Giubiasco 
  Tel. 091 820 05 90 
  info@evolve-sa.ch 
 
123.720 Consulente specialistico antincendio 
  Evolve SA 
  Via del Tiglio 2 
  6512 Giubiasco 
  Tel. 091 820 05 90 
  info@evolve-sa.ch 
 

124 Direttore dei Lavori  
 

125.100 Direzione lavori 
  Evolve SA 
  Via del Tiglio 2 
  6512 Giubiasco 
  Tel. 091 820 05 90 
  info@evolve-sa.ch 
 

130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori  
 

131 Descrizione dell'opera 
 

131.100 Realizzazione delle opere da RCVS inerenti alla sostituzione dell’impianto di ventilazione della pista del ghiaccio 
“snebbiatori”, impianto necessario per la ventilazione e il controllo dell’umidità di questi spazi. 

 

132 Ubicazione 
 

132.100 Comune di Bellinzona / Quartiere di Bellinzona – Via Brunari 2 / 6500 Bellinzona 
 

132.200 Mappale n. 3'816 RFD 
 
133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti, suddivisioni in parti d’opera  
 

133.100 Non è prevista la suddivisione dell’opera in lotti. 
 Vi è una suddivisione per parti d’opera in elenco prezzi e precisamente: 
 PG: Progetto generale 
 GHIA: Pista di ghiaccio 
 PISC: Piscina 
 

140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali  
 

142 Dati caratteristici dell’opera. 
 

142.100 Il presente appalto ha per oggetto le opere da RCVS inerenti alle opere di impianto di riscaldamento, 
climatizzazione, ventilazione. 

 

143 Quantità principali 
 

143.100 Secondo il modulo di offerta e avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
  

mailto:info@evolve-sa.ch
mailto:info@evolve-sa.ch
mailto:info@evolve-sa.ch
http://www.bellinzona.ch/
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143.200 In deroga all’articolo 86 della SIA 118, tutti i quantitativi elencati nell’elenco prezzi sono prettamente indicativi 
e pertanto non impegnano il Committente nei confronti della Ditta deliberataria. I prezzi unitari e globali 
restano in ogni caso invariati indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o dalla mancata 
esecuzione di determinate posizioni. La Ditta deliberataria non può quindi pretendere indennizzo alcuno in 
conseguenza di variazioni di quantità. 

 

150 Delimitazioni  
 

151 Delimitazioni dell'appalto.  
 

151.100  Il presente appalto prevede unicamente gli interventi relativi alle opere da RVCS 

  Sul cantiere possono operare contemporaneamente altri imprenditori per il normale avanzamento dei lavori di 
costruzione. 

  Il Modulo d’offerta comprende: 
CCC 242 Impianti di riscaldamento 
CCC 244 Impianti di ventilazioni 
CCC 246 Impianti di raffrescamento 
CCC 25 Impianti sanitari 

 

151.200  Non è previsto l’uso in comune di macchinari ed impianti d’istallazione appartenenti a terzi. Nel caso 
l’imprenditore lo ritenga necessario è propria esclusiva competenza concordare con i relativi proprietari 
informando, di conseguenza, la DL. 

 

160 Suddivisioni 
 

161 Suddivisione e ubicazione dell’opera 
 

161.100 Suddivisione dell’opera 

  Come pos. 133.100 
 

161.200 Ubicazione dell’opera 

  Come da pos. 132.100 
 

R162 Codice dei costi secondo CCC/CCE 
 

R 162.100 I quantitativi del presente capitolato sono suddivisi secondo il codice dei costi CCC/CCE 
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE, ALLEGATI ALL'OFFERTA  
 

210 Descrizione semplificata 
 

R219 Ordine di priorità dei documenti di appalto 
 

R 219.100 1. Legge sulle Commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successivi aggiornamenti. 

  2. Il Regolamento d’applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato 
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e le successive norme 
integrative e aggiornamenti. 

  3. Il testo del contratto di appalto (secondo il formulario di contratto). 

 4. Le disposizioni particolari CPN 102 e le Dichiarazioni e allegati dell’offerente 

 5. Le disposizioni specialistiche aggiuntive alle CPN 102 

 6. L’elenco dei prezzi 

 7. I piani e i documenti d’appalto, secondo elenco separato 

 8. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118, ed. 2013 “Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione”; 

b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS, dal CRB e da altre associazioni 
professionali; 

c) Altre norme e raccomandazioni: se citate in altri documenti contrattuali 

9. Il rispetto dell’Ordinanza Federale sulla sicurezza sul lavoro (OLCostr) in vigore dal 01.01.2022 
 

220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione  
 

221 Genere di procedura.  
 
221.100 Procedura di appalto: procedura libera.  
 La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell’Art. 6 e 7 della LCPubb e ai sensi del Regolamento di 

applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti 
pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e successive norme integrative e aggiornamenti; 

 
 Contro la documentazione di concorso è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 

giorni dalla data di intimazione degli atti. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
 
221.200 Eventuali ampliamenti di mandato successivi alla delibera: possono essere assegnati nel rispetto dei limiti 

soglia (valore della commessa) dell’art. 7 cpv 3 lett. “c” della LCPubb. 
 
222 Offerte parziali.  
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.  
 
223 Requisiti richiesti all'imprenditore e criteri d’idoneità  
 
223.100 Sono abilitati a concorrere le ditte iscritte da almeno 2 anni a partire dalla data di scadenza del concorso al 

Registro di commercio svizzero nel ramo e che rispettano il CCL di categoria indicato sul Foglio ufficiale (FU) / 
www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). 

  Oltre a ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la firma dell'offerta i 
concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti 
collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro dell'offerta e il rispetto del pagamento dei contributi 
previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. Inoltre, autorizzano le preposte Commissioni 
paritetiche cantonali (CPC) a effettuare i relativi controlli. In caso di inadempienza il committente applicherà i 
provvedimenti necessari che, in situazioni gravi, possono portare anche alla rescissione del contratto. 

http://www.bellinzona.ch/
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 La ditta deve inoltre soddisfare gli eventuali criteri d’idoneità pubblicati sul Foglio ufficiale (FU) / 
www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) per il seguente bando. 

223.210 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente i consorzi (se 
autorizzati) formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera. 

 La medesima disposizione vale anche per le ditte subappaltanti in caso di subappalto ammesso dalla gara. 
 
223.400 L’offerente deve aver realizzato e terminato la/le referenza/e come indicato sul Foglio ufficiale (FU) / 

www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). 
 
224 Criteri di aggiudicazione 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sotto-criteri, con le 

rispettive ponderazioni. 

 I punti ottenuti dopo ponderazione sono arrotondati a 3 cifre decimali. 
 In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione spetta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il Committente si riserva il diritto d'annullare il concorso. 
 
224.110 Criteri di aggiudicazione 
 

 
224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 

 
224.210 Economicità 
 
224.210 La nota concernente il criterio del prezzo sarà assegnata nel seguente modo, dopo controllo aritmetico ed 

eventuali correzioni: 

 miglior offerta = nota 6 

 miglior offerta + 20 % = nota 4 
 ripartizione intermedia lineare, minimo = nota 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri Ponderazion
e criteri 

Sotto-criteri Ponderazione sotto-criteri 

Economicità 50 % Prezzo 100% 

Qualità della ditta e dei prodotti  20% Referenze per lavori analoghi 100% 

Durata 14% Tempi di esecuzione 100% 

Prontezza di intervento 8% Giorni di preavviso 100% 

Formazione degli apprendisti 5% Formazione apprendisti 100% 

Perfezionamento professionale 3% Formazione professionale 100% 

Note Nx 

Nma
x 

Na 

Nx 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Pmi
n 

Px Pa 

Importi Px 

http://www.bellinzona.ch/
http://www.bellinzona.ch/
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  Legenda:       

          

  Note: 1 nota minima Nmin     

   4 sufficienza Ns     

   6 nota massima Nmax     

   Nx nota per un importo Px    

          

  Importi: Pmin importo dell'offerta più bassa  

 
   Ps importo corrispondente alla nota 4 

   Px importo di un'offerta x   

          

  Limiti: S percentuale limite per la sufficienza (es. 20%)  

          

  La pendenza della retta è data dal rapporto fra la differenza (nota massima - nota sufficiente), 

  e la differenza (importo corrispondente alla nota sufficiente Ps - importo minimo Pmin). 

          

   

 

  

     

     

        S = 20%   

 
224.400 Assegnazione della nota sui termini 
 
224.410 Tempi di esecuzione 
 

Sulla base dei giorni di lavoro previsti dall’offerente (tx) nel documento “dichiarazione dell’offerente”, verranno 
assegnate le seguenti note (Nx): 

Se tx  <  T1 Nota = 6;   Dato che: 

Se T1 ≤ tx ≤ T2 Nota = Nx;   T1 = 102 giorni lavorativi;  

Se tx > T2 Nota = 0.   T2 = 124 giorni lavorativi; 

                                                                                𝑵𝒙 = 𝟓 ∗  
𝑻𝟐−𝒕𝒙

𝑻𝟐−𝑻𝟏
+ 𝟏   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Nx 

N max (6) 

Nx 

N = 0 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

T1 T2 tx Tx  
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente. 

224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi.

 
Il criterio delle referenze verrà valutato secondo il numero di lavori analoghi eseguiti, indicati nel 
documento “Dichiarazioni dell’offerte”. 

 
  L’offerente deve avere realizzato e terminato (liquidazione accettata dalla DL) a piena soddisfazione del 

committente negli ultimi 10 anni (2016-2025 compresi) almeno un’opera CCC 24 per un importo di liquidazione 
per singola referenza (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 150’000. 

  Qualora la parte d’opera facesse parte di una delibera più grande (comprendente altri interventi), va 
considerato solo l’importo della parte d’opera del lavoro analogo. 

 
 Valgono solo le referenze  
 - riferite ai lavori eseguiti dalla ditta e non quelle dei fornitori di materiale 
 - in caso di filiale: valgono solo le referenze della filiale che inoltra l’offerta 
 - in caso di succursale: sono ammesse le referenze della casa madre 
 - in caso di referenze eseguite in consorzio: fanno stato la somma delle referenze (non finanziaria) fornite dagli 

imprenditori formanti il consorzio 
 - le referenze dei subappaltanti non vengono considerate 
 -non sono considerate referenze valide i lavori in fase d’esecuzione 
 La valutazione delle referenze verrà svolta come indicato nella tabella sottostante.  
 

Numero referenze Nota 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 (*) 1 

 
 (*) Numero minimo per soddisfare i criteri d’idoneità 

Il Committente si riserva la facoltà di non verificare la veridicità dei dati riportati dall’offerente; con la firma 
l‘offerente dichiara la veridicità degli stessi. 

La ditta esecutrice, autorizza in ogni caso il Committente a raccogliere informazioni presso gli enti nei quali è 
stato eseguito il lavoro. 

Indicazioni non veritiere (anche parzialmente) comportano l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 

224.600 Assegnazione della nota sull’organizzazione del cantiere 

224.610 Prontezza d'intervento. 
 L’offerente dovrà indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione avverrà secondo 

quanto indicato nel fascicolo “Dichiarazione e allegati dell’offerente”. 
 
224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 

224.710 Formazione degli apprendisti 
 

 La nota concernente la formazione degli apprendisti, sarà assegnata secondo la scheda tecnica 

informativa “Criterio di aggiudicazione formazione apprendisti” pubblicata dal centro di consulenza 
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sul sito internet:  

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf 

 Il concorrente deve compilare la tabella nel documento “Dichiarazioni e allegati dell’offerte” e 

allegare i giustificativi. 

 

 Il Committente si riserva la facoltà di non verificare la veridicità dei dati riportati dall’offerente; con 
la firma l‘offerente dichiara la veridicità degli stessi. 

 I dati indicati su richiesta dovranno essere comprovati dall’offerente. In caso di mancanza del/i 

contratto/i giustificativo/i, verrà dato un termine perentorio per la consegna, se essa non avviene 
entro lo scadere del termine, al relativo apprendista verrà assegnato il punteggio “0” (zero). 

 La mancata compilazione della tabella Formazione apprendisti e del riquadro (richiesta, senza 
successo, per formare apprendisti) implica l’assegnazione della nota 0 (zero) al criterio.). 

 
224.720 Perfezionamento professionale 

 La nota concernente i dipendenti in perfezionamento professionale sarà assegnata secondo la scheda tecnica 
informativa “Criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale” pubblicata su: 

 https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf 

 Il concorrente deve compilare la tabella nel documento “Dichiarazioni e allegati dell’offerte” e allegare i 
giustificativi. 

 

 Il Committente si riserva la facoltà di non verificare la veridicità dei dati riportati dall’offerente; con 

la firma l‘offerente dichiara la veridicità degli stessi. 

 I dati indicati su richiesta dovranno essere comprovati dall’offerente. In caso di mancanza dei 
documenti giustificativi (contratti e certificati/attestati), verrà dato un termine perentorio per la 

consegna, se essa non avviene entro lo scadere del termine, al relativo dipendente verrà assegnato 
il punteggio “0” (zero).  

 La mancata compilazione della tabella Perfezionamento professionale nel fascicolo “Dichiarazioni e 
allegati dell’offerente” implica l’assegnazione della nota 0 (zero) al criterio. 

 

 

225 Trattative 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
R226 Consorziamento  
 
226.100 È ammesso il consorziamento. tra al massimo due ditte operanti nelle categorie di arti e mestieri sopra citate 

(se ammesso riempire le relative tabelle nel fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell’offerente, art.36 
RLCPubb/CIAP) 

 
  Qualora fosse ammesso il consorziamento, l’impresa che concorre a titolo individuale non può presentare 

ulteriori offerte individuali o in consorzio con altri imprenditori pena l’annullamento di entrambe le offerte di 
concorso. 

 
  In caso di consorziamento l’interlocutore del committente sarà unicamente la ditta capofila. 
 
R227 Subappalto 
 
227.100 Il subappalto è ammesso. I subappaltatori possono partecipare a più offerte. 
 
227.100 Il subappalto è ammesso fino a un importo massimo complessivo del 30% rispetto all’importo globale 

dell’offerta. 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
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 Nelle “Dichiarazioni dell’offerente” vanno indicati i nominativi dei subappaltanti. Con la consegna dell’offerta, 
dovranno pertanto essere consegnate, oltre a quelle dell’impresa principale, anche tutte le attestazioni 
previste dall’art. 39 RLCPubb/CIAP dei subappaltatori. 

 Per le opere in subappalto fa stato quanto indicato nell’art. 24 LCPubb in particolare cpv 3 e) e art.37 RLCPubb 
(Riempire le relative tabelle nel fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell’offerente”). 

 

230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta  
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto 
 
231.300 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese 
 
232.300 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
 
233 Sopralluogo 
 
233.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 

233.200 Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di intervento, delle condizioni 
ambientali e di lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro 
dell’offerta. Con la consegna dell’offerta l’imprenditore accetta di essere a conoscenza delle installazioni attuali 
e dei luoghi di esecuzione dei lavori e dunque non saranno accettate pretese economiche o modifiche dei 
tempi di esecuzione dei lavori relative alla mancata visione dei luoghi. 

234 Informazioni.  
 
234.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
 È data facoltà ai partecipanti della presente gara di porre domande di chiarimento.  
 Le richieste di informazioni e i chiarimenti di qualsiasi genere relativi al presente bando di concorso devono 

essere formulate nelle modalità e termini indicati nell’avviso di gara. 
 Ogni domanda dovrà fare riferimento al punto di paragrafo del presente bando. 
 Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute per iscritto entro il termine previsto dall’avviso di 

gara. Domande e riserve espresse dopo il sopra citato termine non saranno prese in considerazione. 
 È responsabilità unica del concorrente assicurarsi che le domande giungano entro il termine stabilito. 
 
234.200 Termine per la richiesta di informazioni 
 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
  Le risposte saranno date secondo le modalità indicate nell’avviso di gara e diventeranno parte integrante dei 

documenti del bando di concorso. 
  In caso di interpretazione dubbia, se non è stata formulata nessuna richiesta di informazioni o chiarimento, fa 

stato l’interpretazione data dall’ente banditore. 
  Non vengono fornite informazioni orali e telefoniche. 
  È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed acquisire tali 

informazioni prima dell’inoltro dell’offerta. 
 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegata devono essere allestiti nella lingua italiana. 
 
235.200  La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.  
 
236.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
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237 Apertura dell'offerta.  
 
237.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
  Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso il Municipio di Bellinzona, subito dopo l’orario di scadenza 

secondo avviso sul Foglio ufficiale / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
  Il verbale d’apertura è consultabile sul sito: www.bellinzona.ch (albo-Commesse pubbliche). 
 
238 Validità dell'offerta.  
 
238.100 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza dell’inoltro dell'offerta. 
  Il committente si riserva la facoltà di richiedere di prolungare ulteriormente il termine della validità dell'offerta. 
 
R239 Condizioni di aggiudicazione e motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura 
  
239.100 Condizioni di aggiudicazione 
 
239.110 L’aggiudicazione è subordinata all’approvazione del progetto in Consiglio comunale e lo stanziamento del 

relativo credito e di ogni eventuale procedura. Dopo la votazione del Consiglio comunale sarà necessario 
attendere la crescita in giudicato della decisione, solo allora si potrà procedere con l’aggiudicazione. Qualora i 
preposti organi del legislativo dovessero respingere il progetto e il relativo credito, oppure dovessero 
intercorrere delle procedure legali (ricorsi o altro), l’offerente non ha diritto a presentare pretese d’indennizzo 
di alcun genere. 

 
239.120 In caso di aggiudicazione delle opere a concorso, la ditta aggiudicataria deve dimostrare di rispettare il CCL di 

categoria vigente nel cantone di domicilio o di sede. 
 
239.200 Motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura 
 
239.210 L’offerta è inoltrata da un concorrente a cui è stata precedentemente aggiudicata una delibera da parte del 

Committente, che si è resa responsabile di comportamenti tali da aver dovuto interrompere il rapporto di 
fiducia con il Committente quali: violazione grave delle leggi e del contratto stipulato per le rispettive opere ad 
essi appaltate, abbia cagionato gravi danni al Committente, abbia avuto una cattiva e deprecabile condotta e  
ostacolato o ritardato illecitamente l’esecuzione dei lavori, sarà considerato come non giudicabile ai fini della 
procedura di aggiudicazione. 

 
239.220 In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la sostituzione del 

subappaltatore qualora quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una precedente delibera, si fosse reso 
responsabile di comportamenti tali da interrompere il rapporto di fiducia con il Committente quali 
l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile condotta e ostacolato o ritardato illecitamente 
l’esecuzione dei lavori, sarà considerato come non giudicabile ai fini della procedura di aggiudicazione. La 
comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro il termine perentorio fissato dal Committente, in 
caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà considerata come non giudicabile 

 
239.230 Con riferimento agli Art. 34 LCPubb e art. 55 del RLCPubb/CIAP, il Committente ha la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione delle opere, o di parte di esse, oggetto del presente appalto, se – dalle verifiche effettuate – 
dovessero emergere indicazioni contrarie all’interesse finanziario dello stesso o comunque in contrasto con il 
credito di costruzione. In particolare, il Committente si riserva il diritto di non aggiudicare l’appalto e annullare 
il concorso qualora l'offerta aggiudicataria superi del + 10% l’importo depositato quale Preventivo del 
Committente  

  Il Preventivo del committente (depositato prima della scadenza del concorso) sarà reso noto in seduta pubblica 
(vedi data di apertura stabilita). 

 
239.240 Con riferimento all’Art. 34 LCPubb e all’Art. 55 del RLCPubb/CIAP, nell’eventualità in cui un unico concorrente 

ha partecipato alla gara d’appalto o rimane in gara per l’aggiudicazione, venendo a mancare il principio della 
concorrenza, dopo l’apertura il Committente si riserva il diritto di annullare la procedura di aggiudicazione della 
commessa. 
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239.250 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 L'offerente può proporre: 
 1. Prodotti equivalenti  
 I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto equivalente offerto” 

devono soddisfare le prescrizioni presenti nel bando e nel capitolato di progetto. L'offerente è tenuto ad 
indicare nel modulo d’offerta i prodotti equivalenti offerti e produrre su richiesta del COM le schede tecniche 
degli stessi.  

 Con la richiesta di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio per produrli. La mancata 
presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 2. Prodotti come da richiesta del COM 
 In caso di mancata indicazione del prodotto equivalente nel modulo d’offerta il COM riterrà che saranno 

utilizzati i prodotti di riferimento del COM (stesso tipo e fabbricante).  
 
239.260 Il Committente si riserva la facoltà di non deliberare l’appalto e annullare il concorso. 
 
239.270 Nei casi sopra citati l'offerente non potrà avanzare alcuna rivendicazione di sorta. 
 

240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati.  
 
241.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
  Gli atti e la documentazione di appalto in formato elettronico saranno scaricabili dal sito www.bellinzona.ch 

(Albo comunale/Commesse pubbliche), a partire della data indicata nel bando di concorso pubblicato sul Foglio 
ufficiale.  

 

250 Offerta.  

251 Modalità di inoltro.  
  
251.100 Possibilità 1, tramite supporto informatico  
 
- 1 stampa del foglio di copertina e del foglio di ricapitolazione del fascicolo “Capitolato d’appalto e modulo di 

offerta”, su carta; con le schede ed eventuali ulteriori annessi debitamente compilati. È obbligatorio apporre 
tutti i timbri e le firme. 

- 1 Stampa del “Modulo di offerta” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari e i relativi importi. Anche 
questa stampa dovrà essere firmata, poiché ritenuta determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi 
dei quantitativi, è determinante l’originale del committente; 

- 1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed altre eventuali richieste (nelle pos., 
gli spazi con i puntini da riempire), esportato in formato SIA (.crbx). Sul supporto informatico deve figurare 
il nome dell’imprenditore offerente e la dicitura identificante il concorso. Si richiede inoltre una copia completa 
del “capitolato d’appalto/offerta” in formato elettronico; 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell’offerente”, sia su carta con il foglio di copertina compilato 
manualmente, sia in formato .pdf. È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell’offerta in busta chiusa con applicate su ambo i 
lati le etichette con la dicitura del concorso 

 
251.200 Possibilità 2, senza supporto informatico  
 
- 1 stampa del fascicolo “Capitolato d’appalto e modulo di offerta”, su carta con il foglio di copertina, quello di 

ricapitolazione, e tutte le posizioni compilate manualmente. È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 
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- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell’offerente”, su carta con il foglio di copertina compilato 
manualmente. È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell’offerta in busta chiusa con applicate su ambo i 
lati le etichette con la dicitura del concorso 

 
252 Allegati all’offerta dell’offerente 
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta sono indicati nel documento “Dichiarazioni e allegati dell’offerente”. In 

caso di mancanza di uno o più documenti il COM assegna un termine perentorio per produrli.  
 
252.200 Da inoltrare successivamente, su richiesta 
 
252.210 La sede appaltante può in ogni momento richiedere all’offerente l’analisi dei prezzi offerti e altre informazioni 

relative al presente appalto. 
252.220 L’offerente dovrà presentare prima della firma del contratto d’appalto il programma dei lavori dettagliato 

approvato dalla sede appaltante o da suoi rappresentanti. 
 
R259 Aggiudicazione 
 
259.100 L’aggiudicazione è prevista per la fine di gennaio 2026. La data è puramente indicativa e non vincola la sede 

appaltante. 
 Dopo la delibera definitiva, il deliberatario sarà invitato alla stipulazione del contratto d’appalto. Le spese di 

bollo sono a carico dell’impresa. 
 

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, co-imprenditori  
 
261 Varianti 
 
261.100 Non sono ammesse varianti se non per le posizioni dove espressamente indicato. 
 
262 Subappaltatori 
 
262.100 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori (nel caso siano ammessi) e fornitori sulle condizioni 

di appalto del committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.  
 
263 Forniture materiali.  
 
263.100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell'opera devono soddisfare le 

normative a cui il committente è assoggettato. 
 Qualora per comprovarlo si rendesse necessaria una eventuale certificazione preventiva di materiali, prodotti e 

impianti di produzione per mezzo di un laboratorio riconosciuto, e il tempo necessario a questo scopo superi le 
esigenze del committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte già durante la fase di aggiudicazione. Gli 
eventuali costi di certificazione sono a carico dell’offerente. 

 
R 269 Manodopera impiegata per la commessa 
 
269.100 L’imprenditore deve di principio eseguire la commessa completa con la propria manodopera. 
 
269.110 La messa a disposizione di manodopera da parte di altre imprese del settore oppure da agenzie interinali è 

regolato dall’art. 37 RLCPubb/CIAP che si richiama integralmente. 
 
270 Prestazioni di garanzia  
 
270.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" 

edizione 2013. 
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270.110 Per i periodi di garanzia si fa riferimento alla norma VSS (USPS) SN 507 708 ed alla norma SIA 118. 
  In particolare si ricordano i seguenti articoli: 
 
  Art. 172 
  1 Salvo disposizione contraria, il periodo di notifica dei difetti dura due anni. Sono tuttavia prioritarie altre 

Norme SIA o Norme stabilite da altre associazioni professionali in accordo con la SIA., se fanno parte integrante 
del contratto (art. 21). 

 
  Art. 180 
  1 I diritti del committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal collaudo di un’opera (o 

di parte di essa). 
 
  2 I diritti concernenti difetti che l’imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono invece in prescrizione dopo 

dieci anni. 
 
271 Prestazioni di garanzia richieste dal Committente 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 

costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 
 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione 
 
  Ai sensi dell’art. 48 RLCPubb/CIAP, il Committente si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di buona 

esecuzione bancaria o assicurativa o una fideiussione solidale entro il termine perentorio di 10 giorni, prima 
dell’emissione della decisione di aggiudicazione della commessa o, al più tardi, entro la prima richiesta di 
acconto; validità fino alla consegna della fideiussione solidale o della garanzia per difetti. 

 La garanzia di buona esecuzione bancaria o assicurativa o la fideiussione solidale può essere richiesta per 
concorsi con importi superiori a: 
- CHF 500'000.00 per l’impresario e opere di pavimentazione 
- CHF 100'000.00 per gli impianti speciali 
- CHF 50'000.00 per le altre categorie artigianali 

 
 L’importo della garanzia di buona esecuzione bancaria o assicurativa o la fideiussione solidale sarà, in caso di 

richiesta, pari a: 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF 1’000'000.00 
- CHF 100'000.- per importi (IVA inclusa) compresi tra CHF 1'000'000.- e 2'000'000.00 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a CHF 2'000’000.00 

 Sono escluse le commesse relative a prestazioni di servizio 
 
 Il mancato invio entro il termine stabilito della garanzia di buona esecuzione bancaria o assicurativa o la 

fideiussione solidale richiesta implicherà l’annullamento dell’offerta e l’esclusione della ditta dalla gara 
d’appalto. 

 
272 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto) 
 
272.200 Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opere il Committente richiede una 

fideiussione (garanzia di restituzione d’acconto – fideiussione solidale) valida fino al termine dei lavori (stabilito 
in modo insindacabile da parte del Committente), pari all’importo equivalente alla richiesta d’acconto. 
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300 TERRENO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE, PARTICOLARITÀ LOCALI  
 
322 Acque sotterranee, zone di protezione  
 
322.100 Zone e aree protette 
 L’offerente deve verificare e rispettare le disposizioni cantonali e federali sulla protezione del suolo e delle 

acque sotterranee applicando tutte le necessarie misure preventive di sicurezza contro l’inquinamento del 
suolo 

 
324 Acque superficiali  
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 Acque meteoriche 
 
324.200 Convogliamento delle acque. 
 
324.210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro l’imprenditore è tenuto a convogliare le acque 

meteoriche al di fuori delle aree di lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti a proteggere le opere 
eseguite. 

 Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere dovranno essere smaltite, eventualmente dopo 
adeguato pretrattamento, come previsto nella norma SIA 431: evacuazione e trattamento acque cantieri, le 
acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere dovranno essere assolutamente raccolte e trattate in modo 
specifico prima della loro evacuazione. Acque provenienti dall’area di cantiere non possono essere allacciate al 
collettore principale o ad un’altra qualsiasi condotta senza l’autorizzazione delle autorità competenti. Ogni 
onere è da comprendere nei prezzi d’offerta. 

 

330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti 
 
R .900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e prendere le necessarie misure di 

protezione. Ogni onere è da comprendere nei prezzi d'offerta. 
 I piani delle sottostrutture esistenti delle varie Aziende (Aziende Elettriche, Azienda Acqua potabile, Swisscom, 

UPC e canalizzazioni della rete comunale) sono visibili presso i rispettivi Servizi e saranno da richiedere 
direttamente dall’impresa prima dell’inizio dei lavori sul cantiere 

 Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. Eventuali danni da lui 
causati sono di sua esclusiva responsabilità ed a suo completo carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte 
le altre eventuali spese derivanti dal danno causato. 

 
331 Condotte fuori terra 
 
331.100  Linee elettriche, linee di contatto, condotte e cavi. 
 
331.110 Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. Eventuali danni da lui 

causati sono di sua esclusiva responsabilità ed a suo completo carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte 
le altre eventuali spese derivanti dal danno causato. 

 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
  Secondo il piano delle infrastrutture. 
 Proprietario: 
 Comune di Bellinzona, Dicastero opere pubbliche 
 Via F. Bonzanigo 1 
 Tel. 058 203 16 00 

 e-mail: ambiente.sop@bellinzona.ch 
 

mailto:ambiente.sop@bellinzona.ch
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332.300 Acqua potabile e industriale 
 Secondo il piano delle infrastrutture. 
 Proprietario: 
 Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB) 
 Servizi tecnici acqua (AAP) 
 Vicolo Muggiasca 1a 
 6500 Bellinzona 
 tel. 091 850 49 49 
 fax 091 850 49 15 
 e-mail: info@amb.ch 
 
332.500 Elettricità 
 Secondo il piano delle infrastrutture. 
 Proprietario: 
 Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB) 
 Servizi tecnici elettricità (AEC) 
 Vicolo Muggiasca 1a 
 6500 Bellinzona 
 tel. 091 850 49 49 
 fax 091 850 49 15 
 e-mail: info@amb.ch 
 
332.600 Telecomunicazioni 
 Secondo il piano delle infrastrutture. 
 Proprietario: 
 Swisscom SA, Fixnet 
 Fixnet Wholsale 
 Acces Networks Sud 
 via dei Gaggini 3 
 6500 Bellinzona 
 tel. 091 807 54 62 
 fax 091 825 10 17 
 
332.900 UPC 
 UPC Svizzera Sagl 
 Via Violino 1 
 6928 Manno 
 Tel.: 0848 808 888 
 

340 Clima, pericoli naturali, zone di pericolo  
 
341.100 Clima 
  L’offerente deve tener conto delle condizioni climatiche in cui si svolgeranno i lavori e includere nei prezzi 

d’offerta tutti gli oneri necessari a realizzare a regola d’arte le opere previste con qualsiasi condizione climatica. 
Ad esempio, non verranno riconosciuti oneri per additivi nel calcestruzzo, per riscaldamento di inerti, per silos 
termici, ecc. Inoltre, l’eventuale sospensione invernale dei lavori a causa delle temperature e delle difficoltà 
meteorologiche non dà diritto ad alcun ulteriore indennizzo. 

 

350 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a turni e 

coimprenditori.  
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351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi 
unitari. 

 Si rende attento l’offerente che altre ditte opereranno in cantiere. Tutte le ditte coinvolte dovranno cercare di 
operare, per quanto possibile, nel rispetto del lavoro altrui. Spetta alla DL coordinare le attività. Le 
complicazioni devono essere incorporate nei prezzi unitari. 

 Gli oneri per il coordinamento da parte dell’imprenditore nonché tutti i costi derivanti dal coordinamento con 
altri imprenditori, devono essere incorporati nei prezzi unitari dei rispettivi moduli di prestazioni. 

 
351.120 Oneri dovuti a difficoltà di preparazione e trasporto causati dalle condizioni meteorologiche o da disposizioni 

restrittive emanate dalle autorità (chiusura parziale o totale al traffico, limitazioni di carico per certe strade, 
ecc.) ed eventuali depositi intermedi sono da includere nei prezzi unitari e globali. 

 
351.150  Ostacoli, limitazioni e difficoltà che possono disturbare l’avanzamento dei lavori con interruzioni devono essere 

considerati dall’imprenditore e tutti gli oneri e costi vanno compresi nei prezzi. 
 Possibili cause di disturbo da considerare: 
 (lista non esaustiva) 

- sondaggi, rilievi e analisi geologiche e idrologiche; 
- tracciamenti e misurazioni di controllo del Committente; 
- spostamento dei lavori ed esecuzione a tappe; 
- esecuzione di prove da parte del laboratorio prove del Committente; 
- visite di cantiere da parte di terzi; 
- presenza infrastrutture esistenti; 
- condivisione aree di cantiere con altri imprenditori; 
- condivisione dei lavori con altre ditte; 
- condizioni metereologiche avverse. 

 
351.160 Tutte le difficoltà con relativi oneri e maggiori costi derivanti dalla presenza contestuale di altre imprese e/o 

artigiani e agli eventuali tempi di attesa generati dall’alternanza con altri operatori devono essere inclusi nei 
prezzi unitari. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi 

unitari. 
 
351.220 L’imprenditore è responsabile di reperire i piani indicanti la posizione esatta delle diverse infrastrutture 

presenti nelle aree di intervento e di cantiere. La posizione delle infrastrutture esistenti riportate nei piani di 
appalto o esecutivi è puramente indicativa e non vincola il Committente nei confronti dell’assuntore. 

 
351.230 Si dovranno adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che le polveri creino problemi alle costruzioni e/o ai 

proprietari degli immobili. 
 
351.240 Di principio le condotte esistenti devono rimanere in esercizio durante l’esecuzione dei lavori. Le infrastrutture 

presenti e potenzialmente in conflitto con l’esecuzione dei lavori sono descritte alla pos. 330. 
 
351.300 Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili. 
 
351.310 Salvo indicazione contraria, il compenso per cantieri limitrofi e simili è da comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.400 Lavoro a tappe. 
 
351.410 Tutti i costi supplementari, come anche le minori rese, indotti dall’esecuzione dei lavori a tappe vanno 

compresi nei prezzi unitari. 
 
351.500 Macchinari. 
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351.510 L’impresa dovrà far capo ad attrezzature e macchinari che – per il loro ingombro e dimensioni – siano 
confacenti all’impiego nell’area in oggetto. 

 Gli oneri per l’impiego di macchinari e veicoli adeguati – con un’eventuale riduzione di produttività – sono da 
comprendere nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 

 
351.700 Accessi. 
 
351.710 Accessi e percorsi pedonali 
 L’offerente è tenuto, durante tutta la durata dei lavori, a mantenere praticabili gli accessi e i percorsi pedonali 

secondo indicazioni della Polizia comunale (l’esecuzione della segnaletica e dei necessari spostamenti e 
adattamenti dovranno sempre essere eseguiti conformemente alle direttive della Polizia comunale). Gli oneri 
sono da comprendere nella posizione CPN. 

 
351.720 Tutti i percorsi pedonali creati nell’ambito della gestione delle diverse fasi di lavoro devono essere 

adeguatamente protetti e illuminati. I percorsi pedonali devono permettere un uso sicuro anche per gli utenti 
disabili. 

 I percorsi pedonali vanno delimitati con doppie file di tavole bianco-rosse. 
 Dove necessario vanno previste le necessarie misure per la salvaguardia e l’incolumità dei pedoni. 
 I costi derivanti vanno inclusi nelle pos. CPN. 
 
351.800 L’esecuzione dell’intera opera deve avvenire tenendo conto della gestione traffico secondo le direttive della 

Polizia e dei competenti uffici cantonali/comunali.  
 

360 Collegamenti viari del cantiere  
 

361 Con accesso su strada.  
 
361.100 Strade, piste e simili.  
 
361.110 Gli accessi al cantiere sono regolati tramite le indicazioni della direzione lavori e della Polizia comunale della 

Città di Bellinzona. Le richieste di autorizzazioni e la necessità e la posa della necessaria segnaletica sono a 
carico dell’offerente. 

  L’offerente dovrà verificare in loco gli accessi al cantiere prima di allestire e consegnare l’offerta, accertarsi 
sulle condizioni di utilizzo di strade e prendere le dovute misure per evitare danni alle strade stesse e ai 
manufatti adiacenti  

361.120 Accesso al cantiere tramite strada esistente. 
 Entrata ed uscita del cantiere da via Brunari. 
 

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere  
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.  
 
371.100 Posteggi  
 
371.110 Vedere quanto indicato alla pos. 838.100. 
 
371.200 Aree di trasbordo.  
 
371.210 Vedere quanto indicato alla pos. 838.100. 
 
371.300 Aree di deposito e superfici per le installazioni di cantiere. 
 
371.310 Vedere quanto indicato alla pos. 838.100. 
 
371.320 Ulteriori condizioni per l’occupazione: 
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  A lavori ultimati, tutte le superfici occupate se non interessate da modifiche in progetto, devono essere 
restituite come allo stato della consegna; quindi, pulite e sgombre di qualunque materiale e attrezzatura 
precedentemente depositato. 

  Condizioni per l’indennizzo: 
  Tutti gli oneri derivanti, per la gestione dei materiali e delle attrezzature in deposito, devono essere compresi 

nel prezzo globale delle installazioni di cantiere, rispettivamente nei singoli prezzi unitari. 
371.340  Le prestazioni (salari, materiali e inventario) inerenti la preparazione, l’allestimento, la manutenzione, la 

creazione di accessi, il ripristino allo stato Ante Operam e le necessarie delimitazioni delle aree di cantiere sono 
da includere nei prezzi unitari del CPN 113 alla pos. 111. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate 
rivendicazioni alcune. 

 
R 378 Utilizzazione di installazioni diverse. 
 
R378.100 Ponteggi. 
 Regolamento del compenso. 
 
R378.110 Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni separate dell’Elenco prezzi, 

gli stessi sono da includere nei prezzi unitari di quei lavori per i quali l’imprenditore reputa necessari tali 
ponteggi. 

 
R378.200 Segnaletica di cantiere. 
 
R378.210 L’imprenditore deve provvedere, con i relativi piani e formulari, alla richiesta delle necessarie approvazioni e 

autorizzazioni della segnaletica provvisoria di cantiere alle competenti autorità cantonali o comunali. Copia dei 
piani e formulari approvati devono essere trasmessi alla DL. 

 
R378.220 Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali o secondarie, deve rispettare i seguenti requisiti di 

riflessione: 
 al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata, requisito minimo di riflessione = R2 
 R: secondo Norma VSS SN 640 871 
 
R378.230 Gli oneri per la segnaletica di cantiere, compresa la segnaletica longitudinale (doppia tavola bianco/rossa), 

l’illuminazione, ecc., per tutte le fasi di lavoro devono essere compresi prezzo unitario o globale del CPN 113 
“Impianto di cantiere” alla pos. 231.001 

 
R378.240 Eventuali oneri e costi derivati dalle autorizzazioni come pure eventuali modifiche della segnaletica richiesta 

dalle competenti autorità comunali o cantonali dovranno essere compresi nei prezzi d’offerta. 
 
R378.300 Locali, container, baracche, magazzini e simili. 
 
R378.310 Secondo esigenze dell’offerente. 
 
R378.400 Impianti sanitari. 
 
R378.410 Il Committente mette a disposizione un WC del Centro Sportivo a titolo gratuito. 
 
R 379 Utilizzo di aree per elicotteri (atterraggio, di carico e scarico) 
 

R379.100 Se si prevede l’utilizzo dell’elicottero; l’imprenditore deve informarsi dell’ubicazione delle piazze per atterraggi, 
carico e scarico per elicotteri e deve richiedere le necessarie autorizzazioni, per il loro uso, alle competenti 
autorità cantonali o comunali. Copia delle autorizzazioni devono essere trasmesse alla DL. 

 Si rende attenti alla vicina linea elettrica UL279 di proprietà FFS. Tutte le misure necessarie al fine di poter 
operare secondo le prescrizioni di sicurezza imposte devono essere comprese nei prezzi unitari. Si rimanda alla 
documentazione specifica allegata. 
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R379.200 Le aree di atterraggio, carico e scarico per elicottero possono essere utilizzate da ogni impresa di trasporto con 
mezzi aerei, sempreché siano rispettate le disposizioni di cui all’art. 14 del Decreto esecutivo concernente i voli 
a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (RL 7,4,6,1,1). 

 Considerato i pericoli che possono causare gli elicotteri in movimento alla circolazione sulle strade, occorre 
adeguarsi alle seguenti disposizioni: 
- durante la manovra di decollo e avvicinamento la strada dovrà essere sbarrata 100 metri prima e dopo 

la zona d’atterraggio, da personale di sicurezza appositamente istruito. 
- la carreggiata deve inoltre rimanere libera da materiale, auto posteggiate e persone in attesa. 
- le singole imprese di trasporto sono responsabili dell’osservanza delle misure di sicurezza. 
- Le responsabilità, gli eventuali danni o inconvenienti relativi all’uso delle infrastrutture devono essere 

assunte dalle singole imprese di trasporto, rispettivamente dall’imprenditore, e tutti gli oneri e i costi 
per la gestione delle aree di atterraggi per elicotteri devono essere compresi nei prezzi offerti. 

 
R379.300 Eventuali oneri e costi derivati dalle autorizzazioni o dalle tasse d’uso delle aree per elicottero devono essere 

compresi nei prezzi d’offerta. 
 

380 Rilevamento dello stato, inventario 
 
381 Rilevamento dello stato. 
 
381.100 Accertamenti iniziali. 
 Prima dell’inizio dei lavori l’imprenditore è tenuto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare 

danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. 
 
382 Prove a futura memoria. 
 
382.100 Non sono previste prove a futura memoria. 
 
383 Rilievi. 
 
383.100 Il Committente si riserva di far eseguire video-ispezioni per il rilevamento dello stato delle condotte esistenti da 

mantenere in esercizio. 
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400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, DIRITTI D'USO, CONDOTTE DI APPROVVIGIONAMENTO E DI 
SMALTIMENTO  

 

420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi  
 

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.  
 
421.100 Non è consentita l’occupazione di aree appartenenti a terzi. Le aree da occupare vengono messe a disposizione 

dal Committente. 
 
422 Utilizzo a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 Non è consentito reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale o installazioni senza 

esplicito accordo scritto da parte del Committente. Anche se approvati dal Committente tutti i costi, che ne 
derivano, di utilizzo e la gestione delle aree reperite dall’imprenditore sono a carico dell’impresa. 

 

430 Condotte di approvvigionamento  
 

431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100  Prestazioni fornite dall’impresa. 
 
431.110 Energia elettrica. 
 La richiesta di allacciamento principale va inoltrata dall’offerente a nome del Dicastero opere pubbliche – 

Bellinzona che si assumerà i relativi costi di allacciamento e consumo (i costi saranno poi detratti in forma 
percentuale sull’importo di liquidazione dell’opera). 

 Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell’impresa ed utilizzo secondo necessità di cantiere. 
 Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell’infrastruttura al quale deve essere richiesto il 

preventivo permesso d’uso. 
L’allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compito dell’imprenditore e gli oneri derivanti 
devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 

 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e industriale.  
 
432.100 Prestazioni fornite dall’impresa. 
 
432.110 Acqua potabile. 
 La richiesta di allacciamento principale va inoltrata dall’offerente a nome del Dicastero opere pubbliche – 

Bellinzona che si assumerà i relativi costi di allacciamento e consumo (i costi saranno poi detratti in forma 
percentuale sull’importo di liquidazione dell’opera). 

 Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell’impresa ed utilizzo secondo necessità di cantiere. 
 Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell’infrastruttura al quale deve essere richiesto il 

preventivo permesso d’uso. 
 L’allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compito dell’imprenditore e gli oneri derivanti 

devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
432.120 Il prelievo eventuale di acqua potabile dalla rete degli idranti deve essere concordato con la Direzione Lavori e 

autorizzato dall’AMB. 
 
435 Altre condotte di approvvigionamento.  
 
435.100 Secondo le esigenze tecniche dell’impresa. Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle 

installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
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R439 Regole per l’uso di impianti esistenti 
 
R439.100 L’utilizzazione di installazioni di altre ditte presenti in cantiere dovrà essere preventivamente concordato con la 

ditta stessa per la fatturazione d’uso. 
 

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili  
 

441 Trattamento e smaltimento delle acque.  
  
441.100 Acque meteoriche e acque di scarico pulite. 
 
441.110  Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
441.120  Smaltimento secondo le prescrizioni e infrastrutture esistenti e secondo le direttive dell’ente di riferimento - il 

Comune. 
 
441.200 Acque di rifiuto. 
 
441.210  Prescrizioni. 

- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAC 
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAC 
- Pubblicazione UFAM “Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee” del 2004 
- Norma SIA 431 “Evacuazione e trattamento delle acque di cantiere” 
- Scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere” pubblicata dalla SPAAS del Cantone Ticino 

441.220 Prestazioni fornite dall’imprenditore. 
 L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle prescrizioni. In particolare, 

lo smaltimento delle acque di cantiere dipende dalla loro provenienza: 
- Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle baracche di cantiere 

devono essere convogliate nella rete fognaria attraverso un apposito allacciamento; 
- Le acque di lavaggio o prodotte dalle diverse lavorazioni del cantiere, se possibile, devono essere 

riutilizzate, altrimenti devono essere convogliate nelle canalizzazioni acque luride previo eventuale 
trattamento a dipendenza della loro composizione (Norma SIA 431, Ordinanza OPAC e scheda 
informativa cantonale). 

- Le acque provenienti dal pompaggio delle acque di falda dal fondo dello scavo delle trincee e delle fosse 
di scavo dovranno essere immesse nei ricettori naturali previo trattamento di sedimentazione e 
neutralizzazione. 

 L’immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere è di principio vietata. Eventuali 
eccezioni sono ammesse solo su autorizzazione dell’Ufficio Cantonale preposto (SPAAS). 

 L'imprenditore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il gestore e il Committente nel caso di una fuoriuscita 
di liquidi inquinanti, o di un loro accidentale convogliamento nella canalizzazione. Eventuali inquinamenti a 
condotte o a canalizzazioni provocati dall'imprenditore dovranno essere eliminati dall'ente gestore a spese 
dell'imprenditore. 

 Gli oneri e maggiori costi derivanti dall’osservanza delle disposizioni di legge in materia di evacuazione e 
trattamento delle acque devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo, in seguito, non saranno 
accettate rivendicazioni alcune. 

 
441.230 Controlli, analisi. 
 L’imprenditore è tenuto all’applicazione delle prescrizioni. Il Committente controlla la corretta applicazione 

delle stesse per i principali aspetti di realizzazione pratica delle misure ambientali. Ogni manchevolezza 
constatata deve essere prontamente corretta dall’Imprenditore. Eventuali danni o rivalse sono a suo carico. 

 

442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.  
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442.100 Basi legali, norme e direttive. 
 
442.110 Basi legali: 

- LPAmb, Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983; 
- OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015; 
- OTRif, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005; 
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005; 
- Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998; 
- Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998; 

 
442.120 Norme: 

- Norma SN 670 071: Recycling; Grundnorm / Recyclage; norme de base; 
- Norma SN 670 102b; EN 12620: Gesteinskörnung für Beton / Granulats pour béton; 
- Norma 670 119-NA; EN 13242 / EN 13285: Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch 

gebundene Gemische für den Ingenieur und Strassenbau / Granulats pour mateériaux traités aux liants 
hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour le travaux de génie civil et pour la construction des 
chaussées; 

- Norma SN 670 902-11-NA: Prüfverfahren für geometrische  Eigenschafen von Gesteinskörnungen / 
Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats; 

- Norma SN 640 431-8°-NA; SN EN 13108-08: Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen Teil 8: 
Ausbauashpalt / Mélanges bitumineux – Spécifications de matériaux Partie 8: Agrégats d’enrobés; 

- SIA 430 (SN 509 430): “Entsorgung von Bauadfälle”; 
- SIA 2030: Calcestruzzo riciclato 

 
442.130 Direttive: 

- UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Parte del modulo “Rifiuti edili” 
dell’aiuto all’esecuzione concernente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti. Pratica 
ambientale n. 1826; 

- UFAM (ed.) 2018: Determinazione delle sostanze nocive e le informazioni per lo smaltimento dei rifiuti 
edili. Parte del modulo Rifiuti edili dell’aiuto all’esecuzione relativo all’Ordinanza sulla prevenzione e lo 
smaltimento dei rifiuti (OPSR). Pratica ambientale n. 1826; 

- UFAM (ed.) 2006: Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali (conglomerato bituminoso, materiale 
non bituminoso da demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione, materiale di demolizione non 
separato). Pratica ambientale n. 0631; 

- UFT (ed.) 2018: Direttiva sul materiale di scavo dei binari, 22.08.2018; 
- UFAM (ed.) 2021: Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio. Idoneità del suolo al riciclaggio. 

Un modulo dell’aiuto all’esecuzione “Costruire proteggendo il suolo”. Pratica ambientale n. 2021; 
- Società Svizzera Impresari Costruttori – Concetto Multi Benne 

 
442.140 Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023” (PGR) del 27 novembre 

2018 edito dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf 

 
442.200 Separazione dei rifiuti edili (art. 17 OPSR) 
 
442.210 Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati e smaltiti 

separatamente rispetto agli altri rifiuti. I restanti rifiuti edili devono essere separati per categoria: 
- suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, in base alla tipologia; 
- materiale di scavo e disgombero, in base alla tipologia; 
- l’asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle 

strade, il materiale di demolizione non separato, i cocci di mattoni e il gesso, in base alla tipologia; 
- altri rifiuti riciclabili come vetro, metallo, legno e materie plastiche; 
- rifiuti combustibili che non sono riciclabili; 
- altri rifiuti 

 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
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442.220 Materiale di scavo (art. 19 OPSR) 
 Il materiale di scavo non inquinato dev’essere riciclato nella misura più completa possibile: 

- come materiale da costruzione sul cantiere stesso o su altri cantieri; 
- come materia prima, previa lavorazione, per la fabbricazione di materiali da costruzione; 
- per modificazioni del terreno autorizzate; 
- per il riempimento dei siti di estrazione di materiali, in Svizzera o all’estero 
 
Il materiale di scavo lievemente o fortemente inquinato deve essere riciclato o smaltito secondo le indicazioni 
dell’art. 19 cpv. 2 e 3 OPSR e secondo l’Aiuto all’esecuzione UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e 
di sgombero. Le vie di smaltimento vanno chiarite di volta in volta con l’autorità cantonale (Ufficio dei rifiuti e 
dei siti inquinati, contatti su www.ti.ch/rifiuti ). 

 
442.230 Asfalto di demolizione (art. 20 cpv. 1 e 2 OPSR) 
 L’asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg deve essere 

riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione, in particolare asfalto riciclato. 
L’asfalto con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg non dev’essere sottoposto a riciclaggio. 

 Le prescrizioni per la raccolta e smaltimento dell’asfalto di demolizione sono descritte alla pos. R890. 
 
442.240 Calcestruzzo di demolizione (art. 20 cpv. 3 OPSR) 
 Il calcestruzzo di demolizione dev’essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali da 

costruzione, in particolare calcestruzzo riciclato. 
 
442.250 Materiale di demolizione non separato (art. 20 cpv. 1 OPSR) 
 Il materiale di demolizione non separato dev’essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di 

materiali da costruzione. La frazione non riciclabile può essere depositata in una discarica tipo B. 
 
442.300 Impianti di trattamento e smaltimento 
 
442.310 Impianti di riciclaggio 
 Il materiale di scavo e i rifiuti edili che devono essere riciclati devono essere consegnati ad un impianto di 

riciclaggio. Alcuni impianti di riciclaggio sono autorizzati anche per trattare materiale di scavo inquinato. Un 
elenco non esaustivo dei principali impianti attivi in Ticino è consultabile sul sito 
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/.  

 
442.320 Esportazione in Italia 
 Il materiale di scavo non inquinato e non riciclabile altrimenti può essere esportato in Italia per il ripristino di 

cave di sabbia e ghiaia tramite piattaforme autorizzate. Un elenco delle piattaforme autorizzate 
all’esportazione è consultabile sul sito https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-
rifiuti/rifiuti-edili/.  

 Questa via di smaltimento, considerata una forma di riciclaggio, deve essere privilegiata rispetto allo 
smaltimento in discarica. 

 
442.330 Elenco delle discariche 
 L’elenco aggiornato delle discariche tipo A, B ed E è scaricabile dal sito 

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/.  
442.340 Altri elenchi e controlli 
 L’elenco delle imprese di smaltimento autorizzate è altresì consultabile sul sito www.rifiuti.ch, mentre l’elenco 

degli impianti di riciclaggio dei rifiuti edili minerali è ottenibile presso l’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati 
della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo. Al termine dei lavori, nell’interesse della 
committenza, la direzione lavori dovrà controllare i certificati di smaltimento compilato dall’impresa 
esecutrice ed esibirli su richiesta all’autorità. 

 
442.400 Oneri 

http://www.ti.ch/rifiuti
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
http://www.rifiuti.ch/
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 Tutti gli oneri derivati dal rispetto delle regole di cui alle pos. 442.100 fino a 442.340 sono da includere nei 
prezzi unitari offerti. 

 
 
442.500 Computi 
 In relazione ai trasporti e allo smaltimento dei materiali destinati alle discariche, tutti i computi devono essere 

espressi in tonnellate (t) e non più in m3 (metodo di retribuzione vedi elenco prezzi). Tutte le discariche 
autorizzate lavorano con sistemi di pesatura adeguati. I fattori di conversione sono definiti alla pos. 751.200. 

 La scelta di discariche e di impianti di riciclaggio è libera, purché siano autorizzati da un’autorità cantonale o 
federale. Per il riciclaggio l’utilizzo di un vaglio di cantiere, oppure di un vaglio presso la propria impesa, è 
ammesso solo se autorizzato dalla SPAAS. 
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500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELL'AMBIENTE  

   Salvo indicazione contraria, gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, 
rispettivamente nei prezzi unitari. 

 
520 Protezione di persone e di beni immobili  
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.  
 
521.100 Pericoli.  
 
521.110 Pericoli dovuti al movimento di automezzi per trasporti e all’uso di altre attrezzature di cantiere per lo 

svolgimento delle opere in appalto, così come pericoli derivanti dal transito circostante il cantiere di pedoni e 
veicoli non interessati ai lavori, come pure ogni altro evento che potrebbe verificarsi dall’avanzamento dei 
lavori in appalto, tenuto conto dell’ubicazione dell’area di lavoro (zona residenziale ad alta densità abitativa). 

521.120 Pericoli dovuti a pandemie quali COVID-19 e altre. 
 L’esecuzione dei lavori deve avvenire secondo tutte le prescrizioni delle autorità competenti, tutte le 

raccomandazioni devono essere messa in atto. Non sono ammesse alcune deroghe. Nei prezzi unitari sono 
compresi tutti i costi aggiuntivi per il rispetto delle attuali norme prescritte dalle autorità cantonali e federali 
(distanze sociali, minor resa, sistemi di sicurezza aggiuntivi, mascherine, disinfettante, trasferta in veicoli 
separati ecc.).  

 
523 Sicurezza sul lavoro.  
 
523.100 Si richiamano gli art. relativi alla sicurezza sul lavoro dell'Ordinanza federale sui lavori di costruzione. 
 Gli oneri relativi alla sua attuazione devono essere compresi nei prezzi esposti e anche nelle specifiche 

posizioni. 
 
523.300 L'impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al fine di evitare infortuni sul 

luogo di lavoro. 
  Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
523.400 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: “sicurezza”. 
 
523.500 Gli oneri e maggiori costi derivanti dall’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, 

devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo non saranno in seguito accettate rivendicazioni alcune. 
 
526 Piano di sicurezza e salute sul cantiere. 

 

526.100 Secondo l’art. 4 OLCostr in vigore dal 01.01.2022, prima dell’inizio dei lavori, l’imprenditore deve allestire un 
piano di sicurezza e salute sul cantiere. 

 
528 Misure di protezione 
 
528.100 Prescrizioni 
 
528.110 L’imprenditore dovrà mettere a disposizione del personale tutte le necessarie attrezzature per garantire 

l’incolumità propria e di terzi 
528.140 Stoccaggio e uso di sostanze tossiche. 
  Regole di comportamento per l’utilizzo di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 secondo l’Ordinanza sui prodotti 

chimici (OPChim). Per conservazione di sostanze e preparati del gruppo 1 e 2 devono essere rispettate le 
indicazioni che figurano sull’imballaggio, sull’etichetta ed eventualmente sulla scheda di dati di sicurezza. 

  Le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i loro contenitori, devono essere conservati in maniera ordinata e 
separati dall’altra merce e devono essere protetti da effetti pericolosi, in particolare di tipo meccanico, e 
devono essere immagazzinate in luoghi sicuri che non siano accessibili a persone non autorizzate. 
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530 Protezione del cantiere  
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.  
 

531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati o altri eventi accidentali. 
 
531.110 Il cantiere deve – sempre – essere adeguatamente – recintato e delimitato ed i relativi oneri sono da 

computare nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 
 Tutti i provvedimenti necessari, sia con sbarramenti e segnalazioni della propria area di lavoro in cantiere, 

quindi in particolare nelle zone d’intervento, di deposito provvisorio dei materiali e per altre necessità derivanti 
dal cantiere, devono essere allestite conformemente alle direttive sulla sicurezza nei cantieri e adeguate 
costantemente all'avanzamento dei lavori. Devono essere inoltre adatte alla zona urbana di lavoro e adeguate 
al rispetto dei confinanti. 

 

540 Protezione dell'ambiente  
 
540.900 Se non previste in posizioni specifiche, tutti i costi legati al rispetto della legislazione ambientale sono da 

comprendere nei prezzi unitari e globali dell’offerta. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Si richiama in particolare l'applicazione della direttiva dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) del 1° 

settembre 2002 "Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri". 
 
542 Protezione contro il rumore.  
 
542.100 Prescrizioni. 
  
542.110 Direttiva sulla protezione del rumore nei cantieri edili. 
 

550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna  
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
  
551.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore 

sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100   Prescrizioni. 
  
552.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore 

sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
553 Protezione del suolo.  
 
553.100 Prescrizioni.  
 
553.110 Secondo le vigenti prescrizioni federali, cantonali e comunali. La legge di riferimento è la “Legge federale sulla 

protezione dell’ambiente” LPAmb, e la relativa ordinanza contro il deterioramento del suolo. 
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553.300 Controlli, prove.  
 
553.310 Esecuzione secondo decisione della direzione lavori. 
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600 PROCEDIMENTO DEI LAVORI, SCADENZE, PREMI, PENALE  

 

620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori  
 
621 Procedimento dei lavori.  
 
621.100 I lavori dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, cercando di limitare al minimo i disagi. 
 Gli oneri derivanti, dal rispetto di quanto indicato precedentemente e dal procedimento adottato, sono da 

comprendere nei singoli prezzi unitari, rispettivamente nelle installazioni di cantiere.  
 
625 Programma dei lavori.  
 
625.100 Nei documenti di pubblicazione viene trasmesso un programma lavori, che sarà vincolante con l’offerente 

deliberatario sulla base dei lavori descritti nel presente modulo d’appalto. 
 
625.200 Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall’art. 59 della Norma SIA 118, l’offerente dovrà 

tenere conto nell’elaborazione dell’offerta di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumerà totale 
responsabilità senza risarcimento alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini 
indicati in offerta e ripresi nel programma lavori contrattuale. 

630 Termini, scadenze  
 
632 Inizio dei lavori di costruzione 
 

632.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). 
 L’offerente dovrà esser disponibile ad intraprendere i lavori di costruzione non appena verrà deliberato il 

lavoro e creati i presupposti per iniziare i lavori.  
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista dei lavoratori 

impiegati sul cantiere (suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il committente si riserva, per il tramite della 
direzione lavori, di verificare la lista ricevuta e di trasmetterla alle autorità preposte alla verifica dei contratti di 
lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà essere aggiornata a scadenze regolari o, in caso di modifica o 
sostituzione della manodopera in cantiere, scadenze che verranno comunicate successivamente dal 
Committente (art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.  
 

634.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). 
 I termini sono da considerarsi indicativi, se l’inizio dei lavori è ritardato, l’offerente non avrà diritto ad alcun 

risarcimento. 

 
640 Premi, penali, regola bonus-malus. 
 
642 Penali. 
 
642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere o di parte di esse entro i termini fissati in fase contrattuale, con il 

programma lavori, e nel caso fosse contemplato il criterio della “prontezza di intervento”, il committente si 
riserva il diritto di esigere la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente al ritardo e di applicare una 
multa convenzionale che viene fissata per ogni giorno lavorativo di ritardo in ragione di: 
- fr. 500.00 per i lavori non eccedenti l'importo di fr. 50'000.00 
- fr. 1000.00 per i lavori il cui importo è compreso tra fr. 50'000.00 e fr. 300'000.00 
- fr. 2000.00 per i lavori il cui importo supera i fr. 300'000.00 e fr. 500'000.00 
- fr. 5000.00 per i lavori il cui importo supera i fr. 500'000.00 

 
 Tali multe si riterranno senz'altro maturate senza speciale preavviso o diffida con lo spirare dei termini 

prestabiliti se l'ultimazione delle opere non avrà luogo entro detti termini. 
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 Le suddette multe hanno da valere quale pena convenzionale nel senso che potranno essere pretese dal 
committente indipendentemente da ogni danno conseguente al ritardo. 

 Il committente conserverà inoltre il diritto di esigere il pieno adempimento degli obblighi contrattuali ed il 
risarcimento di ogni danno cagionato anche a terzi. 

 Scarsità di mano d'opera, difficoltà o ritardi nell'approvvigionamento dei materiali, cambiamenti o correzioni di 
lavori difettosi, non potranno in nessun caso legittimare l'assuntore a chiedere una proroga dei termini per il 
compimento totale o parziale dell'opera. 

 Qualora l'assuntore si ritenesse ostacolato nell'adempimento regolare dei suoi lavori per l'avverarsi di 
circostanze ineluttabili o comunque ad esso estranee che non siano quelle suddette, dovrà darne 
comunicazione alla D.L. 

 Se le motivazioni dell'assuntore risultassero fondate, la D.L. potrà concedere un equo prolungamento dei 
termini prestabiliti. 

 Trascurando di avvertire la D.L. per iscritto ed in tempo utile, l'assuntore perde ogni diritto di chiedere che esse 
siano prese in considerazione. 

 

650 Procedure in caso di controversie 
 
651 Procedure in caso di controversie 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
  
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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700       NORMATIVE, ESIGENZE PARTICOLARI  
 

720 Normative SIA  
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.  
 
721.100 Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l'edizione in vigore alla data 

di riferimento (di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni generali 
per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre:  
 Tutte le norme SIA inerenti le opere da eseguire e secondo descrizione dell’elenco prezzi. 
 

730 Normative VSS  
 
731 Norme e raccomandazioni VSS.  
 
731.100 Tutte le norme SN (VSS) inerenti le opere da eseguire e secondo descrizione dell’elenco prezzi. 
 

740 Normative di altre associazioni professionali  
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.  
 
741.100 Prescrizioni SUVA, come pure ogni altra norma e direttiva di associazioni inerenti le opere da eseguire. Vale 

l'edizione in vigore alla data d'inoltro dell'offerta. 
 

750 Esigenze particolari  
 
751 Esigenze particolari riguardo all'opera.  
 
751.100 Lavori ai privati.  
 
751.101 Eventuali lavori a carico di privati previsti in concomitanza con le opere del presente capitolato, dovranno 

essere oggetto di trattative e fatturazione dirette fra impresa e singolo proprietario. Alla DL spetta unicamente 
l’onere delle indicazioni tecniche per l’esecuzione di detti lavori. L’impresa è comunque tenuta ad allestire e 
presentare ai privati un’offerta dettagliata per ogni intervento, con copia alla DL. Nel caso in cui l’impresa si 
rifiutasse, per giustificati motivi, di eseguire il lavoro e quindi il preventivo anche ad un singolo privato, dovrà 
dare comunicazione scritta alla DL indicando le ragioni del rifiuto. 

 
751.200 Fattori di conversione 
  Dove necessario, si applicheranno i seguenti fattori di conversione, massa volumica in compatto: 

- roccia 2.7 t/m3 
- misto granulare 2.0 t/m3 
- terra vegetale 1.6 t/m3 
- materiale di scavo 1.8 t/m3 
- materiale bituminoso 2.4 t/m3 
- calcestruzzo 2.5 t/m3 
- materiale misto di demolizione 2.2 t/m3 
- fanghi 1.1 t/m3 
 

R790 Deroghe alle Norme SIA. 
 
R791 Descrizioni delle deroghe. 

 
791.100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3. 
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- tutti i quantitativi elencati nell’EP sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il 
committente verso l'offerente deliberatario; 

-  La DL si riserva il diritto di apportare modifiche ai piani esecutivi, in qualsiasi momento, qualora lo 
ritenesse opportuno. Tali modifiche non danno luogo a pretese di sorta da parte dell’assuntore. 

- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei 
quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. 

- l'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi. 
 
791.200 Articolo n. 87 (precisazione): lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non verranno 

riconosciuti. 

 
791.300 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2. 

 

L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 
 

791.400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2. 
Liquidazione finale; inoltro e verifica 
L’esame e l’accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 2 mesi.  
Qualora la liquidazione fosse oggetto di revisione/modifiche da parte della DL il termine di 2 mesi decorrerà 
nuovamente dalla data di ricezione della liquidazione corretta dall’imprenditore. 

 
791.500 Deroga alla Norma SIA 118 ed. 2013 / 1991, art. 158 cpv. 1. 
 L'offerente è tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l’ultimazione dell’opera o di parte di essa per 

dare avvio alla procedura di collaudo. 
 
791.800 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 190 cpv. 1. 

 Il Committente esegue i pagamenti entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Dicastero Finanze 
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800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE  
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere 
 
837 Condizioni speciali riguardanti le istallazioni e l’esecuzione dei lavori 
 
837.100 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato è da prevedere la possibile esecuzione a tappe o in fasi 

diverse. Qualsiasi costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 
 
837.200 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a proprie spese alla 

protezione, pulizia e manutenzione delle stesse. Qualora l’assuntore danneggiasse opere o forniture di altre 
ditte è tenuto a sopportare le spese di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il 
responsabile di eventuali danni, il committente tramite la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi 
proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in cantiere. 

 
837.300 I costi relativi all’utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno essere regolati 

direttamente tra l’impresa di costruzione e chi ne chiede l’utilizzo, senza l’intervento della DL. 
 
837.400 L’imprenditore è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 
  Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi permessi. 
 
837.500 Il titolare della ditta assuntrice è tenuto a condurre personalmente i lavori o a farsi rappresentare sul cantiere 

da persona idonea munita della necessaria conoscenza per ricevere gli ordini e le comunicazioni della direzione 
lavori. Il rappresentante deve poter eseguire con perfetta sicurezza tutte le mansioni e le operazioni di sua 
spettanza. 

 Se il cantiere lo richiede il titolare o il suo rappresentante deve essere presente sul cantiere durante l’intero 
orario di lavoro. La direzione lavori si riserva il diritto di far sostituire con effetto immediato il rappresentante in 
caso di scarse capacità tecniche, per ragioni di negligenza o di non rispetto dell’etica. L’allontanamento può 
essere evocato in ogni momento anche per quegli operai o dipendenti che si opponessero agli ordini o 
assumessero un comportamento indecoroso, lesivo ed offensivo o che comunque turbasse il buon andamento 
dei lavori. 

 Di queste decisioni la direzione lavori non è tenuta a dare spiegazioni di sorta e la ditta assuntrice è obbligata 
alla sostituzione immediata. 

 
837.600 La ditta assuntrice è tenuta a collaborare per tutta la durata del cantiere, con le altre ditte e deve assicurare 

una regolare continuità e buona riuscita dei lavori sotto ogni aspetto. In particolare, deve tenersi in contatto 
con le altre ditte assuntrici allo scopo di organizzare in modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la 
coordinazione dei lavori. 

  La ditta assuntrice è tenuta a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove occorre, anche rilevare sul 
posto le misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani, deve darne immediatamente comunicazione alla 
direzione lavori  

  La ditta assuntrice è responsabile dell’esatto raccordo delle opere ad essa affidate con quelle eseguite da altre 
ditte. 

 
837.700 Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sarà indetta debita riunione di cantiere 

con giorno, ora e periodicità stabiliti dalla direzione lavori. La presenza della ditta assuntrice, tramite il proprio 
responsabile, è obbligatoria e perentoria. 

R838 Condizioni vincolanti.  
 
838.100 Oltre alle Norme, alle Leggi e alle Ordinanze citate nel presente capitolato e modulo d'offerta, l'assuntore 

dichiara di rispettare le seguenti condizioni: 
 

- Gli spazi e gli accessi al di fuori dell’area di cantiere assegnata non possono in nessun caso essere 

utilizzati per esigenze di cantiere. 
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- L' assuntore deve adottare tutte le necessarie precauzioni per la sicurezza degli utenti del cantiere, 

dell’area circostante, come pure dei passanti sulle vie adiacenti ed in particolare evitare il più possibile il 

transito e l’accesso al cantiere con mezzi pesanti.  

- Nell'uso di macchine e di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori l'assuntore dovrà adottare 

tutti provvedimenti previsti per la tutela della quiete e dell’aria, nel rispetto dei confinanti. 
 

- I veicoli impiegati per i trasporti devono abbandonare l'area di cantiere senza imbrattare il campo 

stradale. Ev pulizie del campo stradale saranno a carico dell’impresa esecutrice. 

Occorre tenere in considerazione per l’accessibilità/uscita dal cantiere unicamente quella indicata dalla 
DL. 

 

- L'assuntore si impegna ad accordare direttamente con le autorità competenti, tutti gli accorgimenti 

(orari, direzione di transito, ecc.) atti a risolvere tutti i problemi legati al traffico. In particolare, 

dovranno essere tenuti in considerazione l'eventuale occupazione provvisoria di marciapiedi e 

carreggiate per operazioni di carico e scarico, compresa la messa a disposizione di cartelli stradali e 

personale per la sicurezza. 
 

- All'interno dell'area di cantiere non sarà possibile usufruire di posteggi per le maestranze, salvo accordi 

diversi con la direzione lavori. Lo stesso vale per le aree pubbliche, nelle quali sarà vietato parcheggiare. 
 

- L'area di cantiere, messa a disposizione gratuitamente dal committente, come pure la posizione degli 

accessi alla stessa sono indicati nella documentazione d’appalto o stabiliti secondo accordi con la 

direzione lavori e la committenza. 

 
- Eventuali oneri per la richiesta, compreso il relativo compenso, di aree pubbliche o private che 

l'assuntore riterrà necessarie per l'installazione di cantiere e l'esercizio dello stesso saranno interamente 

a carico dell'assuntore, compresa la manutenzione e la resa in perfetto stato. 
 

- La disposizione e le installazioni all'interno delle aeree di cantiere sarà stabilita di comune accordo fra 

direzione lavori e assuntore. 
 

- L’area di cantiere è gestita dall’impresa di costruzione. I singoli artigiani dovranno accordarsi 

direttamente con quest’ultima per l’occupazione della stessa, così come per l’eventuale uso di 

infrastrutture già presenti e necessarie ai propri lavori. 

 
Tutti gli oneri derivanti dalle sopraccitate condizioni, nonché da quelle specificate all'interno dei singoli capitoli 
del modulo d'offerta devono essere compresi nelle installazioni di cantiere e/o nei singoli prezzi unitari. 

 
838.200 I materiali di costruzione utilizzati devono soddisfare i requisiti richiesti nei documenti d’appalto.  

Materiali non approvati devono essere allontanati dal cantiere, a spese dell’imprenditore.  
Su richiesta della DL l’imprenditore deve indicare la provenienza dei materiali utilizzati. 
In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL può prelevare e far verificare i campioni di tutti i 
materiali utilizzati nella costruzione. 
Nel caso si verificasse che il materiale impiegato non corrisponda alle prescrizioni contrattuali, la DL può far 
sostituire i materiali ritenuti non idonei a spese dell’imprenditore o in ogni caso il Committente potrà 
pretendere una riduzione del prezzo unitario esposto in offerta. 

 
R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni  
 
841 Misurazioni.  
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841.100 Concetto.  
 
841.110 Misurazioni a carico dell’assuntore dei lavori da eseguire sulla base delle indicazioni della direzione lavori e dei 

piani esecutivi. 
 
842 Tracciamenti.  
 
842.100 Concetto. 
  
842.110 La direzione lavori mette a disposizione il tracciamento di riferimento. Essa si riserva di apportare in tempo 

utile lievi modifiche, rispettivamente adattamenti, senza che l’assuntore dei lavori possa avanzare pretese di 
sorta. 

 
842.400 Ripristino. 
 
842.410 L’imprenditore è responsabile, fino al collaudo dell’opera, della conservazione di tutti i punti di riferimento 

predisposti dal committente. Qualora tali elementi venissero danneggiati o spostati senza preavvisare la DL, 
verranno addebitati alla ditta i relativi costi di ricostruzione. 

842.420 L’imprenditore deve provvedere al rilievo dettagliato della situazione esistente in modo tale che, dopo averla 
rimossa sia in grado di ricostruirla nella posizione e alla quota come all’esistente. Gli oneri di assicurazione dei 
punti di tracciamento devono essere compresi nei prezzi offerti. 

 
843 Misurazioni di controllo.  

 
843.100 Piani e concetti di controllo.  
 
843.110 Secondo i piani esecutivi e i piani di tracciamento 
843.200 Prestazioni del committente.  
 
843.210 Messa a disposizione del tracciamento di riferimento. 
 

843.300 Prestazioni dell'imprenditore.  
 
843.310 Misurazioni di controllo a carico dall’assuntore dei lavori. 
 

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio invernale  
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 Manutenzione e pulizia ordinaria del cantiere, delle piazze di deposito delle installazioni e dei materiali di 

cantiere, delle vie di transito dentro e fuori dal cantiere e di ogni altro manufatto circostante e interessato 
all’esecuzione dei lavori.  

 Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
855 Servizio invernale.  
 
855.100 Prestazioni del committente. 
 Il committente è responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali, eccezion fatta di eventuali aree di 

cantiere presenti sulle carreggiate e accessi. 
Gli oneri devono essere compresi nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 

 
855.200 Prestazioni dell’imprenditore. 
 Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della neve all'interno di tutte le 

aree di installazioni devono essere compresi nei prezzi unitari. 
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860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino  
 
862 Ripristino a lavori ultimati  
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o della chiusura 

del cantiere.  
 
862.110 Salvo disposizioni della direzione lavori e indicazioni del modulo d’offerta, il ripristino deve avvenire come allo 

stato esistente prima dell’inizio dei lavori. 
 Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere nei prezzi unitari. 
 Il committente e la direzione lavori, secondo necessità, si riservano di allestire delle prove a futura memoria 

attestanti lo stato dei manufatti e dei terreni interessati dai lavori. La prova a futura memoria è vincolante pure 
per l’assuntore. 
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI  
 

920 Assicurazioni del committente  
 

921 Assicurazione responsabilità civile del committente.  
 
921.100 Il committente ha una propria assicurazione di responsabilità civile. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il committente conclude un’assicurazione per i lavori di costruzione. L’aliquota verrà applicata secondo la pos. 

947 e ripartita interamente a carico degli assuntori dei lavori. 
 

930 Assicurazioni dell'offerente  
 Assicurazioni dell’offerente richieste dal committente.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente.  

 
931.100 Il committente richiede una copertura minima di: 
 Decesso o lesioni corporali  CHF  5'000'000.— 
 Danni materiali CHF  5'000'000.— 

 L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni agli enti preposti, quali direzione lavori – Polizia 
comunale Bellinzona. 

 

940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni  
 
941 Rapporti.  
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.  
 
941.110 I rapporti giornalieri di cantiere sono da consegnare opportunamente firmati settimanalmente alla direzione 

lavori, o al più tardi entro la successiva riunione di cantiere. 
 Il rapporto di lavoro giornaliero deve essere compilato coscientemente, in modo accurato e completo. 

I rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia, in particolare non possono da soli essere la base per la 
formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto. 

941.120 Eventuali bollettini per lavori a regia, sono da redigere giornalmente per ogni singolo lavoro a regia eseguito e 
da consegnare alla direzione lavori entro una settimana dall’esecuzione concordata precedentemente, o al più 
tardi entro la successiva riunione di cantiere. In caso contrario, la direzione lavori si riserva il diritto di non 
riconoscere le relative prestazioni. 
I rapporti a regia devono contenere la descrizione dei lavori eseguiti, le ore della manodopera nelle singole 
categorie salariali, i quantitativi dei materiali messi in opera, le ore dei macchinari, delle apparecchiature e 
degli attrezzi utilizzati ed eventuali alti costi o spese.  
I lavori a regia vanno comunque sempre autorizzati e concordati con la DL prima di procedere con l’esecuzione.  

941.300 Bollettini di computo. 
 
941.310 Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in maniera precisa, con la 

descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura eseguita, con l’indicazione del numero della 
posizione corrispondente dell’elenco prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

 Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica saranno rifiutati. I competenti 
organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si 
rivelassero in contrasto con le norme contrattuali. 

 Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell’accettazione della liquidazione finale, 
l’imprenditore è tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie 
o per modificare o correggere bollettini errati o non conformi. 

942 Lavori a regia 
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942.100 I lavori a regia sono tali se concordati e approvati preventivamente con la Direzione lavori o se verbalizzati nei 
protocolli delle riunioni di cantiere. Pena il mancato riconoscimento dei lavori. 

 
942.200 In deroga all’art. 50 cpv. 2 della norma SIA 118 l’impiego di assistenti, capo-cantieri, capo-montatori e capi-

squadra che dirigono i lavori è retribuito solo se il loro intervento è stato concordato con la Direzione Lavori 
prima dell’esecuzione dei lavori. Se l’accordo non vi è stato, è retribuita la funzione ma non la qualifica. 
 

942.300 Le ore a regia vengono remunerate in base alle tariffe valide tenendo conto dei fattori di correzione offerti. 
 Non vengono retribuiti separatamente: 

- indennizzi di trasferta 
- forfait di base 
- spese o indennizzi di altri generi 

Gli elementi sopracitati sono da considerare nella determinazione dei rispettivi fattori di correzione per la parte 
di salari a regia. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
  
943.100 Prezzi fissi per tutta la durata dei lavori. 
 
R943.190 Qualunque modifica di posizioni (lavorazione diversa) rispetto a quanto contenuto in capitolato come anche 

l’aggiunta di posizioni non previste in capitolato vanno autorizzate preventivamente dal Committente.  
 Rivendicazioni sia di prezzi che di opere supplementari devono essere comunicate immediatamente al 

Committente e autorizzate da esso. Non si accettano rivendicazioni a lavoro eseguito o in fase di liquidazione. 
 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti.  
 
944.100 Disposizioni amministrative. 
 
 Quartiere, il nome del cantiere dell’opera, la persona di riferimento. 
 Le stesse vanno inoltrate preventivamente in 2 esemplari alla DL per il controllo e il preavviso formale.  
 In seguito sono da inviare al seguente indirizzo allegando il relativo preavviso settoriale e/o della DL generale: 
 Comune di Bellinzona 
 Dicastero Finanze, economia e sport 
 Finanze e promozione economica 
 Gestione finanziaria 
 Piazza Grande 1 
 6512 Giubiasco 
 
 Le stesse devono essere allestite tenendo conto delle parti d’opera indicate nell’elenco prezzi con la 

ricapitolazione degli importi per ogni singolo capitolo. 
 
944.400 Termini di pagamento. 
 
944.410 I termini di controllo e d’inoltro della liquidazione finale è di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori, secondo 

verbali di cantiere e collaudo dell’opera. 
944.420 Il termine di pagamento per tutte le fatture e gli acconti è di 60 giorni dalla ricezione da parte del Dicastero 

Finanze. 
 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.  
 
945.100 Pagamenti di situazione. 
 
945.110 Richieste di acconti e liquidazioni parziali, sono riconosciute unicamente se presentati in modo dettagliato 

(nella forma delle liquidazioni parziali appunto) e non espresse in forma approssimativa (basate su una stima 
dei lavori). L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 
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 Le richieste di liquidazione parziale, allestite ogni 2 mesi, dovranno essere accompagnate dai computi metrici 
allestiti in contraddizione con la DL e dal rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 

 
946 Liquidazione finale.  
 
946.100 Disposizioni speciali per la liquidazione finale.  
 
946.110 Si specifica che fino a che la Direzione dei lavori non avrà dato conferma scritta dell’accettazione della 

liquidazione finale, l’imprenditore è tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni 
che fossero necessarie o per modificare o correggere bollettini errati o non conformi. 

946.120 La liquidazione finale sarà allestita sulla base del modulo d’offerta e basata sulle misure esatte dei lavori 
eseguiti e verificate in comune, in base ai prezzi convenuti e ai rapporti a regia controfirmati dalla DL. 

 
946.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154 con relative deroghe e/o indicazioni divergenti contenute nelle presenti 

prescrizioni. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  
 
946.310 Secondo norma SIA 118, art. 155 con relative deroghe e/o indicazioni divergenti contenute nelle presenti 

prescrizioni. 
 
946.400 Trattenute.  
 
946.410 Le trattenute di garanzia saranno versate all'imprenditore secondo l’art. 152 e 181 della norma SIA 118 e se 

accompagnate dal protocollo di collaudo e dalla garanzia solidale. 
 
946.500 Indennità intemperie. 
 
946.510  Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennità per intemperie che l’offerente versa al 

dipendente secondo CCL (parte non coperta dalla cassa disoccupazione) avverrà in proporzione all’importo dei 
lavori eseguiti (% sui lavori a misura, IVA esclusa). Edilizia: 0,5%, Genio civile 1.0% dell’importo senza I.V.A. delle 
situazioni, rispettivamente della liquidazione finale, senza i lavori a regia. 

946.520 Per le opere da impresario costruttore al coperto (opere di riattazione) non vengono riconosciute le 
retribuzioni per indennità per intemperie. 

 
947 Partecipazione dell'imprenditore alle spese. 
 
947.100 Per la gestione dei computi 
 
947.110 Nessuna partecipazione dell’imprenditore 
 
947.200 Per pannelli pubblicitari di cantiere. 
 
947.210 dall’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) saranno dedotti CHF 250.00 per l’iscrizione del nome 
 
947.300 Per energia elettrica e acqua, mezzi di comunicazione per il cantiere. 
 
947.310 0.20 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) 
 
947.400 Per lavori di pulizia del cantiere. 
 
947.410 0.50% dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) 
 La deduzione non dispensa l’offerente dall’obbligo di provvedere di volta in volta alla dovuta pulizia del 

cantiere 
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947.500 Danni provocati da ignoti. 
 
947.510 Fino al collaudo delle opere o parte di essa ne risponde l’assuntore. 
 Un’eventuale copertura assicurativa è a carico dell’assuntore 
 
947.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen). 
 
947.610 0.30 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) 
 
947.700 Tasse e spese 
 
947.710 Le tasse in applicazione alla legge cantonale sul bollo sono a carico dell’impresa. 
 
R948 Richieste e pretese e formazione di nuovi prezzi 
 
R948.100 Notifica di pretese. 
 Domande di indennizzo, supplementi ai prezzi o altre rivendicazioni, ritenuti giustificati dall’imprenditore, 

dovranno essere presentati tempestivamente (prima della loro esecuzione) per iscritto alla DL. La tardiva o 
mancata notifica comporta la perdita del diritto ad ogni rivendicazione in sede di liquidazione. 

 La notifica non comporta l’accettazione da parte della DL, ma solo l’introduzione alla discussione sulla sua 
attendibilità. 

 L’esecuzione, rispettivamente il riconoscimento di queste richieste sarà subordinato al consenso scritto della 
DL. 

 
R948.200 La formazione di nuovi prezzi. 
 I prezzi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere definiti per iscritto prima della loro 

esecuzione. 
 I nuovi prezzi saranno adeguati a quelli dell’offerta e comunque di normale concorrenza. 
 Ogni richiesta va presentata corredata dai seguenti documenti: 

- Giustificazione della richiesta 
- Eventuali altre posizioni in analogia già presenti nell’elenco prezzi 

 

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità 
 
951 Autorizzazioni.  
 
951.100 L’autorizzazione di inizio lavori è data dal committente o suo rappresentante (DL). 
 
951.110 Richiesta per gli allacciamenti elettrici e idrici da inoltrare direttamente alle AMB a nome del Committente che 

ne assume le spese ripartendole percentualmente sugli esecutori. 
951.120 Permessi particolari per la manodopera, per l’utilizzo di macchinari, per le attrezzature da cantiere, per gli 

allacciamenti dell’impianto di cantiere, per l’occupazione del suolo pubblico o di terreni di terzi (escluse le 
superfici messe a disposizione dal Committente), ecc. sono di competenza dell’assuntore. 

  I relativi oneri sono a suo carico. 
 
952 Disposizioni delle autorità.  
 
952.100 L’impresa è tenuta a rispettare le disposizioni del Dicastero opere pubbliche e della Polizia comunale in merito 

all’occupazione di superfici, alla gestione del cantiere e ad ogni altro intervento presso edifici o aree pubbliche. 
 Oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni delle autorità sono a carico dell’assuntore. 
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960 Documentazione dell'opera  
 
961 Documentazione dell'opera richiesta all’imprenditore.  
 
961.100 Documentazione relativa all’attestazione della qualità dei materiali impiegati o dei procedimenti di lavoro 

utilizzati, così come della rispettiva messa in opera, potrà essere richiesta in qualunque momento dalla 
direzione lavori entro il termine di scadenza della garanzia contrattuale secondo SIA 118. 

 

R970 Controlli dell'esecuzione dei lavori  
 

R971 Organizzazione e responsabilità relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori.  
 
971.200 Responsabilità.  
 
961.210 La responsabilità è unicamente a carico dell’esecutore. I controlli di qualità del committente non hanno alcun 

effetto riduttivo sulla responsabilità dell'imprenditore in caso di difetti. 
961.220 Utilizzo di materiali e prodotti. 
 Di principio in corso d’opera devono essere utilizzati i prodotti/materiali offerti previsti nell’elenco delle 

prestazioni. Se l’imprenditore intende modificare i prodotti/materiali previsti a contratto deve sottoporre 
preventivamente per l’approvazione una specifica richiesta alla DL. L’onere della dimostrazione 
dell’equivalenza compete all’imprenditore. 

 
R972 Svolgimento dei controlli relativi all'esecuzione dei lavori.  
 
972.100 Svolgimento.  
 
972.110 Secondo decisione della direzione lavori e con verbali di cantiere settimanali. 
 
R973 Controlli e prove di qualità.  
 
973.100 Materiali e prodotti.  
 
973.110 Modelli, tipi e qualità dei materiali dovranno essere preventivamente approvati dalla direzione lavori prima di 

procedere all’ordinazione definitiva degli stessi. 
 
R974 Verbali dei controlli e delle prove.  
 
974.100 Collaudo delle opere: l’impresa è tenuta a notificare alla direzione lavori l’ultimazione dell’opera o, se previsto 

dal programma lavori, di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 
 
974.200 L’imprenditore partecipa al collaudo e fornisce le informazioni necessarie. Il risultato del collaudo viene messo 

a verbale e convalidato dalle firme della Direzione Lavori e dell’imprenditore. 
 
974.300 L’imprenditore deve collaborare con la direzione Lavori per l’allestimento della documentazione relativa al 

collaudo dell’opera. Le relative prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari e globali del modulo 
d’offerta. 

 
974.400 La ditta è tenuta a rifare o ripristinare tutti i lavori che il collaudatore non riterrà eseguiti a regola d’arte e non 

conformi alle prescrizioni contrattuali. Tale obbligo si estende anche a guasti o difetti che si verificassero per 
cause derivati dalla cattiva esecuzione, prima della scadenza della garanzia.  

 Per tutti i lavori di garanzia che la ditta è tenuta ad eseguire nell’ambito della sua responsabilità, dovrà 
parimenti assumere gli oneri e i danni causati alle altre ditte operanti sul cantiere. 
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 Le trattenute di garanzia saranno versate alla ditta dopo l’espletamento e l’accettazione del collaudo definitivo, 
su presentazione del certificato di garanzia (bancaria o assicurativa) e dopo il ripristino completo delle 
eventuali manchevolezze riscontrate. 

 



  

 

1 PRESCRIZIONI PARTICOLARI DEL PROGETTISTA 

La presente esplicita gli elementi base per la compilazione dell'offerta: 

 Il presente modulo con la specificazione dei materiali 

 I piani allestiti dallo studio d'ingegneria 

 Le seguenti norme, raccomandazioni, decreti applicativi cantonali e federali nel campo energetico, 

direttive e prescrizioni (considerando sempre l'ultima edizione). 

1.1 LEGGI E NORMATIVE 

Di seguito vengono elencate le principali leggi, normative, direttive e regolamenti che sono stati utilizzati 

per l’allestimento del presente capitolato d’appalto e modulo d’offerta. Dovranno comunque essere 

rispettate tutte le norme e tutte le leggi vigenti, anche se non espressamente menzionate. 

1.1.1 NORME SIA, ORDINANZE E RACCOMANDAZIONI 

117  Norme per i moduli di concorso, delibera dei lavori e fornitura di lavori di costruzione. 

118  Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione. 

148  Condizioni per l'isolamento termico e acustico 

180  Isolamento termico degli edifici 

180/1  Protezione termica degli edifici in inverno 

181  La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie 

181/3  Protezione acustica negli edifici per gli impianti sanitari, riscaldamento, ventilazione e 

climatizzazione 

183/2  Uso d’elementi costruttivi infiammabili negli immobili, prova delle materie e degli elementi 

380/1  Energia negli edifici 

380/7  Impiantistica negli edifici - Complemento della norma 118 

381/1  Caratteristiche dei materiali di costruzione 

381/3  Gradi giorno di riscaldamento nella Svizzera 

382/1  Installations de ventilation et de climatisation – Bases générales et performances requises 

384/2  Fabbisogno di potenza termica negli edifici 

384.201 Fabbisogno di potenza termica negli edifici 

385  Impianti di produzione per acqua potabile 

385/1  Qualità dell'acqua e requisiti degli impianti di rigenerazione dell'acqua delle piscine collettive 

410  Designazione degli impianti tecnici negli immobili, simboli grafici per l'impiantistica negli edifici 

410/1/2 Designazione degli impianti tecnici negli immobili, delle installazioni montate e dei risparmi 

411  Unità - SIA, uso nell'ambito delle costruzioni 



  

 

414  Tollerante di misura nelle costruzioni, concetti, principi, regole d'uso 

416  Superfici per piano e volumi nelle costruzioni 

2024  Conditions d’utilisation standard pour l’énergie et les installations du batiment 

1.1.2 DIRETTIVE E GUIDE - SITC (ULTIME EDIZIONI) 

Tutte le norme edite dalla SITC (Società Svizzera degli Ingegneri Termici e Climatici) in particolare: 

88 - 1  Protocolli di collaudo per impianti Termici e Climatici 

88 - 4F Trattamento delle acque destinate alle installazioni di riscaldamento, vapore e climatizzazione 

91 - 1  Aerazione e ventilazione per i locali di riscaldamento 

1.1.3 DIRETTIVE E GUIDE - SSIGA (ULTIME EDIZIONI) 

G1  Guida di base per il gas 

G 2 Direttive per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio di condotte per il gas 

G 3  Direttive per l'installazione e l'esercizio d’apparecchi con combustione a gas 

G 4  Gas liquido - direttive parte 1 

G 5  Gas liquido - direttive parte 2 

513  Raccomandazioni concernenti la qualità dell'acqua potabile per gli impianti di raffreddamento e 

climatizzazione 

GW1  Direttive per il consenso d'autorizzazione d’installazioni per casi di gas, acqua e scarichi 

W1  Direttive per la sorveglianza d’approvvigionamento d'acqua potabile in senso igienico 

W3  Guide basilari per l'esecuzione d’installazioni ad acqua (con aggiornamenti) 

W4  Direttive per la costruzione di tubazioni d'acqua potabile 

W12  Direttive per la sorveglianza e la manutenzione d’impianti d’approvvigionamento d'acqua 

W/ TPW 126 Impedimenti per ritorno di flussi 

SN 592 000 Smaltimento delle acque dai fondi 

Tutto quanto è edito dall’agenzia Minergie® con i relativi standard di costruzione per progetti MINERGIE. 

Tutte le prescrizioni corrispondenti alla Polizia del fuoco, l'Ufficio chimico cantonale, l'Ispettorato della 

Sanità e delle relative Aziende dell'acqua e del gas. L'imprenditore è responsabile davanti alle autorità, nel 

mantenimento delle elencate prescrizioni. 

Per gli impianti di riscaldamento a pavimento bisogna attenersi al "MEMORIALE" (per pavimenti in 

piastrelle) edito dall'UCSCC. 

Le condizioni speciali degli imprenditori, per quanto non siano in contraddizione con quelle di base, 

menzionate sopra. 

Nel caso di differenze fra i documenti, presentati, varranno le condizioni come dalla sequenza esposta. 



  

 

1.2 PREZZI DI OFFERTA, CRITERIO DI CALCOLO E LAVORI A REGIA 

Nel presentare la sua offerta, la ditta riconosce che essa ha calcolato i suoi prezzi, ritenendoli validi e 

remunerativi, con perfetta conoscenza dei luoghi, delle condizioni citate nelle presenti prescrizioni, 

e di tutte le specifiche presenti all’interno del modulo d’offerta.  

1.2.1 BASI DI CALCOLO  

Nelle prestazioni offerte devono essere compresi i lavori indicati nella presente descrizione tecnica e tutte 

le prestazioni che la ditta esecutrice dovrà eseguire, ad eccezione dei casi speciali previsti con posizioni 

particolari. Per la stesura dell'offerta e dei necessari disegni, schemi e calcolazioni, l'imprenditore non ha 

diritto ad alcuna retribuzione. Essa dovrà essere calcolata all’interno dei singoli prezzi unitari esposti. 

È compito dell'imprenditore, chiarire, prima di consegnare l'offerta, se è in possesso delle necessarie 

concessioni e autorizzazioni in merito all'impianto. 

Con la consegna dell'offerta, l'imprenditore conferma quanto sopra e si rende responsabile per eventuali 

perdite di tempo dovute all'attesa delle concessioni richieste. 

L’assuntore deve essere a conoscenza del luogo e delle eventuali modalità di accesso per 

l’esecuzione dei lavori. Eventuali spese di trasferta o costi accessori, dovranno essere calcolati e 

compresi nei prezzi unitari esposti. 

Nel caso di dubbio sull’interpretazione del testo della presente descrizione tecnica, la ditta offerente è 

obbligata a chiarire il significato con la DL. Nel caso di evidenti inesattezze o poca chiarezza, tutti i 

concorrenti saranno informati. 

Se la ditta offerente non solleva alcuna obiezione o reclamo, vale l’interpretazione data dalla DL o dal 

progettista. I prezzi offerti comprendono tutti gli oneri, e tengono presente dei maggiori costi dovuti a 

condizioni atmosferiche sfavorevoli.  

Non è dovuta nessuna indennità ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 della norma SIA 118. 

Tutti i prezzi si intendono per lavori franco cantiere, finiti in opera ed eseguiti a regola d'arte con materiale 

di prima qualità e conforme alle prescrizioni SSIGA. Sono da prendere in considerazione anche tutte le 

esecuzioni secondarie, anche se non menzionate nel modulo d'offerta, ma necessarie per un'esecuzione 

corretta. 

Le misure e le quantità rilevate sui piani sono approssimative e possono variare in più o in meno. 

Modifiche dei quantitativi, delle dimensioni e del tipo di posa o montaggio di singole posizioni o di lotti, non 

danno diritto alla modifica dei prezzi unitari e relativi ribassi, indipendentemente dalla loro entità.  

Nel caso l'imprenditore abbia dei dubbi sulla prevista esecuzione, e propone cambiamenti o aggiunte, è 

obbligato a segnalarli per iscritto trasmettendoli su un foglio separato.  

Differenze di materiale di piccola estensione, riscontratisi tra i quantitativi del progetto e dell'esecuzione, 

non devono essere motivo di citazione, sia verso la direzione lavori, che verso l'ingegnere. Per differenze 

o cambiamenti di notevole consistenza, sia la direzione lavori sia l'imprenditore hanno il dovere di far fronte 

alle esigenze del caso. 

Per tutta la durata dei lavori, non verranno riconosciuti aumenti salariali e materiali di nessun genere.  

Per i prezzi valgono le Prescrizioni Generali della D.L. In caso contrario, i prezzi sono completi di IVA (che 

va esposta separatamente in prima pagina). Eventuali rincari sono da definire in fase di trattativa. Salvo 



  

 

altri accordi i prezzi si intendono fissi fino alla fine dei lavori. L'imprenditore, subito dopo aver firmato il 

contratto d’appalto, deve riservare i materiali per evitare aumenti di prezzo. L'ordinazione dei materiali deve 

essere eseguita solo sulla base dei piani esecutivi definitivi. 

Non sono concessi aumenti di prezzi, rincari emolumenti aggiuntivi dovuti blocchi rallentamenti dei 

lavori dovuti a particolari condizioni sanitarie, ambientali o socio-politiche che comportano blocchi, 

modifiche o rallentamenti della normale attività lavorativa. 

Il committente ed il progettista, si riservano la possibilità di richiedere alla ditta offerente, ed in seguito alla 

ditta esecutrice, le basi di calcolazione CPN con qui hanno calcolato e allestito l’offerta.  

Nel caso in cui i lavori di montaggio dovessero, per vari motivi essere eseguiti in diverse tappe, 

l'imprenditore non ha diritto a risarcimenti. 

L'imprenditore non riceve alcun risarcimento per l'inoltro dell'offerta o di eventuali sue varianti. 

Nel caso in cui alcune posizioni venissero parzialmente o totalmente a mancare, l'imprenditore non ha 

diritto ad alcun risarcimento. 

Per l'esecuzione di prove a pressione parziali o a settori l'imprenditore non ha diritto ad alcuna retribuzione. 

Per l'esecuzione di opere non previste nel capitolato d'appalto, l'assuntore è tenuto a confermare prima 

dell’esecuzione con regolare offerta. Qualora tali prezzi non verranno comunicati, gli stessi saranno 

calcolati inappellabilmente dalla D.L. secondo le proporzioni dei prezzi dell'offerta.  

L'imprenditore non riceve dal Committente alcun ponteggio, quale aiuto e contributo al montaggio delle 

installazioni. Nei prezzi dovrà quindi essere compreso l'onere per il montaggio delle installazioni indicate 

nei piani allegati In presenza di rivestimenti con piastrelle le mezzerie per corpi riscaldanti, cassette di 

distribuzione ed allacciamenti dovranno essere conformi ai piani di dettaglio o alle indicazioni della DL. 

Questo onere deve essere compreso nei prezzi dell'offerta. In caso di inadempienza la DL si riserva il 

rifacimento, a carico dell'imprenditore. 

In presenza di rivestimenti con piastrelle le mezzerie per corpi riscaldanti, cassette di distribuzione ed 

allacciamenti dovranno essere conformi ai piani di dettaglio o alle indicazioni della DL. Questo onere deve 

essere compreso nei prezzi dell'offerta. In caso di inadempienza la DL si riserva il rifacimento, a carico 

dell'imprenditore. 

Per la posa di condotte nelle pareti e solette in Beton (in presenza di ferri d'armatura) l'imprenditore deve 

osservare le indicazioni dell'ingegnere civile, assumendosi gli oneri per la posa degli elementi di fissaggio 

necessari (saldature sui ferri d'armatura, viti a bussola, zanche, ecc.). L'approvazione del sistema di posa 

deve essere concordata con l'ing. civile. 

Durante l'esecuzione dell'impianto di riscaldamento a pavimento, l'imprenditore è tenuto a verificare la 

superficie. Ritagli di isolazione, dovuti a passaggio di condotte, sono a carico della ditta appaltante e sono 

da considerare nel prezzo unitario. 

Tutte le valvole di chiusura sulle diramazioni e le valvole di regolazione nella distribuzione dovranno essere 

munite di placchette indicatrici. 

La prova di pressione deve essere eseguita solo con acqua potabile. 

Assistenza ad artigiani per gli allacciamenti termoidraulici e di ventilazione. La ditta esecutrice, per 

l'esecuzione dei lavori sul cantiere, adotterà tutte le misure prescritte dalle normative vigenti in materia di 

sicurezza. 



  

 

Lavori di adeguamento e smussature attorno ai risparmi, sono prestazioni a carico dell'imprenditore. 

Allestimento dei moduli di richiesta di allacciamento alla rete GAS, canalizzazioni...  

Allestimento dei rapporti di collaudo e taratura degli impianti e dei piani di revisione. 

Verranno riconosciute e conteggiate solo le quantità di materiale posato in opera, con le tolleranze 

riconosciute per il genere di installazione. Tutte le eccedenze di scarto non saranno riconosciute in alcun 

modo. 

In caso di proposte di cambiamenti o aggiunte, l’imprenditore è obbligato a segnalarli per iscritto su un 

foglio separato. Non sono ammessi stralci o correzioni di nessun genere. 

Posizioni con prezzi nulli dovranno comunque essere eseguite dall’imprenditore. 

Piccole differenze di materiale, tra i quantitativi del progetto e dell'esecuzione, non devono essere motivo 

di citazione, sia verso la DL, che verso il progettista.  

Assicurazione contro furti, incendi, inondazioni o altri sinistri per tutto il materiale ed attrezzi appartenenti 

alla ditta esecutrice, come pure appartenenti al Committente da quando sono stati presi in consegna dalla 

ditta esecutrice. 

Nei prezzi dell'offerta sono inoltre compresi gli oneri sociali, le spese di viaggio e di trasferta, gli attrezzi 

correnti, la normale conduzione tecnica ed il trasporto del materiale sino al cantiere, NULLA ESCLUSO. Il 

totale dell’IVA deve figurare separatamente nella ricapitolazione generale del modulo d’offerta. 

La presentazione di campioni di materiale, l’assistenza all’impresa e agli artigiani per l’indicazione di tutti i 

risparmi e scanalature/tracciature, non saranno riconosciuti. Pertanto, tali prestazioni dovranno essere 

calcolate nei singoli prezzi unitari. 

L'imprenditore è tenuto a sgomberare tutti i materiali di scarto, gli involucri, ecc., e deporli in una discarica 

definita dalla direzione lavori (rispetto alle direttive ecologiche) e assumersi parte della spesa. Prima di 

lasciare il cantiere il posto di lavoro dovrà essere pulito. 

1.2.2 DOCUMENTAZIONE CAPITOLATO E MODULO D’OFFERTA 

Per l’allestimento dell’offerta, saranno consegnati un esemplare cartaceo e supporto informatico 

contenente modulo d’offerta CPN in formato SIA451 ed eventuali piani formato PDF. Sarà obbligo della 

ditta concorrente consegnare entro il temine di scadenza, riportato in copertina, la seguente 

documentazione:  

 offerta completa di tutti i prezzi unitari e ricapitolazione. Ordine di stampa come modello originale; 

 modulo originale del capitolato e modulo d’offerta, dove la copertina e la ricapitolazione siano 

correttamente compilate, timbrate e firmate;  

 Supporto informatico contenente l’offerta comprensiva di tutti i prezzi unitari, in formato SIA451. 

1.2.3 LAVORI A REGIA 

In estensione a quanto specificato nelle PRESCRIZIONI GENERALI per lavori a regia, la messa a 

disposizione di attrezzature per l’esecuzione di opere fino a 4m di altezza s’intende compresa nei 

prezzi che saranno calcolati comprensivi di ogni onere e di tutte le prestazioni tecniche. 



  

 

Per tutti i lavori a regia viene ribadito l’obbligo per la ditta esecutrice di compilare i relativi bollettini di 

lavoro in due copie con le seguenti indicazioni: 

 ore di lavoro normali; 

 ore di lavoro straordinarie; 

 cognome degli operai e degli apprendisti impiegati; 

 materiale usato; 

 dettagliata descrizione del lavoro eseguito. 

 

Con la firma di un rapporto a regia la DL attesta solo l’avvenuta esecuzione e validità del lavoro 

eseguito. Il riconoscimento definitivo dei lavori a regia sarà convalidato quando sarà esaminata la 

validità effettiva di quanto svolto congruamente ai termini del contratto ed eventuali accordi 

successivi. 

Qualora durante i lavori fossero necessari dei cambiamenti o aggiunte, allora deve essere inoltrata una 

specifica offerta supplementare alla direzione lavori. 

Senza l'approvazione della direzione lavori, l'imprenditore non può cedere ad altri i propri impegni di 

contratto. 

1.3 RESPONSABILITA 

1.3.1 INGEGNERE  

L'ingegnere è responsabile per il concetto, il dimensionamento e l'inserimento nel corpo dello stabile, come 

pure della messa a disposizione dei piani e delle prestazioni c0oncordate con Committente. 

1.3.2 IMPRENDITORE 

L'imprenditore si assume la responsabilità per l'ineccepibile qualità del materiale fornito come pure per un 

montaggio a regola d'arte. Gli apparecchi da lui forniti devono corrispondere alle Norme, e le potenze 

indicate nell'offerta devono essere mantenute entro i limini di +/- 5 %. 

L'imprenditore è anche responsabile per il funzionamento, la costruzione e per il potere anticorrosivo del 

materiale fornito. Egli si impegna ad analizzare i piani esecutivi, i documenti allegati al capitolato e ad 

informare lo studio di ingegneria in caso di dubbi o incorrettezze di progettazione. 

Sono da verificare tutti i calcoli, i documenti di disegno e le dimensioni delle componenti. 

Eventuali differenze fra progetto ed esecuzione potranno essere prese in considerazione se annunciate e 

approvate dallo studio di ingegneria. 

E' dovere dell'imprenditore informarsi sui termini di montaggio, di consegna delle merci e di richiedere per 

tempo i documenti di disegno. In caso di ritardi dovuti alla mancata osservazione di quanto sopra, si riterrà 

responsabile l'imprenditore. La penale per eventuale inosservanza dei termini prestabiliti è regolata dal 

contratto di appalto. 

L'imprenditore deve essere in grado di far fonte al trasporto, lo scarico e lo spostamento di oggetti e 

apparecchi pesanti. Egli deve informarsi, in maniera autonoma, sulle possibilità d'introduzione di 

apparecchi, tubi, accessori, ecc. nei vari locali, e considerare nei prezzi esposti i costi necessari per tali 

lavori, ecc. 



  

 

Tutto questo è completamente a carico dell'imprenditore 

1.4 CONDUZIONE DEI LAVORI 

Per tutta la durata dei lavori, la ditta esecutrice designa un tecnico o capo montatore responsabile, in grado 

di ricevere ogni direttiva da parte della DL. 

Se ritenuto necessario da parte della DL o del progettista, il titolare della ditta o un suo rappresentante è 

tenuto a presenziare alle riunioni di cantiere, d’ufficio e ad ogni altro eventuale sopralluogo che si potrebbe 

rendere necessario. 

1.5 ESECUZIONE DEI LAVORI 

La fornitura e il montaggio degli impianti devono corrispondere al presente capitolato e ai piani di 

esecuzione dell'ingegnere. È pure richiesta la messa in esercizio con la taratura della regolazione e la 

consegna degli impianti al Committente. Inoltre nelle sue prestazioni sono comprese: 

 I rilievi di cantiere con le elaborazioni tecniche 

 L'allestimento dei piani di dettaglio, d'officina e di revisione 

 L'allestimento del piano degli zoccoli 

 L'esame di tutte le necessarie domande alle autorità, come pure la verifica ed i collaudi. 

 L'estrazione del materiale e la lista dei pezzi. 

 Le spese di trasporto, l'alloggio e il vitto per il personale. 

 Il completamento degli schemi elettrici, dei piani di revisione, delle istruzioni di servizio e di 

manutenzione in due copie rilegate e classate. 

 Il collaudo tecnico. 

 Le istruzioni del personale di servizio. 

 

La ditta che ha ricevuto l'incarico di esecuzione dell'impianto, deve poter documentare la sua idonea 

esperienza in cantieri di questo tipo. È inoltre richiesta la messa a disposizione del personale tecnico e di 

montaggio qualificato. 

La ditta esecutrice dovrà rifare o modificare tutti i lavori che la DL non riterrà eseguiti a regola d'arte, o non 

corrispondenti ai disegni ed alle prescrizioni. 

L'esecuzione dei lavori è da prevedere secondo il programma prestabilito dalla DL, le date di fine lavori 

sono di regola impegnative. In caso di mancata ultimazione entro il termine stabilito, alla ditta esecutrice 

verranno dedotte in sede di liquidazione, tutte le eventuali rivalse di quelle ditte che avranno dovuto 

sopportare il ritardo di cui sopra, e ciò a giudizio della DL. 

La ditta assuntrice provvederà tempestivamente alla posa nei getti di calcestruzzo di tutte le tubazioni, 

cassette, ecc… indicando eventuali risparmi da predisporre, ove non sia presente esplicitamente la loro 

realizzazione da parte della ditta assuntrice. 

Per principio dovrà essere scelto il tracciato più breve con il modo di posa più razionale. Devono essere 

compresi tutti gli accessori inerenti il fissaggio o il sostegno dei tubi posati nel getto. 

Qualsiasi onere derivante al Committente per negligenza da parte della ditta assuntrice verrà considerato 

in sede di liquidazione. 



  

 

1.5.1 PIANI E SCHEMI 

I piani di installazione, gli schemi consegnati alla ditta esecutrice, sono direttivi, essi non eliminano in 

nessun modo le responsabilità dell’installatore, derivanti dalla conoscenza dell’esecuzione dei lavori 

secondo la regola dell’arte.  

E’ dovere della ditta esecutrice confrontare i suoi piani, in ogni fase della costruzione, con i piani di 

esecuzione della locale DL valevoli in quel momento; di regola i piani di dettaglio prevalgono sui piani 

generali. 

La ditta assuntrice è responsabile di tenere in cantiere costantemente aggiornati disegni e schemi esecutivi. 

Non è permesso annullare piani e disposizioni senza l’autorizzazione del progettista o della locale DL. 

Per principio il materiale dovrà essere acquistato sulla base dei documenti esecutivi. 

L’acquisto del materiale sulla base della presente offerta necessita del benestare della direzione 

specialistica dei lavori, tramite documento scritto e controfirmato. 

Cambiamenti o modifiche dei documenti esecutivi devono essere accettati dalla direzione specialistica dei 

lavori o da parte del progettista, tramite documento scritto e controfirmato. 

La ditta esecutrice è obbligata a riportare regolarmente nei piani tutte le modifiche e le informazioni utili 

secondo l’avanzamento dei lavori. A lavori ultimati essa dovrà consegnare detti piani completamente 

aggiornati alla DL. Nel caso in qui questa richiesta non venisse rispettata, la direzione specialistica dei 

lavori procederà alle verifiche necessarie per l’aggiornamento dei piani a spese della ditta esecutrice. 

1.5.2 MAGAZZINI 

Qualora non sarà possibile mettere a disposizione un magazzino chiudibile, contrariamente all'art. 5.203, 

norma SIA 380/7 (1985), la ditta esecutrice provvederà a sue spese a detta mancanza, calcolando l’onere 

da esso derivante. 

Eventuali danni o furti di materiale ed attrezzi, saranno a carico dell'assuntore. Non potrà essere avanzata 

pretesa alcuna verso il Committente, la DL o il Progettista. 

1.6 MATERIALI 

Tutto il materiale impiegato deve essere corrispondente alle più recenti tecniche di installazione e 

osservanti delle recenti normative. Inoltre, dovrà riportare tutti i marchi di sicurezza e 

omologazione. 

L’impegno della ditta esecutrice di prendere in consegna eventuali apparecchiature fornite dal 

Committente (per es: monoblocchi, ventilcovettori, ecc.) sarà esplicitamente descritto nel modulo di 

offerta e comprenderà anche tutti gli oneri relativi. 

La responsabilità contro eventuali deterioramenti causati dal personale della ditta esecutrice al materiale 

messo a disposizione dal Committente sarà a carico completo della ditta esecutrice stessa. 

L’offerta delle apparecchiature e degli accessori indicati nel presente modulo d’offerta può riferirsi a 

fabbricanti diversi da quelli intesi dal progettista. In questo caso l’offerente dovrà indicare nella sottostante 

tabella il tipo e la marca proposta ed allegare la documentazione tecnica completa. 

La decisione finale sarà presa e confermata in ultima istanza dal progettista in seguito alle dovute verifiche. 



  

 

Sono sempre da privilegiare i prodotti di fabbricazione nazionale.  Se la ditta non indica nessuna variante, 

l’opera dovrà essere eseguita con i materiali proposti da Committente. 

La ditta esecutrice è tenuta a mettere a disposizione i campioni di materiale proposti a richiesta della DL, 

senza nessun costo supplementare. 

1.7 MESSA IN ESERCIZIO E COLLAUDO TECNICO 

La messa in funzione dell’impianto o anche di parte dell’impianto, così come il provvisorio allacciamento 

degli apparecchi elettrici o pneumatici, deve essere effettuato previa consegna delle istruzioni di servizio 

da parte della ditta esecutrice dei lavori. Eventuali danni o incidenti causati dall’omissione di consegna 

delle istruzioni saranno responsabilità della ditta esecutrice.  

Tutti i collaudi e le consegne dell’opera avvengono secondo le disposizioni SIA 118. 

A montaggio ultimato dell’impianto, l’assuntore deve eseguire una prova di funzionamento sotto sua diretta 

responsabilità e procedere alla regolazione dell’impianto. 

Tutti i valori misurati devono essere riportati per iscritto dall’assuntore nel formulario per il collaudo tecnico. 

Qualora si riscontrino difetti, la ditta esecutrice deve rimediare entro i termini fissati dalla DL. Se tali difetti 

non sono eliminati o sussistono mancanze o deroghe al contratto, il Committente ha diritto a diminuire la 

liquidazione finale in proporzione del minor valore dell’opera o insistere, se ciò non cagiona alla ditta 

esecutrice spese esorbitanti nell’esigere la riparazione gratuita. Oppure ha diritto a rifiutare l’accettazione 

dell’opera o fornitura difettosa. In tutti e tre i casi resta riservato il diritto del Committente di richiedere, 

quando vi sia colpa della ditta esecutrice, il risarcimento dei danni. 

Se devono essere eseguiti i lavori per rimediare a difetti e mancanze della ditta esecutrice, essa è 

responsabile di tutti i danni e svantaggi che ne potessero derivare. 

Una volta eseguite tutte le installazioni, l’assuntore dichiara che l’impianto è pronto al collaudo tecnico. 

Il collaudo tecnico dell’impianto viene eseguito in presenza della direzione lavori, dei rappresentanti degli 

organi, enti e commissioni interessate, come pure del progettista. 

Il protocollo di collaudo dovrà riportare: 

 controllo dell’avvenuta consegna dei documenti inerenti le istruzioni di servizio e quelle per la 

revisione e manutenzione dell’impianto; 

 controllo delle singole funzioni degli apparecchi e degli organi di sicurezza; 

 misurazione dei livelli di inquinamento acustico; 

 misurazione di tutti i valori di garanzia; 

 controllo della qualità e della quantità dei materiali installati; 

 controllo del grado di istruzione del personale di servizio. 

 

La dichiarazione di Conformità predisposta secondo i modelli cantonali dovrà avere allegato: 

 il piano esecutivo redatto; 

 la relazione contenente; 



  

 

 tipologia dei materiali utilizzati; 

 certificato relativo ai requisiti tecnico-professionali della Ditta installatrice. 

 

La dichiarazione di Conformità dovrà essere prodotta nelle seguenti copie: 

 copia per la Ditta installatrice; 

 copia per il Cantone; 

 copia per il Committente. 

 

Una eventuale ripetizione del collaudo tecnico, a causa di una non corretta regolazione dell’impianto o per 

mancanza di punti di misura, andrà a carico dell’installatore. 

 

1.7.1 RICHIESTE PER IL COLLAUDO TECNICO DEGLI IMPIANTI 

CONTROLLO PRELIMINARE 

Il controllo preliminare di tipo sostanzialmente visivo deve assicurare che il montaggio delle diverse parti 

dell'impianto sia stato perfettamente eseguito a regola d'arte, che la tenuta dei collegamenti fra apparecchi 

e tubazioni sia perfetta e che l'insieme sia corrispondente alle prescrizioni di capitolato. 

PROVE E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA 

Sono le prove e verifiche da effettuare su materiali e parti di impianto non più accessibili una volta 

completati i lavori senza interventi di carattere distruttivo. 

PROVE IDRAULICHE E PROVE DI TENUTA 

Le prove idrauliche e le prove di tenuta devono essere effettuate come previsto nelle specifiche relative 
alle tubazioni. 

PROVE DI CIRCOLAZIONE DEI FLUIDI 

Le prove riguardano la circolazione dei diversi fluidi percorrente i vari circuiti ed attraversante le diverse 
bocchette. Le prove devono accertare: 

 la perfetta tenuta delle tubazioni ed il mantenimento dell'assetto regolare anche a seguito delle 
massime variazioni di temperatura e di pressione; 

 l'alimentazione di tutti gli apparecchi con le portate, temperature e pressioni di calcolo; 

 la possibilità di vuotare tutte le tubazioni e di sfogare l'aria dai punti più alti; 

 lo stato di pulizia dei tubi; 

 la corretta taratura degli organi scelti per equilibrare i diversi circuiti; 

 l'appropriata taratura ed il regolare funzionamento delle apparecchiature di regolazione 
automatica. 

MISURE DI COLLAUDO 

Le misure potranno riguardare: 

 misure di temperatura; 



  

 

 misure di umidità relativa; 

 misure di velocità dell'aria; 

 misure di livello dei rumori; 

 prestazioni delle apparecchiature. 

MISURE DI TEMPERATURA 

Le misure di temperatura devono essere eseguite con strumenti aventi una sensibilità tale da consentire di 
apprezzare variazioni di temperatura di 0,25°C e la possibilità di registrazione giornaliera e settimanale. 

Le misure riguardano : 

 temperatura esterna; 

 temperatura interna; 

 temperatura dei fluidi. 

MISURE DI TEMPERATURA ESTERNA 

Nelle prove relative al funzionamento invernale per temperatura esterna, salvo esplicita diversa 

indicazione, si intende la registrazione delle temperature esterne a partire dalle 24 ore precedenti le 

rilevazioni delle temperature interne. 

Le misure vanno effettuate a Nord con termometro riparato dalle radiazioni a 2 m dalla parete esterna 

dell'edificio. 

Nelle prove relative al funzionamento estivo, salvo esplicita diversa indicazione, si registrano le temperature 

all'ombra, nel periodo stesso delle misure di temperatura interna, che sono effettuate dopo che l'impianto 

ha raggiunto le condizioni di regime, durante le ore più calde del giorno, dalle ore 12 alle ore 16. 

MISURE DI TEMPERATURA INTERNA 

La temperatura interna deve essere misurata nella parte centrale degli ambienti ad una altezza di 1,50 m 
dal pavimento ed in modo che la parte sensibile dello strumento sia schermata dall'influenza di ogni 
notevole effetto radiante. 

La tolleranza per i valori della temperatura così misurati rispetto a quelli previsti in contratto è, salvo esplicite 
diverse indicazioni è di  ± 1°C. 

La disuniformità di temperatura è verificata controllando le differenze di temperatura che esistono tra un 
qualunque punto della zona occupata dalle persone e la temperatura interna come sopra definita. 

La differenza fra tali valori risultanti da misure effettuate contemporaneamente nello stesso ambiente non 
deve superare 1°C. 

La differenza fra i valori risultanti da misure effettuate contemporaneamente in più ambienti serviti dallo 

stesso impianto, non deve superare 1°C in inverno e 2°C in estate. 

Per almeno il 20 % dei locali deve essere effettuata una registrazione di temperatura per 24 ore. 

MISURE DI UMIDITÀ RELATIVA 

L'umidità relativa deve essere misurata con un psicrometro ventilato. Ciascuno dei due termometri dello 

strumento deve avere una sensibilità tale da consentire di apprezzare variazioni di temperatura di 0,25°C. 

La tolleranza dei valori dell'umidità relativa all'interno degli ambienti rispetto a quelli previsti in contratto, 

salvo esplicita diversa indicazione, è del ± 5%. 



  

 

Il rilievo dell'umidità relativa all'interno degli ambienti, si effettua seguendo le prescrizioni valide per la 

temperatura. 

Il rilievo dell'umidità relativa all'esterno, deve essere effettuato nella stessa posizione in cui si misura la 

temperatura e contemporaneamente ai rilievi di temperatura ed umidità relativa interna. 

MISURE DI VELOCITÀ DELL'ARIA 

I valori della velocità dell'aria nella zona occupata dalle persone, devono essere misurati con strumenti atti 
ad assicurare una precisione del ± 5% / ±  0.03 m/s e  ± 10% per misure del volume di aria. 

Salvo esplicita diversa indicazione, la velocità dell'aria nella zona occupata dalle persone, non deve 

superare in alcun punto il valore di 0,25 m/sec. 

PRESTAZIONI DELLE APPARECCHIATURE 

Le verifiche delle prestazioni delle apparecchiature comprendono le prove e le misure prescritte nelle 
specifiche tecniche relative. 

1.7.2 TERMINI DI GARANZIA 

L'ingegnere rimane responsabile per il concetto e i calcoli dell'impianto, facente parte dell'oggetto di questo 

capitolato. L'imprenditore che esegue i lavori, sulla base del concetto d'impianto dell'ingegnere, è 

responsabile per un'esecuzione a regola d'arte, un funzionamento impeccabile e per l'idonea qualità dei 

materiali impiegati. 

Salvo accordo contrario, il termine di garanzia scade dopo 2 (due) anni a partire dalla data del collaudo 

provvisorio.  

Il periodo di garanzia incomincia dal collaudo dell'impianto e dai rapporti di misura, controfirmati da ambo 

le parti. Fino a quando gli impianti non sono collaudati, l'imprenditore rimane responsabile per eventuali 

parti dell'impianto avariate, per la perdita e il furto di materiali e utensili. È compito dell'imprenditore stipulare 

un'assicurazione in merito. 

Durante il tempo di garanzia, il Committente può segnalare in ogni momento alla ditta esecutrice i difetti 

dell’opera. La loro eliminazione deve essere eseguita subito dopo la loro scoperta, ad opera della direzione 

lavori. 

Se la ditta esecutrice tarda ad eliminare, a sue spese, tutti i difetti che si manifestano nel tempo di garanzia, 

il Committente si riserva il diritto di fare eseguire a terzi i lavori necessari a spese della ditta esecutrice. In 

tutti i casi resta riservato il diritto del Committente a chiedere, quando vi sia colpa della ditta esecutrice, il 

risarcimento dei danni. 

I lavori di riparazione di una certa importanza, eseguiti dalla ditta esecutrice durante il periodo di garanzia, 

sono oggetto di una nuova procedura di accettazione provvisoria dalla cui data ricomincia a decorrere un 

nuovo termine di garanzia. 

1.7.3 RESPONSABILITA’ LEGALE 

Dopo il collaudo definitivo e per la durata di 5 anni a partire dalla data del collaudo provvisorio, la ditta 

esecutrice è responsabile dei “difetti occulti”, vale a dire di quei difetti che si manifestano solo dopo il 

termine di garanzia, sempre chi siano dovuti a sua colpa. 



  

 

1.8 PRESCRIZIONI TECNICHE 

1.8.1 RUMORE 

Per ogni componente dell’impianto che la ditta installatrice prevede di installare, la stessa provvede a 

verificare che i livelli di potenza sonora che ne derivano siano conformi a quanto previsto dalla normativa 

vigente.  

La ditta offerente è chiamata pertanto a richiedere al fabbricante tutti i dati e provvedere, ove ci fosse 

necessità, alla posa di idonei silenziatori, piuttosto che ammortizzatori per ridurre le vibrazioni al terreno 

delle macchine installate. Tutti i livelli di pressione sonora verranno misurati nei singoli locali, anche se non 

ancora abitati da persone ma già predisposti alla loro futura accoglienza. Per l’immissione del rumore in 

ambiente naturale, la misurazione verrà effettuata sulla linea di confine o sull’asse della finestra aperta dei 

confinanti. 

La ditta che per qualsiasi motivo non istalla silenziatori o ammortizzatori di vibrazioni o elementi 

finalizzati a ridurre la propagazione del rumore e/o delle vibrazioni secondo i valori di riferimento 

normativi/legislativi è obbligata ad installarli a proprie spese senza alcun compenso qualora 

risultassero necessari. 

Gli impianti devono essere realizzati in modo da non generare negli ambienti occupati e nell'ambiente 

esterno livelli sonori inaccettabili e, comunque, superiori a quelli prescritti dalla normativa vigente. 

In linea generale, pertanto, si deve operare come descritto nel seguito. 

Le apparecchiature devono essere di ottima qualità con adeguato isolamento acustico per basse 

frequenze. I costruttori devono dettagliare le caratteristiche acustiche relative. 

Le pompe di circolazione devono essere scelte correttamente e lavorare nelle condizioni ottimali. 

Non devono essere utilizzati motori dei ventilatori con velocità di rotazione superiore a 1.500 g/1' salvo 

esplicita autorizzazione. 

Quando necessario, devono essere previsti silenziatori o altri dispositivi su canali. 

Gli attraversamenti di solette e pareti devono essere realizzati in modo tale da impedire la trasmissione di 

rumori e vibrazioni alla struttura, prevedendo ad esempio guaine adeguate. 

Gli apparecchi devono essere fissati in modo da evitare la trasmissione di vibrazioni per via solida alla 

struttura.  

Particolare attenzione va dedicata all'attenuazione del rumore proveniente dalle sottocentrali. La Ditta 

dovrà includere nella sua quotazione tutti gli accorgimenti atti ad impedire che negli ambienti occupati 

vengano superati i livelli sonori prescritti. 

Nel caso in cui il rumore trasmesso dagli impianti ai locali occupati od all'esterno superi i valori prescritti, 

devono essere presi adeguati provvedimenti per rientrare nei limiti. 

I provvedimenti possono interessare: 

 le fonti di rumore ad esempio sostituendo le apparecchiature scelte con altre più silenziose; 

 l'isolazione delle fonti di rumore con cuffie afoniche e protezioni in genere; 

 il trattamento dell'ambiente impiegando per pareti, soffitti, pavimenti, prese d'aria, porte, i sistemi 

ed i mezzi più idonei per ottenere il risultato voluto. 



  

 

 

I provvedimenti di cui sopra, ove necessari, sono a carico della Ditta installatrice. 

Le prove ed i collaudi da effettuare per il controllo del livello sonoro sono riportati nella specifica "Prove e 

verifiche in corso d'opera ed in sede di collaudo". 

1.8.2 VIBRAZIONI 

Qualsiasi parte dell’impianto avente una propria frequenza deve essere opportunamente desolidarizzata 

dalla costruzione, al fine di evitare la propagazione delle vibrazioni all’interno delle strutture edilizie. Nello 

specifico la doppia ampiezza deve giacere al di sotto dei seguenti valori: 

 

vibrazioni per secondo 5 10 20 50 

doppia ampiezza in mm 0.02 0.01 0.005 0.002 

 

Tutte le parti dell’impianto di climatizzazione e di ventilazione che si dovessero trovare su un pavimento 

flottante dovranno essere separate dal resto della costruzione tramite idonei sistemi di ammortizzazione. 

Tra la fondazione e lo zoccolo dell’unità esterna bisognerà provvedere alla posa di un materiale isolante a 

celle chiuse, per impedire la trasmissione delle vibrazioni. Le caratteristiche acustiche degli zoccoli 

dovranno essere calcolati sulla base delle caratteristiche delle pompe. 

Le parti in movimento delle macchine devono essere equilibrate staticamente e dinamicamente. 

Tutte le macchine rotanti o comunque fonti di possibili vibrazioni devono essere posate su supporti 

antivibranti. 

La ditta è tenuta a fornire entro i termini contrattuali i disegni dei basamenti delle apparecchiature di sua 

fornitura ed a fornire tutti i dispositivi antivibranti da inserire nelle strutture in muratura. 

La ditta è altresì tenuta a verificare che i basamenti siano realizzati in accordo con quanto previsto. 

Per il dimensionamento dei basamenti e degli antivibranti si rimanda alle prescrizioni delle normative 

nazionali ed ev. internazionali (ASHRAE Handbooks). 

In ogni caso, deve essere assicurato un grado di isolamento per cui la frequenza propria di risonanza della 

struttura supportata sia inferiore ad 1/3 della frequenza della forzante. 

La frequenza propria di risonanza (fn) è esprimibile (in Hertz o cicli al secondo) con: 

 

fn = 15,8 x √d, 

 

essendo d la deflessione statica dei supporti resilienti, espressa in mm.  

Per macchine rotanti si può assumere come frequenza forzante la più bassa velocità di rotazione. 

Quando si debba ricorrere a basamenti inerziali, questi devono avere una massa in calcestruzzo da 1 a 3 

volte il peso del componente supportato. 



  

 

La scelta del tipo di antivibrante deve essere fatta considerando le condizioni di carico, la temperatura di 

esercizio e la presenza di sostanze aggressive. 

Isolatori in gomma o neoprene sono da applicarsi per deflessioni fino a 12 mm. 

Per deflessioni statiche più elevate ricorrere a molle. Le molle non guidate elicoidali soggette a 

compressione devono avere diametri di spira abbastanza ampi per non piegarsi lateralmente sotto il carico 

(nel caso in cui gli ingombri non permettano ampi diametri fare ricorso a guide stabilizzatrici). 

Per apparecchiature che possono avere variazioni di peso rilevanti (quali per esempio boilers, 

termopompe) devono essere previste delle molle con dei blocchi di fine corsa che impediscano movimenti 

eccessivi allo scarico. 

Quando necessario devono essere previsti dei reggispinta per oscillazioni trasversali. 

Le apparecchiature quali pompe, ventilatori, termopompe, etc. devono essere sempre corredate di giunti 

elastici al fine di evitare le trasmissioni di vibrazioni ai canali ed alle tubazioni. 

I canali e le tubazioni devono essere sospesi alle pareti a mezzo di dispositivi tali che evitino la trasmissione 

alla struttura ed alle pareti dell'edificio di vibrazioni residue, provenienti dalla macchina o dovute alla 

circolazione dei fluidi. 

1.8.3 QUALITÀ DELL’ACQUA 

A) Per quanto concerne la qualità dell'acqua di scarico valgono: 

 Le direttive SWKI no 88-4 F 

 Le norme VDI 3024 e 2035 

 Le proposte SVDB (1972) 

 Le richieste del costruttore della caldaia 

B) Negli impianti ad acqua calda, durante l'esercizio, vanno costantemente controllati: 

 La durezza 

 Il valore del pH. 

 

1.8.4 QUALITÀ DELL’ACQUA POTABILE 

La qualità dell'acqua potabile, trattata e non, deve soddisfare le richieste del: 

 Manuale Svizzero di analisi delle derrate alimentari. 

 Prescrizioni Federali, Cantonali e Comunali in materia. 

 Laboratorio Cantonale dell'Igiene. 

 Ordinamento Cantonale dell'11.12.1964. 

 Le prescrizioni edotte dalla SSIGA. 

La qualità dell'acqua di scarico deve soddisfare le esigenze del regolamento sull'igiene del suolo e 

dell’abitato del 14.10.1958, art.24. La responsabilità e le garanzie per la qualità dell'acqua, il buon 



  

 

funzionamento di eventuali impianti di trattamento dell'acqua, per i periodi di controllo dei valori richiesti 

sono a carico della ditta esecutrice. 

Se l’impianto è però munito di apparecchi di trattamento dell'acqua o prodotti forniti da terzi, la ditta 

esecutrice non è più responsabile per la parte dell'impianto trattata da queste apparecchiature o prodotti. 

1.8.5 TEMPERATURA DELL’ACQUA 

La temperatura da garantire è la temperatura misurata al punto di utilizzazione o d'impiego. 

1.8.6 ESIGENZE MINIME SUI QUANTITATIVI E FLUSSI D'ACQUA 

A) Condotte di scarico acque luride e chiare 

Per le esigenze minime, valgono le direttive elencate alla pos. 2.1.3.2 per l'installazione delle condotte di 

evacuazione delle acque residuali e le Direttive del Dipartimento dell'ambiente. 

B) Condotte di acqua fredda, calda e circolazione 

Per le esigenze minime valgono le direttive delle prescrizioni per l'esecuzione d'installazioni d'acqua SSIGA 

(W 3- W3/C1- W3/C2- W4) ultima edizione e le direttive Comunali.  

C) Condotte del gas 

Per le esigenze minime valgono le direttive delle prescrizioni per l'esecuzione d'installazioni del gas SSIGA 

(Gi1) ultima edizione e le direttive Cantonali e Comunali. 

1.8.7 IGIENE DURANTE IL MONTAGGIO 

Durante il montaggio delle condotte sono da osservare scrupolosamente tutte le norme d'igiene. Le 

condotte sporche devono essere pulite prima della posa. Tronchi o diramazioni parziali devono essere 

chiusi ermeticamente. 

1.9 RICHIESTE PER L’ESECUZIONE 

Devono essere offerte unicamente delle marche che diano la massima garanzia e sicurezza di 

funzionamento. In linea di massima verrà data la precedenza agli apparecchi che hanno un efficiente 

servizio di manutenzione e di riparazione nel Cantone e nel luogo dove si trova la costruzione Motori per 

bruciatori - pompe e ventilatori Motori chiusi secondo le norme IEC, con cuscinetti a grassaggio duraturo. 

Inserimento diretto fino a 3 [kW] e a Y - A fino a 11 [kW]. Per potenzialità superiori a 11 [kW] dovrà essere 

inoltrata una domanda all'Azienda Elettrica, da parte della ditta assuntrice. Per motori con una potenzialità 

superiore a 11 [kW], la corrente di avviamento non deve superare il 250 % della corrente nominale. Gli 

attacchi dei cavi di motori devono avvenire con premistoppa. Motori di parti dell'impianto, motori di 

ventilatori e motori di qualunque genere, che si trovano in locali con tracce di gas esplosivi, aggressivi o di 

elevata umidità, devono essere forniti in esecuzione ermetica antiesplosione e anticorrosione. 

1.9.1 IMPIANTI DI CAMINO 

L'installazione e l'esecuzione dell'impianto dei camini deve essere conforme alle prescrizioni federali, 

cantonali e locali della polizia del fuoco e dimensionati secondo le norme SIA 384/4.  



  

 

B) Ogni caldaia o generatore di calore deve avere un camino proprio. 

C) Le condotte di ferro devono avere un'inclinazione di 45. 

D) Le condotte dei gas di combustione per il raccordo al camino devono essere isolate con 

lana minerale dello spessore di 50/70 mm. 

E) Ogni impianto di camino (compreso la caldaia), deve essere pulito regolarmente dal personale 

qualificato, e nel medesimo tempo va controllato il suo stato di 

conservazione. 

1.9.2 APPARECCHI SANITARI 

Come premessa generale bisogna considerare che la posa di tutti gli apparecchi ed accessori dovrà 

soddisfare le indicazioni riportate dalla Norma SIA 181. 

A) Apparecchi in ceramica 

Gli apparecchi con mensole incorporate o supporti simili sono da fissare con viti e bussole da murare, 

zincate. La superficie dell'apparecchio che viene a trovarsi a contatto con la parete è da spalmare con 

mastice elastico "FD sanitario". Gli interspazi tra l'apparecchio e la parete devono essere colmati con 

cemento idraulico o silicone. L' apparecchio deve essere fissato alla parete esercitando la stessa pressione 

durante l'avvitamento dei bulloni o delle viti. Gli apparecchi messi in posa devono essere accuratamente 

protetti con materiale idoneo, contro qualsiasi danno. Per la posa di apparecchi nei Rifugi Pubblici o Posti 

sanitari di Soccorso si rispetteranno le direttive dell'U.F.P.C. di Berna. 

B) Apparecchi in acciaio al cromo 

Gli apparecchi montati a parete devono essere fissati unicamente con materiali anticorrosivi. Bussole ad 

espansione o in Nylon, devono essere impiegate solamente nelle pareti in mattoni di cotto pieni. Per le 

pareti leggere si devono impiegare bussole per cemento in filo di rame, oppure prodotti simili. Durante il 

montaggio bisogna prestare attenzione affinché non subentrino delle tensioni longitudinali. Per la posa di 

apparecchi nei Rifugi Pubblici o Posti sanitari di Soccorso si rispetteranno le direttive dell'U.F.P.C di Berna. 

C) Apparecchi in ghisa smaltata 

Questi apparecchi sono da montare in modo da evitare qualsiasi tensione. Le superfici degli apparecchi 

devono essere protette in modo da evitare qualsiasi danno alle stesse. 

D) Accessori 

Per il fissaggio degli accessori sono da impiegare bussole in Nylon o di uguali caratteristiche. Per la posa 

degli accessori nei Rifugi Pubblici o Posti sanitari di Soccorso si rispetteranno le direttive dell'U.F.P.C. di 

Berna. 

1.9.3 RUBINETTERIA 

La rubinetteria deve essere di fabbricazione svizzera ed approvata dalla SSIGA. I rubinetti che sono 

soggetti a forte utilizzazione o che servono alla chiusura dei grandi gruppi sono da prevedere con sede 

intercambiabile. 



  

 

1.9.4 ACCUMULATORI SANITARI PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 

A) Bollitori elettrici 

I bollitori elettrici devono essere appropriati dalla SSIGA, installati secondo le direttive vigenti. La potenza 

di allacciamento dei corpi elettrici deve essere conforme alle prescrizioni dell'Azienda elettrica comunale. 

Potenze di allacciamento per bollitori superiori ai 200 litri, verranno rilasciate solo dopo l'approvazione delle 

autorità competenti. La ditta esecutrice deve verificare e controllare la potenza allacciata ai corpi elettrici 

prima della messa in esercizio. 

B) Accumulatori sanitari e bollitori combinati  

Anche se gli apparecchi sono forniti dall'installatore per impianti di riscaldamento, l'esecutore dell'impianto 

sanitario è responsabile dell'allacciamento da lui eseguito e delle parti dell'impianto che ne concernono. 

1.9.5 ORGANI DI SICUREZZA 

Tutti gli apparecchi e gli organi di sicurezza devono essere piombati. Il dimensionamento delle valvole di 

sicurezza deve basarsi sulle ordinanze federali sui recipienti a pressione del 19.03.1938 o in base alle 

prescrizioni SVDB-SWKI. Ogni caldaia, generatore di calore o scambiatore di calore che abbia un organo 

di chiusura e non sia direttamente a contatto con la pressione barometrica tramite le necessarie e sufficienti 

condotte di sicurezza ed espansione, deve essere munito di un proprio gruppo di sicurezza. La pressione 

alla quale devono essere regolati gli organi di sicurezza deve corrispondere alle richieste ed alle 

caratteristiche dell'impianto singolo, ma in ogni caso mai superare i valori imposti dalle prescrizioni e dalle 

norme.  

1.9.6 CONDOTTE DI RISCALDAMENTO 

Quali materiali per le condotte di riscaldamento, entrano in considerazione tubi di ferro nero, con o senza 

saldatura, tubi gas fino a 2", secondo norme ISO R 65, ed acciaio St00 DIN 2440 (a dipendenza delle 

esigenze e da quanto descritto nel modulo d'offerta). Tubi bollitore, partendo dal d 33/38 secondo norme 

ISO R 64 e acciaio St00 DIN 2448/1629, tubi in acciaio sistema “pressfitting” fino ad un DN 50 completi 

con i relativi accessori di congiunzione. Per cambiamenti di direzione, raccordi ed allacciamenti si farà uso 

unicamente di pezzi speciali da saldare o raccordi +GF+ neri. Tutte le condotte soggette a dilatazione 

termica, devono essere posate in modo da assorbire la dilatazione  

1.9.7 CONDOTTE SANITARIE 

A) Condotte di scarico acque luride e chiare 

Quali materiali per condotte entrano in considerazione tubi in Polipropilene (AS) o in Polietilene-PE/PEH 

(silent).  

B) Condotte di acqua fredda, calda e circolazione 

Per l’oggetto a margine le condotte di distribuzione e di allacciamento sono da eseguire con condotte in 

polibutene (PB) approvate dalla SSIGA. Cambiamenti di direzione e accoppiamenti sono da eseguire 

unicamente con raccordi omologati. La rubinetteria di intercettazione in distribuzione dovrà essere del 

medesimo materiale delle condotte (Polibutene-PB). Tutte le condotte devono essere posate in modo da 



  

 

consentire un agevole scarico. Tutte le condotte soggette a dilatazione termica devono essere posate in 

modo da assorbire la dilatazione conformemente alle indicazioni di posa del fabbricante. 

 

1.9.8 SOSPENSIONI - PUNTI FISSI- PUNTI DI SCORRIMENTO 

La sospensione delle condotte dovrà avvenire con speciale riguardo alla dilatazione delle stesse e in base 

alle direttive della DL. La posa di eventuali compensatori di dilatazione dovrà essere eseguita 

conformemente alle prescrizioni del fabbricante dei compensatori, e secondo le indicazioni della DL. 

Questo vale anche per i punti fissi ed i punti di scorrimento. Tutti i braccialetti, mensole, supporti e 

sospensioni dovranno essere isolati dal rispettivo tubo, tramite nastro di sughero pressato su tela o con le 

apposite gomme. Tutte le condotte in contatto con parti murarie dovranno essere accuratamente isolate in 

modo che in nessun punto le stesse siano in diretto contatto con la costruzione. Per i fissaggi delle condotte 

posate nelle opere protette, si osserveranno le prescrizioni e le direttive dell'U.F.P.C di Berna.  

1.9.9 VERNICIATURE  

Tutte le condotte, pezzi speciali, braccialetti, sospensioni, mensole, ecc., dovranno essere verniciati con 

una mano di vernice antiruggine, previa accurata pulizia.  

Verniciature (raffreddamento)  

Tutte le condotte, pezzi speciali, braccialetti, sospensioni, mensole, ecc., dovranno essere verniciati con 

un doppio strato di vernice omologata per gli impianti di raffreddamento in modo da evitare qualsiasi punto 

di condensazione, previa accurata pulizia.  

1.9.10 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO  

Per l'esecuzione di impianti di riscaldamento, valgono le direttive e le indicazioni dei singoli fabbricanti 

come pure le Norme SIA ed il Memoriale UCSCC per la posa dei sottofondi.  

1.9.11 STRUMENTI DI MISURA  

Termometri: I termometri con bulbo diretto devono essere del tipo bimetallico. Idrometri: L'altezza del fluido 

dell'impianto è da misurare con idrometri muniti del proprio rubinetto di arresto.  

Sonde: Tutte le sonde sono da posare secondo le prescrizioni del fornitore. In linea di massima laddove 

non vi è richiesta specifica sono preferibili le sonde a immersione. Se il diametro del tubo non permette la 

posa di sonde a immersione viene tollerato un aumento del diametro. La posa delle sonde a immersione 

deve avvenire con una inclinazione di 45, nella direzione del flusso.  

1.9.12 PLACCHETTE  

Tutti gli apparecchi devono essere muniti di placchette indicanti la potenzialità dell'apparecchio e tutti i dati 

che lo caratterizzano. Esse devono riportare tutte le indicazioni necessarie ed essere ben visibili 

specialmente per le apparecchiature che possono essere fonte di pericolo. Tali indicazioni se non sono 

riportate in forma corrispondente a precise norme, devono essere discusse con gli enti competenti ed in 

particolare modo l'INSAI. Tutte le condotte che partono da un collettore principale devono essere munite 

di placchette di indicazione complete con la denominazione del fluido e del settore allacciato. Le 



  

 

diramazioni principali in distribuzione, dovranno essere munite di frecce di direzione con indicato il fluido 

ed il settore allacciato. 

1.9.13 PROTEZIONI 

Le parti meccaniche di ciascun impianto dovranno essere munite di schermature di protezione 

elettrica e meccanica, onde evitare di causare pericoli all’uomo. Particolare attenzione bisognerà porla 
alle eventuali parti rotanti libere, come per esempio: pulegge, cinghie dei ventilatori e gli accoppiamenti 
delle pompe, ecc. In caso di dubbio sarà compito della ditta installatrice rivolgersi, prima della messa in 
funzione dell’impianto, agli organi competenti del caso: SUVA, ispettorato delle fabbriche, ecc. 

1.9.14 PASSAGGI NEI MURI E SOLETTE 

Tutti gli impianti che attraversano muri e solette dovranno essere opportunamente isolati dalla 

struttura edilizia, come minimo con un materassino isolante o una coppella dello spessore di 20 mm. Il 
riempimento tra intonaco e condotta deve avvenire con mastice a due componenti, gli attraversamenti di 
solette galleggianti o locali devono avvenire con un raccordo flessibile. Rivestimento con materassino in 
lana minerale. 

I passaggi murali degli impianti che attraversano comparti antincendio dovranno mantenere le 

caratteristiche tecniche di isolamento termico e di tenuta al vapore ed in più garantire la 

compartimentazione al fuoco prevista dal comparto. 

1.9.15 ALLACCIAMENTO AI SISTEMI D’ALLARME O ANTINCENDIO 

L’allacciamento degli impianti ai sistemi di allarme o anti-incendio deve essere discusso con gli organi 
competenti ed essere approvato dalla polizia del fuoco. 

1.9.16 INFIAMMABILITÀ E RESISTENZA AL FUOCO DEI MATERIALI 

Tutti i materiali che verranno utilizzati nell’esecuzione delle opere impiantistiche devono rispondere alle 

richieste delle prescrizioni della “Associazione istituti cantonali assicurazioni contro gli incendi”. 

1.9.17 IMPIANTI BRUCIATORI AD OLIO O GAS 

A) Per l'esecuzione di impianti per bruciatori di olio valgono le prescrizioni della polizia del fuoco 
(Associazione istituti cantonali di assicurazione contro gli incendi), Apparecchi di combustione a fiamma, 
edizione 1969. Impianti di trasferta dell'olio combustibile negli edifici, raccolta delle prescrizioni, 2a parte. 

B) Gli impianti per bruciatori ad olio devono essere concepiti per un funzionamento con olio combustibile, 
secondo le norme SNV 81'160. 

C) Ogni bruciatore deve essere munito delle necessarie istruzioni di servizio da appendere bene in vista 
nel locale nel quale si trova. 

D) Dopo il montaggio le condotte dell'olio devono essere provate ad una pressione di 4 bar, con aria 
compressa, azoto o altri gas inerti. Durante la prova la cisterna ed il bruciatore non devono essere allacciati. 

E) Tutte le condotte eseguite con materiali misti, devono essere munite dei necessari giunti isolanti, che 
non permettono la formazione di processi di corrosione. 

F) Possono essere montati e messi in funzione unicamente dei bruciatori muniti di un sistema di controllo 
della fiamma ed un sistema di sicurezza conforme alle prescrizioni vigenti. 

G) In ogni condotta per i gas di combustione, deve essere previsto un foro di misura e prelievo del diametro 
di 1/2", munito di un tappo filettato di chiusura. 



  

 

H) Dopo aver eseguito la messa in funzione dell'impianto per bruciatori, il fornitore è tenuto a controllare 
costantemente il buon funzionamento ed al più tardi 10 giorni dopo la messa in funzione, provvedere ad 
un ulteriore regolaggio. Danni derivati da un intasamento di fuliggine nella caldaia sono a carico della ditta 
fornitrice della caldaia. 

I) Ogni cisterna deve sottostare alla prova di pressione eseguita in officina. La prova di pressione deve 
essere confermata tramite la consegna alla DL del certificato (processo verbale) di prova. 

1.9.18 ISOLAMENTO 

A) Base per l'esecuzione tecnica dell'isolamento, sono le descrizioni delle Tariffe VSI (Associazione 
Svizzera delle ditte di isolamento) e APSLI (Associazione padronale Lattonieri e Installatori). 

B) Le semi coppelle devono essere fissate al tubo da isolare in modo tale che i finali di due coppelle 
adiacenti si trovino circa a metà della coppella posata sul lato opposto al tubo. 

C) Gli strati di colore o emulsione di asfalto (a seconda del tipo di isolamento) devono essere posati  
ccuratamente. Le superfici da trattare devono essere ricoperte completamente. 

D) Se non è specificamente richiesto nelle singole descrittive, tutti i materiali isolanti devono essere posati 
a secco sul tubo. In ogni caso è proibito l'uso di emulsione o lacche che possano danneggiare il materiale 
delle condotte. 

E) Dovranno essere isolati solamente i tubi che siano stati privati della sporcizia o dello strato di ruggine, 
come pure protetti da una mano di vernice antiruggine. 

F) La posa dell'isolamento deve avvenire solamente quanto la vernice antiruggine è completamente 
asciutta. 

G) Le condotte devono essere accuratamente isolate contro la propagazione di rumore, sia nella direzione 
delle condotte stesse, sia verso le singole parti della costruzione. 

H) Prima della chiusura dei risparmi o la muratura dei passaggi, ecc., la ditta esecutrice dell'isolamento 
deve controllare che tutte le condotte da isolare siano state isolate e misurate (rilievo). 

I) Come materiale vengono considerati solo materiali esenti da CFC. 

L) Per l'esecuzione sono da osservare le Norme SIA 181 e 181/3.  



  

 

1.10 REALIZZAZIONE 

 Progettista RVCS Imprenditore 

Progetto esecutivo 

Elaborazione dei piani e schemi di principio esecutivi ■ □ 

Elaborazione dei piani di fabbricazione e di officina  □ ■ 

Verifica dei piani di fabbricazione e di officina degli 

imprenditori e dei fornitori 

■ □ 

Partecipazione alle riunioni di coordinamento ed 

elaborazione dei relativi documenti necessari 

□ (secondo contratto) ■ 

Esecuzione 

Consulenza alla Direzione generale dei lavori e 

collaborazione sul procedimento 

■ ■ 

Partecipazione alle riunioni di cantiere e di coordinamento 

secondo necessità 

□ (secondo contratto) ■ 

Controllo dei lavori sul cantiere □ (secondo contratto) ■ 

Sorveglianza permanente dei lavori  □ (secondo contratto) ■ 

Sorveglianza dell’inserimento nei documenti delle modifiche ■ ■ 

Aggiornamento continuo dei piani durante il corso delle 

opere 

■ ■ 

Messa in esercizio e liquidazione 

Pianificazione, organizzazione e sorveglianza alla messa in 

servizio degli impianti 

□ ■ 

Partecipazione all’istruzione iniziale □ ■ 

Pianificazione e organizzazione dei collaudi ■ ■ 

Aggiornamento finale dei piani esecutivi con le modifiche 

apportate nel corso dei lavori  

□ ■ 

Aggiornamento finale degli schemi esecutivi  □ ■ 

Accertamento dei difetti e provvedimenti da adottare e 

scadenze da rispettare 

■ ■ 

Verifica e correzioni delle liquidazioni finali per gli impianti e 

le installazioni 

■ □ 

Allestimento di un piano di manutenzione □ ■ 

 



  

 

1.11 DOCUMENTAZIONE 

L'imprenditore prima della liquidazione finale deve consegnare le seguenti documentazioni: 

 Istruzioni di servizio. 

 3x Istruzioni di manutenzione incluso schema di principio, descrizioni di funzionamento 

dell'impianto e dati tecnici 

 3x Copie piani di revisione, di cui 2 copie colorate per l'ingegnere e il custode (1 copia vergine per 

il Committente) 

 3x Schemi elettrici, revisionati e posizionati. 

 3x Copie protocollo di misurazione e taratura. 

 2x Schema di principio colorato (1 posto sotto vetro o su foglio in alluminio) e pronto per essere 

appeso nella centrale 

 3x Serie di tutti i disegni 

 lista degli apparecchi soggetti a usura (filtri, cinghie, ecc.) indicando la marca, il tipo e l’indirizzo 

dei fornitori 

 documentazione necessaria per le certificazioni anticendio e per le certificazioni energetiche 

dell’edificio (CECE, Minergie… altro)  

 

Queste documentazioni dovranno essere rilegate e riunite in classatori muniti di rubriche. Tutta la 

documentazione dovrà essere fornita in formato cartaceo e informatico.  

 

  



  

 

2 ONERI GENERALI 

Oneri generali da comprendere nell’offerta:  

 movimentazione di tutto il materiale fornito (anche del materiale fornito dal Committente ad 

esempio i sanitari), dallo scarico alla distribuzione fino ai luoghi di posa, per una distanza massima 

di 200 m; 

 costante pulizia di quanto posato e delle relative aree di lavoro durante e a fine lavorazioni, 

compresi tutti i materiali e le attrezzature per la pulizia delle opere; 

 conferimento dei materiali di risulta in appositi cassoni, loro movimentazione e successivo 

smaltimento; 

 rispetto di tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente, compreso 

l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e l’esecuzione di tutte le opere provvisionali 

necessarie per garantire l’esecuzione in sicurezza di tutte le lavorazioni; 

 oneri derivanti dall’attuazione di tutti gli accorgimenti specifici per limitare l’impatto del cantiere 

sulle abitazioni limitrofe; 

 responsabilità del lavoro eseguito 24 mesi dopo; 

 il rapporto di collaudo è in contradditorio con la DL ed è redatto secondo la norma SIA 118; 

 ponteggi e tutte le opere provvisionali per la creazione di piani di lavoro idonei alla corretta 

esecuzione delle opere e per la messa in sicurezza del cantiere; 

 tutti gli oneri per la manutenzione del cantiere comprendenti, sgombero neve, protezione dalle 

polveri, pulizia, riordino cantiere e pulizia del campo stradale pubblico e delle vie d’accesso al 

cantiere; 

 per rimozione o demolizione libera si intende quanto segue: 

o demolizione/rimozione, carico, trasporto, messa in deposito e smaltimento di un’opera, di 

una parte d’opera o di materiale; 

o le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nei prezzi; 

o il sistema di demolizione/rimozione, di trasporto, di messa in deposito e smaltimento è a 

libera scelta dell’imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposizioni legali 

vigenti ed essere considerato nel prezzo; 

o il materiale demolito/rimosso diventa proprietà dell’imprenditore. 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1
Pagina: 1

30.10.2025

Progetto: 23005
Centro Sportivo - Bellinzona
Sostituzione snebbiatori

01.01.2025Vers.Dati CPN:

Committente:

Dicastero Opere Pubbliche Bellinzona
Via F. Bonzanigo 1
6500 Bellinzona

Progettista RVCS:

Evolve SA
studio d'ingegneria, studio tecnico, 
management di progetti
Via del Tiglio 2
6512 Giubiasco
Tel.: 091 / 820 05 90

Ingegnere Elettrotecnico:

Evolve SA
studio d'ingegneria, studio tecnico, 
management di progetti
Via del Tiglio 2
6512 Giubiasco
Tel.: 091 / 820 05 90

Dir. Lavori:

Evolve SA
studio d'ingegneria, studio tecnico, 
management di progetti
Via del Tiglio 2
6512 Giubiasco
Tel.: 091 / 820 05 90

Ritorno Offerta:

Dicastero Opere Pubbliche Bellinzona
Via F. Bonzanigo 1
6500 Bellinzona

Impianto RVCS

Descrittivo e modulo d'offerta Fr. .............................. IVA incl.

Responsabile: Ing. Bossi Emanuele

Nome: ..............................................

Indirizzo: ..............................................

NAP, Località: ..............................................

Telefono:

Fax: .............................................. Luogo, Data: ..........................................................

Responsabile: ..............................................

.............................................. Firma: ..........................................................
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Oggetto: PG, EFC, PIS, GHI
01.01.2025Vers.Dati CPN:

Lordo

Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera, CCC: Edilizia

4 Impianto RVCS
.................     Progetto generale

.................          240 Smontaggio, sgombero e smaltimento

.................          244.0 Apparecchi

.................          244.1 Condotte

.................          244.2 Rubinetteria, strumenti

.................          244.3 Dispositivi di regolazione

.................          244.5 Trasporto, montaggio

.................          244.6 Isolamento

.................          244.7 Prestazioni di servizio dell'imprenditore

.................          249 Diversi

.................          250 Smontaggio, sgombero e smaltimento

.................          254.1 Condotte per acqua fredda

.................          254.7 Condotte per acque di rifiuto

.................          254.8 Condotte per acque meteoriche

.................          255.1 Isolazione condotte per acqua fredda

.................          259 Diversi

.................     Impianto EFC

.................          244.0 Apparecchi

.................          244.1 Condotte

.................          244.2 Rubinetteria, strumenti

.................          244.5 Trasporto, montaggio

.................     Piscina

.................          240 Smontaggio, sgombero e smaltimento

.................          254.7 Condotte per acque di rifiuto

.................          254.8 Condotte per acque meteoriche

.................     Pista ghiaccio

.................          240 Smontaggio, sgombero e smaltimento

.................          242.0 Apparecchi

.................          242.1 Linee, condotte

.................          242.2 Rubinetteria, strumenti

.................          242.3 Dispositivi di regolazione

.................          242.5 Trasporto, montaggio
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.................          242.6 Isolamento

.................          242.7 Prestazioni di servizio dell'imprenditore

.................          242.8 Cavi antigelo

.................          246.0 Apparecchi

.................          246.1 Condotte

.................          246.2 Rubinetteria, strumenti

.................          246.3 Dispositivi di regolazione

.................          246.5 Trasporto, montaggio

.................          246.6 Isolamento

.................          246.7 Prestazioni di servizio dell'imprenditore

Totale Impianto RVCS .................

Condizioni

Designazione Importo Offerta Verificato

Lordo .............................. ..............................

IVA 8.10 % .............................. ..............................

Netto .............................. ..............................
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4 Impianto RVCS
PG Progetto generale
240 Smontaggio, sgombero e smaltimento

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori generali
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

461.184 Lavori a regia.

.001 Scollegamento di snebbiatore 
posizionato sul piano amezzato
sotto la copertura (piano 
passerella)

Marca: 
Termogamma 
Tipo: 
ERTAB 212 

Dimensioni cm: 300x320xh100 
Refrigerante: HCFC-22 

Nel prezzo sono da prevedere:
- smaltimento del gas 
refrigerante e dell’olio 
contenuti all’interno dei 
compressori, con protocollo di
smaltimento.

Trasporto all'interno 
dell'edificio, passaggio 
tramite botola quadrata da 120
cm, piano passerella.
up = a corpo 4 up .......................... ......................

.003 Assistenza ed indicazioni allo
smontaggio per i 4 snebbiatori
posizionati sul piano amezzato
sotto la copertura (piano 
passerella), relativo ai 
canali di immissione 
all'interno della pista di 
ghiaccio per futuro 
collegamento al nuovo impianto
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.003461.184 di ventilazione.

Marca: 
Termogamma 
Tipo: 
ERTAB 212 
up = a corpo 1 up .......................... ......................

...................... Totale Smontaggio, sgombero e smaltimento240
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244.0 Apparecchi

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.200 Apparecchi di trattamento dell'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.220 Apparecchi compatti di ventilazione controllata
----------------------------------------------------------------------

461.223 Apparecchio compatto di ventilazione controllata.

.001 Marca: 
7AIR 
Tipo:
SKG-Z 21 SPEZ 

Prodotto equivalente 

Marca:
....................
Tipo: 
....................

Dimensionato con velocità 
limite interna di 2 m/s.

I monoblocchi dovranno essere 
forniti smontati e rimontati 
sulla copertura dell'edificio,
con rilascio di apposito 
verbale di collaudo.

Esecuzione per esterno, 
chiusure e bulloneria in inox,
colore grigio RAL7043 
resistente ai raggi UV, 
protezione alle intemperie con
sarnafil incollato. 

Senza regolazione.

Monoblocco di ventilazione per
posa interna, portata 16'000 
m3/h, senza regolazione, 
esecuzione in qualità 2 SPEZ. 

Apparecchio 1, fornitura con 
pannelli silenziati SD2. 

Dimensioni:
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.001461.223 Lunghezza: 690 cm 
Altezza: 240 cm 
Larghezza: 320 cm 
Peso: circa 4'852 kg 
Filtro grosso 
Filtrazione: 
ISO coarse 50% / G4 
Tipo: GFA 
Superficie: 15.6 mq 
Filtrazione: 
6 x T-C/50-592-592-350-H 

Filtro fine 
Filtrazione: 
ISO ePM1 70% / F7 
Tipo: FFKA 
Superficie: 64.2 mq 
Filtrazione: 
6 x TW-1/70 A-592-592-450-H 

Set per batteria elettrica 
Tensione: 3x400 V 50 Hz 
Potenza: 52.3 kW

Recuperatore rotativo
I - AF: -5°C/80% 
I - IMM: 8.0°C/47% 
I - ASP: 12°C/60% 
I - ESP: -0.1°C/99% 
Rendimento: 
76.4/35.0% 
Recupero: 83.1 kW 
E - AF: 18°C/50% 
E - IMM: 15.8°C/57% 
E - ASP: 15°C/50% 
E - ESP: 17.2°C/44%  
Rendimento: 75.2% 
Recupero: -11.5 kW
Ventilatori Motori EC 
Potenza massima assorbita: 
2.75 kW 
Corrente: 4.30 A 
Intero sistema: trazione + 
motore + variatore di giri: 
7.60 kW 
Tensione di rete / Frequenza 
di rete: 3x400 V / 50 Hz 

Raffreddamento:
Portata: 18’734 l/h 
Resistenza: 59.5 kPa 
Potenza: 98.8 kW 
Temperature: -1/4°C 

Riscaldamento: 
Portata: 8'870 l/h 
Resistenza: 7.3 kPa 
Potenza: 46.0 kW 
Temperature: 50/40°C

Filtro fine 
Filtrazione: 
ISO ePM1 70% / F7
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.001461.223 Tipo: FFA 
Superficie: 79.8 mq 
Filtrazione: 
6 x TW-1/70 A+-592-592-450-H

Ventilatori Motori EC 
Potenza massima assorbita: 
2.75 kW 
Corrente: 4.30 A 
Intero sistema: trazione + 
motore + variatore di giri: 
5.52 kW 
Tensione di rete / Frequenza 
di rete: 3x400 V / 50 Hz 
Qualora l’assuntore volesse 
proporre un prodotto 
equivalente, dovrà allegare al
seguente modulo di offerta 
tutte le schede tecniche con 
relative specifiche dei 
materiali.

La variante proposta dovrà 
rispettare tutti i parametri, 
materiali costruttivi, 
spessori isolanti e 
prestazioni tecniche 
equivalenti a quelli proposti 
dal progettista.

Le dimensioni non possono 
variare a causa di limiti 
imposti dal progetto.
  
Il prodotto esposto nel modulo
di offerta è stato verificato 
ed approvato con relativo 
incarto energetico e perizia 
fonica. 

Nel caso di proposta di un 
fabbricante in variante, va 
tenuto conto di un costo per 
l’aggiornamento di questi atti
(a carico della ditta 
appaltante).

L’assuntore è tenuto a 
compilare il modulo d’offerta 
con i materiali scelti dal 
progettista, eventuali 
varianti devono essere mandate
separatamente. 2 pz .......................... ......................

.003 Messa in funzione del 
recuperatore rotativo in 
cantiere 2 pz .......................... ......................

.004 Integrazione con fornitura di 
pannelli silenziati SD3  
(aumento indicativo del peso 
di circa  535 kg). R: ( )2 pz .......................... ( )......................
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.005461.223 Integrazione nel monoblocco di
separatore di calore e 
batteria elettrica R: ( )2 pz .......................... ( )......................

...................... Totale Apparecchi244.0
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244.3 Dispositivi di regolazione

464.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

464.900 Quadri di comando
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, esecuzione equipaggiata,
cablata e testata per collocamento in locali asciutti, ge-
nere di protezione verso l'esterno IP 44. Compresa la do-
cumentazione.

464.970 Accessori e supplementi
----------------------------------------------------------------------

464.977 Accessori e supplementi per quadri di comando.

.034 Impianto ventilazione 
monoblocco di ventilazione 
(UTA) snebbiatore 
--------------------

Apparecchi periferici 
--------------------

Servomotore per serranda fino 
a 4m2 24Vac / 0-10Vdc
Solo posa 6 pz .......................... ......................

.036 Solo posa 4 pz .......................... ......................

.038 Sonda temperatura/umidità/CO2 
ambiente
Solo posa 4 pz .......................... ......................

.041 Sonda temperatura/umidità 
canale
Solo posa 10 pz .......................... ......................

.043 Sonda temperatura/umidità/CO2 
canale
Solo posa 2 pz .......................... ......................

.045 Sonda rilevazione fumo a 
canale
Solo posa 2 pz .......................... ......................

.047 Sonda pressione differenziale 
a canale
Solo posa 4 pz .......................... ......................
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.047464.977

.049 Pressostato differenziale 
incluso set di montaggio
Solo posa 6 pz .......................... ......................

.052 Termostato antigelo per posa a
canale
Solo posa 2 pz .......................... ......................

...................... Totale Dispositivi di regolazione244.3
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244.5 Trasporto, montaggio

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.200 Apparecchi di trattamento dell'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.220 Apparecchi compatti di ventilazione controllata
----------------------------------------------------------------------

461.223 Apparecchio compatto di ventilazione controllata.

.002 Trasporto e posizionamento 
sulla copertura di un 
monoblocco di ventilazione per
installazione esterna relativa
alla posizione:

Capitolo 244.0 
Posizione 461.223.001 

Nel prezzo è compreso l 
trasporto sulla copertura 
esterna dell'edificio ad 
un'altezza di circa 13 metri. 
Posizione come da progetto di 
appalto.

Devono essere compresi 
scarico, introduzione, 
trasporti all’interno del 
cantiere tramite elevatori, 
gru e mezzi di sollevamento.

Nel prezzo sono da prevedere  
i permessi e il coordinamenti 
per tale intervento.
Pz = a corpo 2 pz .......................... ......................

.006 Posizionamento e montaggio 
monoblocco di ventilazione 

Capitolo 244.0 
Posizione 461.223.001 

Nel prezzo è compreso il 
montaggi in cantiere con 
personale qualificato sulla 
copertura esterna 
dell'edificio ad un'altezza di
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.006461.223 circa 13 metri. 
Posizione come da progetto di 
appalto.

Devono essere compresi 
scarico, introduzione, 
trasporti all’interno del 
cantiere tramite elevatori, 
gru e mezzi di sollevamento.

Nel prezzo sono compreso tutti
i relativi accessori per il 
corretto montaggio ed 
installazione

Nel prezzo sono da prevedere  
i permessi e il coordinamenti 
per tale intervento.
Pz = a corpo 2 pz .......................... ......................

...................... Totale Trasporto, montaggio244.5
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244.7 Prestazioni di servizio dell'imprenditore

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

451.183 Prestazioni supplementari.

.500 Messa in funzione e regolaggio.

.504 Messa in funzione e verifica
della portata dei ventilatori,
compresi quelli dei
monoblocchi. Con strumenti di
misura forniti dalla Ditta e
stesura di protocollo finale
di misurazione. Messa in
funzione e verifica di ogni
altro apparecchio incluso
nell'impianto realizzato, in
presenza del tecnico
specializzato del
Fornitore dell'apparecchio.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.505 Taratura e controllo delle
portate nei diversi canali e
nei terminali di immissione e
aspirazione dell'aria.
Con strumenti di misura
forniti dalla Ditta e stesura
di protocollo finale di
misurazione.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.506 Supporto al fornitore del 
sistema di regolazione per la 
messa in funzione e il 
controllo della regolazione 
degli impianti.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.600 Istruzione.



Progetto: 23005
Centro Sportivo - Bellinzona
Sostituzione snebbiatori

Pagina: 15
30.10.2025

Incarico: 4    Impianto RVCS   I/21 (V23)CC  01.01.2025 / del: 01.01.2025
CCC: 244.7 Prestazioni di servizio dell'imprenditore
PG      

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.606451.183 Istruzioni del responsabile 
dell'impianto, eseguita a fine
lavori, concernente 
monoblocchi di ventilazione, 
quadri di regolazione, 
funzionalità apparecchiature 
installate 1 h .......................... ......................

.801 L'installatore é tenuto a 
segnare sul posto tutti i 
risparmi e i carotaggi 
necessari per l'esecuzione 
delle opere e la coordinazione
con tutti gli artigiani 
interessati. 
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.802 Marcatura in campo con 
Etichettatura provvisoria 
degli apparecchi elettrici e 
di regolazione che necessitano
di cablaggio secondo lo 
schema elettrico.
Etichettatura definitiva di 
tutti gli apparecchi forniti 
secondo codificazione 
elettrica o indicazioni del
Progettista.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.803 Indicazioni iniziali per 
l’elettricista mediante 
segnatura degli elementi in 
campo e fornitura di piani 
riportanti gli elementi
elettrici corrispondenti allo
schema. 
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.804 Fornitura di sostegni, 
plastiche e protezioni per lo 
stoccaggio in cantiere della 
canaleria (no posa ul 
pavimento)
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.805 Prevedere costi per protezioni
del materiale ed 
apparecchiature di 
ventilazione, da asportare 
solo prima della posa. 
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.806 Coordinazione con ditte 
terze,per allacciamento aria 
fresca ed espulsione, per la 
posa a tetto
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.808 Sicurezza sul lavoro 
Qualsiasi ulteriore onere 
necessario al rispetto della 
sicurezza sul cantiere secondo
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.808451.183 guanto previsto dalla OLCostr 
e dalle prescrizioni della 
SUVA, che la Ditta reputi 
necessarie per I'esecuzione di
lavori e che non sia già 
compreso in altre posizioni 
del capitolato, nelle CPN 102 
o nelle CPN specialistiche.
In alcuni punti le altezze di 
posa degli impianti sono a 
circa 3.5 metri.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.809 Allestimento magazzino per 
deposito materiale all'interno
del cantiere, compresi 
eventuali spostamenti dovuti 
all'avanzamento del cantiere.
Sgombero di tutto il materiale
residuo durante ed alla fine 
dei lavori.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

...................... Totale Prestazioni di servizio dell'imprenditore244.7
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249 Diversi

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

451.181 Lavori a regia.

.100 Ore di lavoro.

.110 Personale, compresi l'attrezzatura portatile e il piccolo
macchinario.

.112 Capomontatore. 10 h .......................... ......................

.113 Installatore 1. 20 h .......................... ......................

.114 Installatore 2. 20 h .......................... ......................

.115 Installatore 3. 20 h .......................... ......................

.116 Apprendista, anno di tirocinio
4 20 h .......................... ......................

451.183 Prestazioni supplementari.

.811 Documentazione di revisione.
Consegna di tre classificatori
completi di:
- Piani di revisione 
aggiornati, eseguiti su 
supporto CAD o BIM (IFC) 
- Piani in forma cartaceo in 
scala 1:50 
- Schema plastificato per posa
in centrale 
- Chiavetta USB 
- Protocolli di taratura, 
messa in funzione e di 
collaudo completi di tutti i 
dati impostati e misurati:
- Inerenti alle 
apparecchiature dell'impianto 
- I circuiti idraulici 
- Gli organi di taratura 
- Schemi elettrici aggiornati 
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.811451.183 - Dati tecnici di tutte le 
apparecchiature fornite 
- Indirizzario dei fornitori 
- Istruzioni di funzionamento 
e di manutenzione 
- Proposta di manutenzione 
Il dossier dovrà prevedere 
tutte le parti d'opera:
riscaldamento, sanitario, 
ventilazione e climatizzazione
up = a corpo 1 up .......................... ......................

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori generali
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

461.183 Prestazioni supplementari.

.300 Messa in esercizio e regolazione.

.304 Proposta manutenzione e 
verifica di:
- Involucro / collegamenti 
apparecchio 
- Filtri, silenziatori 
- Scambiatore di calore 
rotativo 
- Ventilatore / motore 
- Trazione a cinghie 
- Istruzioni per periodi di 
inutilizzo 
- Smaltimento materiale 
sostituito 
- Risoluzione di semplici 
anomalie 
- Schemi di manutenzione 
- Durata per 5 anni 
- Escluso materiale di 
minuteria e di consumo 
- Due interventi annui
up = a corpo R: ( )1 up .......................... ( )......................

...................... Totale Diversi249
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250 Smontaggio, sgombero e smaltimento

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.100 Lavori generali
----------------------------------------------------------------------

426.170 Progettazione, lavori di preparazione e provvisori
----------------------------------------------------------------------

426.172 Lavori di preparazione.

.200 Raccordi alle condotte esistenti.

.201 Lavoro per inserimento della 
nuova condotta acqua fredda 
sanitaria in alta pressione.

Rimozione isolazione 
esistente, taglio condotta per
inserimento nuovo stacco per 
condotta, ripristino 
dell'isolazione.

Nel prezzo é da considerare il
trasporto di tutto il         
materiale alla più vicina     
discarica, compreso la pulizia
del cantiere a lavori         
ultimati.    
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.202 Lavoro da eseguire sulla 
condotta di scarico esistente,
inserimento di una braga con 
tappo sigillato per scarico 
condotta acqua fredda 
sanitaria pdei rubinetti 
esterni 

Nel prezzo é da considerare il
trasporto di tutto il         
materiale alla più vicina     
discarica, compreso la pulizia
del cantiere a lavori         
ultimati.    
up = a corpo 1 up .......................... ......................
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.202426.172

...................... Totale Smontaggio, sgombero e smaltimento250
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254.1 Condotte per acqua fredda

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.200 Condotte di metallo e metallo composito
----------------------------------------------------------------------

426.260 Tubi e raccordi da pressare
----------------------------------------------------------------------

426.261 Tubi.

.100 Acciaio inossidabile.
Marca:
Nussbaum
Tipo:
Optipress 1.4521

Prodotto equivalente

Marca:
..............................
Tipo:
..............................

Le condotte saranno posate a plafone ad un'altezza
variabile da 2,5 a 3,5 metri.

.110 Per d (1):

.114 mm 22. 30 m .......................... ......................

.115 mm 28. 80 m .......................... ......................

R .190 Aumento per pezzi speciali come curve, tee, raccordi,
taglio tubi, scarti, ecc...
Tutti i pezzi speciali di congiunzione dovranno essere
della stessa marca della condotta, per la corretta
garanzia del materiale.
Montaggio eseguito a perfetta regola d'arte da personale
qualificato e sotto sorveglianza tecnica.
Esecuzione di prove di tenuta a pressione secondo metodo di
prova A corrisponde alla «prova di tenuta combinata in
conformità alla direttiva
W3/C3:2020 della SSIGA.
Esecuzione a più riprese più verifica finale.

Verranno riconosciute prove supplementari solo se
richieste dalla D.L.
Posa di braccialetti e sospensioni con elementi
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R .190426.261 antivibranti compreso tutti i fissaggi alla muratura,
guarnizioni di gomma contro la trasmissione del
rumore, barre filettate, piastre di base ecc...
conformi alla normativa
SIA 181.

R .191 Percentuale da calcolare sul 
totale della posizione 
condotte 261.100 

Percentuale consigliata dal 
progettista: 125% 

Percentuale: ..........% 
Calcolata su un importo di 
Fr............................ 1 ac .......................... ......................

426.600 Rubinetteria da avvitare, con raccordi a innesto e filettati
----------------------------------------------------------------------

426.610 Rubinetteria di sicurezza e filtri
----------------------------------------------------------------------

426.613 Riduttore di pressione.

.100 Riduttore di pressione.

.181 Marca: 
Nussbaum 
Tipo:
11000.36 

Prodotto equivalente 

Marca:
..............................
Tipo: 
..............................
DN 25 1 pz .......................... ......................

426.615 Separatore di sistema e accessori.

.100 Separatore di sistema classe BA.
Marca:
Nussbaum
Tipo: 15073

Prodotto equivalente

Marca:
..............................
Tipo:
..............................

.130 PN 10 (1):

.135 DN 25. 1 pz .......................... ......................

426.616 Filtro.

.100 Filtro obliquo.
Marca:
Nussbaum
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.100426.616 Tipo: 17011

Prodotto equivalente

Marca:
..............................
Tipo:
..............................

.110 Con elemento filtrante a maglia grossa (1).

.114 " 3/4. 1 pz .......................... ......................

426.620 Rubinetteria di arresto
----------------------------------------------------------------------

426.621 Rubinetti obliqui.

.100 Con volantino.
Marca:
Nussbaum
Tipo: 22100

Prodotto equivalente

Marca:
..............................
Tipo:
..............................

.110 Per diametro di tubo (1).

.115 " 1. 3 pz .......................... ......................

426.630 Rubinetti di scarico
----------------------------------------------------------------------

426.633 Rubinetti di scarico con raccordo per tubo flessibile.

.100 Con dispositivo antiritorno.
Marca:
Nussbaum
Tipo: 41131

Prodotto equivalente

Marca:
..............................
Tipo:
..............................

.110 Con volantino.

.114 " 3/4. 2 pz .......................... ......................

426.635 Rubinetti a sfera.

.100 Con leva di azionamento. Uscita con tappo e catenella.
Marca:
Nussbaum
Tipo: 26002

Prodotto equivalente
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.100426.635
Marca:
..............................
Tipo:
..............................

.103 " 1/2. 2 pz .......................... ......................

.104 " 3/4. 1 pz .......................... ......................

...................... Totale Condotte per acqua fredda254.1
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254.7 Condotte per acque di rifiuto

427.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

427.300 Condotte di materiale sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili
----------------------------------------------------------------------

427.310 Tubi e raccordi
----------------------------------------------------------------------

427.311 Tubi.

.100 Tubo.
Marca:
Geberit
Tipo:
PEHD

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

Compreso di saldatura a specchio

.110 d (1):

.116 mm 63. 20 m .......................... ......................

.118 mm 90. 15 m .......................... ......................

427.312 Riduzione.

.300 Eccentrica.
Marca:
Geberit
Tipo:
PEHD

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

Compreso di saldatura a specchio
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.300427.312

.310 Corta (1):

.316 mm 63. 1 pz .......................... ......................

.318 mm 90. 1 pz .......................... ......................

427.313 Curve.

.100 Curva.
Marca:
Geberit
Tipo:
PEHD

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

Compreso di saldatura a specchio

.110 Fino a gradi 45 (1):

.116 mm 63. 3 pz .......................... ......................

.118 mm 90. 2 pz .......................... ......................

427.315 Accessori.

.100 Sifone.

.151 Realizzazione di sifone per 
scarico condensati a servizio 
della pompa di calore 
dn63
altezza minima 25 cm 1 pz .......................... ......................

427.330 Pezzi di allacciamento ad apparecchi
----------------------------------------------------------------------

427.334 Raccordi per tubi flessibili e imbuto.

.200 Imbuto.

.230 Ovale con sifone.

.234 mm 56. 1 pz .......................... ......................

427.340 Manicotti e pezzi di congiunzione
----------------------------------------------------------------------

427.341 Manicotti.

.300 Manicotti elettrosaldabili.
Marca:
Geberit
Tipo:
PEHD

Prodotto equivalente:
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.300427.341
Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

.310 Manicotto elettrosaldabile
(1):

.316 mm 63. 10 pz .......................... ......................

.318 mm 90. 5 pz .......................... ......................

427.800 Raccordi, allacciamenti, dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi
----------------------------------------------------------------------

427.820 Braccialetti
----------------------------------------------------------------------
Con materiale di fissaggio.

427.823 Braccialetti con asta filettata.

.100 Con piastra a 2 fori.

.110 Con guarnizione di gomma (1).

.114 DN 65. 5 pz .......................... ......................

.116 DN 80. 10 pz .......................... ......................

427.825 Supporti per pozzetti di scarico a pavimento.

.201 Supporto per posa sifone pompa
di calore in acciaio 
inossidabile, su pavimento 
esterno di copertura. 1 pz .......................... ......................

427.870 Accessori
----------------------------------------------------------------------

427.873 Accessori.

.001 Lavoro da eseguire, prolunga 
ed installazione di un 
condotto in PE lungo circa 20 
cm compreso manicotto per 
poter posare il nuovo strato 
di isolazione sulla copertura.
Condotto ventilazione di 
scarico , con rivestimento in 
mantello aluman e isolazione 
25 mm a cellule chiuse.
DN 100 8 pz .......................... ......................

...................... Totale Condotte per acque di rifiuto254.7
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254.8 Condotte per acque meteoriche

427.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

427.300 Condotte di materiale sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili
----------------------------------------------------------------------

427.320 Tubi e raccordi insonorizzati
----------------------------------------------------------------------

427.321 Tubi insonorizzati.

.100 Tubo insonorizzato.

.110 d:

.112 mm 56. 10 m .......................... ......................

427.340 Manicotti e pezzi di congiunzione
----------------------------------------------------------------------

427.341 Manicotti.

.300 Manicotti elettrosaldabili.
Marca:
Geberit
Tipo:
PEHD

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

.310 Manicotto elettrosaldabile
(1):

.315 mm 56. 22 pz .......................... ......................

427.600 Smaltimento delle acque di superficie
----------------------------------------------------------------------

427.660 Installazioni di scarico speciali
----------------------------------------------------------------------

427.661 Sistema di scarico a tubo pieno (a depressione) per acque
meteoriche.
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.000427.661

.100 Entrata.

.120 Con bordo di raccordo.

.122 mm 56. 22 pz .......................... ......................

.400 Componenti (3).

.480 Per raccordo barriera vapore.

.484 mm 56. 22 pz .......................... ......................

427.800 Raccordi, allacciamenti, dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi
----------------------------------------------------------------------

427.870 Accessori
----------------------------------------------------------------------

427.873 Accessori.

.002 Lavoro da eseguire, assistenza
per smontaggio scarico 
Pluvia per eseguire il lavoro 
di prolunga per nuovo impianto
Pluvia. 22 pz .......................... ......................

...................... Totale Condotte per acque meteoriche254.8
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255.1 Isolazione condotte per acqua fredda

R 459.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrassegnare con la lettera
R davanti al numero della posizione. . Salvo altra
indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per
l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).

R 459.300 Isolazione acqua sanitaria

R 459.310 Coppelle PIR senza CFC posate a secco sui tubi, legate con
filo di ferro zincato.
Rivestimento con mantello rigido in PVC.

R 459.311 Condotte

R .001 DN 20
Spessore 50 mm 30 m .......................... ......................

R .002 DN 25
Spessore 50 mm 40 m .......................... ......................

R .011 Aumento per pezzi speciali 
Come curve, tee, sfridi, ecc..
posa di frecce di direzione e 
di terminali in alluminio 
colorati.

Mantello rigido in PVC. 

Percentuale da calcolare sul 
totale della posizione 
59.311.000 

Percentuale consigliata dal 
progettista:  50% 

Percentuale: ......... .% 

Cacolato su un importo di 
Fr ........................... 1 ac .......................... ......................

R 459.320 Isolazione acqua sanitaria

R 459.321 Coppelle PIR senza CFC posate a secco sui tubi, legate con
filo di ferro zincato.
Rivestimento con mantello rigido in Aluman.

R .001 DN 25
Spessore 50 mm 40 m .......................... ......................

R .009 Aumento per pezzi speciali 
Come curve, tee, sfridi, ecc..
posa di frecce di direzione e 
di terminali in alluminio 
colorati.

Mantello rigido in PVC. 

Percentuale da calcolare sul 
totale della posizione 
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R .009459.321 59.321.000 

Percentuale consigliata dal 
progettista:  50% 

Percentuale: ......... .% 

Cacolato su un importo di 
Fr ........................... 1 ac .......................... ......................

R 459.500 Isolazione armature

R 459.510 Bendaggio armature, guaine isolanti, avvolgimenti,
fasciature, pitture, accessori

R 459.511 Guaine flessibili a cellule chiuse tagliate lateralmente,
posate incollate e sigillate con nastro adesivo nero
Conducibilità termica:
W/(mK)a 0°C = 0,036

R .001 DN 15-20 6 pz .......................... ......................

R .002 DN 25 3 pz .......................... ......................

R .011 Tipo:
Foamglas 
Oppure prodotto equivalente 
Marca:
..............................
Tipo: 
..............................

Lunghezza 50 cm

DN 25 2 pz .......................... ......................

...................... Totale Isolazione condotte per acqua fredda255.1
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259 Diversi

426.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

426.100 Lavori generali
----------------------------------------------------------------------

426.180 Prestazioni a regia
----------------------------------------------------------------------

426.182 Salari e indennità.

.100 Tariffe a regia.

.120 Capomontatore.

.121 Tempo di lavoro normale. 4 h .......................... ......................

.150 Montatore A.

.151 Tempo di lavoro normale. 8 h .......................... ......................

.160 Montatore B.

.161 Tempo di lavoro normale. 8 h .......................... ......................

.170 Montatore C.

.171 Tempo di lavoro normale. 8 h .......................... ......................

.200 Apprendista.

.210 Quarto anno di apprendistato.

.211 Tempo di lavoro normale. 8 h .......................... ......................

426.185 Maggior lavoro.

.200 Prova di pressione.

.210 Prova di pressione supplementare per condotte di
alimentazione.

.211 Prove di tenuta delle condotte
dell'acqua sanitaria.
Come da ultima normativa
in vigore dell'impianto e 
protocollo, a prove ultimate 
lo sgombero degli attrezzi 
impiegati.
up = a corpo
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.211426.185 1 up .......................... ......................

.220 Condotte di scarico.

.221 Riempimento e controllo del 
deflusso dell'impianto di 
scarico.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.501 Sicurezza sul lavoro 
Oneri supplementari 
ulteriori oneri necessari al 
rispetto della sicurezza 
sul cantiere (OLCostr), che la
ditte ritiene necessari per 
l'esecuzione dei lavori nel 
rispetto dell'ordinanza, non 
contemplati in altre posizioni
del capitolo.
In alcuni punti le altezze di 
posa degli impianti sono a 
circa 4.5 metri
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.502 Istruzione del responsabile 
dell'impianto, da eseguire a
fine lavori.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.503 Collaudo definitivo 
dell'impianto, verifica di
tutte le funzioni.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.504 Operazioni finali, da eseguire
prima della messa in funzione
e collaudo:
Marcatura in campo con
etichette/placchette
indicatrici delle componenti
elettriche. Da posare secondo
codifica riportata nello
schema di regolazione.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.505 L'installatore é tenuto a 
segnare sul posto tutti i 
risparmi e i carotaggi 
necessari per l'esecuzione
delle opere
up = a corpo 1 up .......................... ......................

...................... Totale Diversi259
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AF Aria fresco
244.2 Rubinetteria, strumenti

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

463.500 Griglie parapioggia, cappelli parapioggia e cappe di
copertura
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.530 Griglie parapioggia con profilo insonorizzante, per montag-
gio verticale
----------------------------------------------------------------------

463.531 Griglia parapioggia con profilo insonorizzante, per montag-
gio verticale.

.002 Griglia afonica  doppia in 
acciaio zincato con mancetta 
flessibile di collegamento al 
monoblocco

Marca: 
Lindab 
Tipo:
LGF3R 1600x1600x600

Prodotto equivalente 

Marca: 
................... 
Tipo: 
.................. 2 pz .......................... ......................

...................... Totale Rubinetteria, strumenti244.2

...................... Totale Aria frescoAF
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EXP Espulsione
244.1 Condotte

462.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

462.200 Canali e pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure intermedie sono arrotondate alla misura supe-
riore successiva.
. Salvo altra indicazione i canali e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

462.210 Canali
----------------------------------------------------------------------

R 462.219 Telai di lamiera profilata, applicato ed ottenuto con
ripiegautra.
Canali a sezione rettangolare.
Canali completi di elementi di raccordo, fissaggio tipo METU
o simile, con relative guarnizioni e accessori.
-curve e pezzi speciali; - piccolo materiale d'uso;
-materiale di sostegno; - materiale per ermeticatura
-montaggio e trasporto nulla escluso.
Classe di tenuta da rispettare nella compilazione del modulo
di offerta secondo
SWKI 105-01.

R .005 Canali dritti lato maggiore 
fino da 1401 a 2000 mm 
(lamiera 8 kg/m², giunzioni 
mm) 200 kg .......................... ......................

R .012  Accessori e supplementi 
------------------------------
Esecuzione di fori per le 
verifiche delle portate d'aria
incluso i tappi di chiusura 
ermetici. 

Per fornitura e posa fissaggi,
sospensioni e nipple di 
collegamento.

Esecuzione di fori e di 
manicotti per la posa di 
griglie e di collegamenti con 
canali di derivazione.

Percentuale consigliata dal 
progettista 40% 
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R .012462.219 Aumento.....................% 
Calcolato sul totale della 
posizioni 462.219.000 

Fr ........................... 1 ac .......................... ......................

462.900 Fissaggi
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione i fissaggi sono di acciaio zin-
cato.

462.910 Angolari di montaggio, ganci di sospensione, morsetti di
supporto, piastre di base, braccialetti, selle di suppor-
to per tubi, binari di supporto e mensole
----------------------------------------------------------------------

462.918 Fissaggi.

.005 Fonritura e posa di coppia di 
fissaggio per ancoraggio su 
travi in acciaio al piano 
passerella per fissare canali 
di espulsione 1450x450 mm.
Lunghezza stimata circa 30 cm 8 pz .......................... ......................

...................... Totale Condotte244.1



Progetto: 23005
Centro Sportivo - Bellinzona
Sostituzione snebbiatori

Pagina: 37
30.10.2025

Incarico: 4    Impianto RVCS   I/22 (V25)CC  01.01.2025 / del: 01.01.2025
CCC: 244.2 Rubinetteria, strumenti
PG      EXP

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

244.2 Rubinetteria, strumenti

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

463.500 Griglie parapioggia, cappelli parapioggia e cappe di
copertura
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.530 Griglie parapioggia con profilo insonorizzante, per montag-
gio verticale
----------------------------------------------------------------------

463.531 Griglia parapioggia con profilo insonorizzante, per montag-
gio verticale.

.001 Canale d'espulsione in 
alluminio con finale tagliato 
a 45° con rete 
antivolatile 2 pz .......................... ......................

463.700 Silenziatori
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure indicate sono arrotondate. Le dimensioni pos-
sono variare leggermente da fabbricante a fabbricante.

463.710 Silenziatori a canale
----------------------------------------------------------------------

463.713 Silenziatore a canale.

.001 Marca: 
Lindab 
Tipo:
TUNE-S-100/78-1600x1600x1500

Prodotto equivalente 

Marca: 
................... 
Tipo: 
.................. 2 pz .......................... ......................

464.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
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464.000 dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

464.600 Strumenti indicatori, apparecchi di registrazione
e diciture
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

464.610 Strumenti indicatori
----------------------------------------------------------------------

464.611 Strumento indicatore della temperatura e dell'umidità,
analogico.

.200 Termometro bimetallico per montaggio nel canale.
d mm 100.

.210 Lunghezza di montaggio mm 160.

.211 Campo di misura gradi C da -20
a +40. 2 pz .......................... ......................

...................... Totale Rubinetteria, strumenti244.2
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244.6 Isolamento

R 469.000 . Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello
originale CPN sono da contrassegnare con la lettera
R davanti al numero della posizione
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture
indispensabili per l'adempimento di una
prestazione (norma SIA 118).

R 469.100 Impianto di ventilazione

R 469.110 Canali rettangolari e spiroidali

R 469.111 Isolazione esterna al canale

R .001 Isolazione di canali e di 
pezzi speciali realizzata con 
doppio mantello da esterno 
in lana di roccia rivestita 
con foglio di alluminio e 
rinforzata con retina di inox 
e rivestimento finale con 
mantello rigido, giunti 
siliconati.

Rivestimento finale con 
mantello Aluman rigido giunti 
siliconati 

Fissaggi isolazione con 
appositi ferma isolanti.

Prezzo comprensivi di sfridi.

Spessore 100 mm 35 m2 .......................... ......................

R .011 Aumento per pezzi speciali 
------------------------------
come curve, tee, raccordi, 
taglio tubi, scarti, 
smaltimento materiale, ecc...
Montaggio eseguito a perfetta 
regola d'arte.  
Percentuale da calcolare sul 
totale della posizione 
condotte 469.111.000.

Percentuale consigliata dal 
progettista: 50% 

Percentuale: ..........% 

Calcolata su un importo di 
Fr............................ 1 ac .......................... ......................

...................... Totale Isolamento244.6

...................... Totale EspulsioneEXP
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IMM Immissione
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462.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

462.200 Canali e pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure intermedie sono arrotondate alla misura supe-
riore successiva.
. Salvo altra indicazione i canali e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

462.210 Canali
----------------------------------------------------------------------

R 462.219 Telai di lamiera profilata, applicato ed ottenuto con
ripiegautra.
Canali a sezione rettangolare.
Canali completi di elementi di raccordo, fissaggio tipo METU
o simile, con relative guarnizioni e accessori.
-curve e pezzi speciali; - piccolo materiale d'uso;
-materiale di sostegno; - materiale per ermeticatura
-montaggio e trasporto nulla escluso.
Classe di tenuta da rispettare nella compilazione del modulo
di offerta secondo
SWKI 105-01.

R .003 Canali dritti lato maggiore
fino da 701 a 1100 mm (lamiera
7 kg/m², giunzioni mm) 300 kg .......................... ......................

R .013  Accessori e supplementi 
------------------------------
Esecuzione di fori per le 
verifiche delle portate d'aria
incluso i tappi di chiusura 
ermetici. 

Per fornitura e posa fissaggi,
sospensioni e nipple di 
collegamento.

Esecuzione di fori e di 
manicotti per la posa di 
griglie e di collegamenti con 
canali di derivazione.

Percentuale consigliata dal 
progettista 40% 

Aumento.....................% 
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R .013462.219 Calcolato sul totale della 
posizioni 462.219.000 

Fr ........................... 1 ac .......................... ......................

462.300 Tubi rigidi, tubi flessibili e pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione i tubi e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

462.310 Tubi rigidi e flessibili
----------------------------------------------------------------------

462.311 Tubo spiroidale.

.300 Diametro (3):

.304 DN 710. 40 m .......................... ......................

.305 DN 800. 10 m .......................... ......................

R .393 Accessori e supplementi 
------------------------------
Per fornitura e posa fissaggi,
sospensioni, imbrancamenti.
Esecuzione di fori per le 
verifiche delle portate d'aria
incluso i tappi di chiusura 
ermetici.

Fonritura e posa di   
fissaggio per ancoraggio su 
travi in acciaio al piano 
passerella per fissare canali 
di spiroidali DN 800 mm.
Lunghezza stimata circa 30 cm 

Esecuzione di fori e di 
manicotti per la posa di 
griglie e di collegamenti con 
canali di derivazione.  

Percentuale consigliata dal 
progettista 20%  

Aumento.....................% 

Calcolato sul totale della 
posizioni 462.311.300
Fr ........................... 1 ac .......................... ......................

462.320 Curve e gomiti per posa su cassero
----------------------------------------------------------------------

462.322 Curva a segmenti. r = d.

.100 Gradi 90.

.130 Diametro (3):

.134 DN 710.
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.134462.322 10 pz .......................... ......................

.135 DN 800. 2 pz .......................... ......................

462.330 Riduzioni
----------------------------------------------------------------------

462.331 Riduzione concentrica.

.300 Diametro (3):

.304 DN 710. 8 pz .......................... ......................

.305 DN 800. 4 pz .......................... ......................

462.350 Pezzi a T
----------------------------------------------------------------------

462.351 Pezzo a T concentrico.

.100 Gradi 90.

.130 Diametro (3):

.134 DN 710. 4 pz .......................... ......................

.135 DN 800. 2 pz .......................... ......................

462.600 Coperchi di revisione, tappi di materiale sintetico e
portine di revisione
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, esecuzione di acciaio zincato.

462.610 Coperchi di revisione e tappi di materiale sintetico
----------------------------------------------------------------------

462.611 Coperchio di revisione per canali e tubi.

.100 Per canali. Lamiera di acciaio zincato a caldo.

.110 Di forma ovale. Dimensioni:

.112 mm 200x100. 4 pz .......................... ......................

.113 mm 300x200. 2 pz .......................... ......................

...................... Totale Condotte244.1
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244.2 Rubinetteria, strumenti

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

463.800 Regolatori e limitatori di portata d'aria, apparecchi di
espansione, sistemi di regolazione della portata
d'aria
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

463.810 Regolatori e limitatori di portata d'aria, di forma cir-
colare
----------------------------------------------------------------------

463.815 Regolatore e limitatore di portata d'aria, di forma cir-
colare.

.001 Regolatore di volume a portata
variabile a sezione circolare 

Marca: 
Lindab 
Tipo:
VRU-Modbus DN 400 mm

Prodotto equivalente 

Marca: 
................... 
Tipo: 
.................. 8 pz .......................... ......................

464.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

464.600 Strumenti indicatori, apparecchi di registrazione
e diciture
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.



Progetto: 23005
Centro Sportivo - Bellinzona
Sostituzione snebbiatori

Pagina: 44
30.10.2025

Incarico: 4    Impianto RVCS   I/22 (V25)CC  01.01.2025 / del: 01.01.2025
CCC: 244.2 Rubinetteria, strumenti
PG      IMM

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

464.610 Strumenti indicatori
----------------------------------------------------------------------

464.611 Strumento indicatore della temperatura e dell'umidità,
analogico.

.200 Termometro bimetallico per montaggio nel canale.
d mm 100.

.210 Lunghezza di montaggio mm 160.

.211 Campo di misura gradi C da -20
a +40. 2 pz .......................... ......................

...................... Totale Rubinetteria, strumenti244.2



Progetto: 23005
Centro Sportivo - Bellinzona
Sostituzione snebbiatori

Pagina: 45
30.10.2025

Incarico: 4    Impianto RVCS   I/25 (V25)CC  01.01.2025 / del: 01.01.2025 CCC: 244.6 Isolamento
PG      IMM

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

244.6 Isolamento

R 469.000 . Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello
originale CPN sono da contrassegnare con la lettera
R davanti al numero della posizione
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture
indispensabili per l'adempimento di una
prestazione (norma SIA 118).

R 469.100 Impianto di ventilazione

R 469.110 Canali rettangolari e spiroidali

R 469.111 Isolazione esterna al canale

R .001 Isolazione di canali e di 
pezzi speciali realizzata con 
doppio mantello da esterno 
in lana di roccia rivestita 
con foglio di alluminio e 
rinforzata con retina di inox 
e rivestimento finale con 
mantello rigido, giunti 
siliconati.

Rivestimento finale con 
mantello Aluman rigido giunti 
siliconati 

Fissaggi isolazione con 
appositi ferma isolanti.

Prezzo comprensivi di sfridi.

Spessore 100 mm 20 m2 .......................... ......................

R .002 Isolante termico per posa 
all'esterno dei canali e dei 
pezzi speciali 
Prezzo comprensivo di scarti 
-isolante termico in lana 
minerale rivestito 
esternamente con pellicola di 
alluminio 
-fissaggio al canale con 
appositi ferma isolazione, 
nastro adesivo in alluminio e 
rete inox di protezione 
-comportamento al fuoco 
secondo classe 6.3 VKF 
-conduttività termica <0.05 
W/mK.

Spessore isolazione 30 mm 10 m2 .......................... ......................

R .011 Aumento per pezzi speciali 
------------------------------
come curve, tee, raccordi, 
taglio tubi, scarti, 
smaltimento materiale, ecc...
Montaggio eseguito a perfetta 
regola d'arte.  
Percentuale da calcolare sul 
totale della posizione 
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R .011469.111 condotte 469.111.000.

Percentuale consigliata dal 
progettista: 50% 

Percentuale: ..........% 

Calcolata su un importo di 
Fr............................ 1 ac .......................... ......................

...................... Totale Isolamento244.6

...................... Totale ImmissioneIMM
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ASP Aspirazione
244.1 Condotte

462.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

462.200 Canali e pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure intermedie sono arrotondate alla misura supe-
riore successiva.
. Salvo altra indicazione i canali e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

462.210 Canali
----------------------------------------------------------------------

R 462.219 Telai di lamiera profilata, applicato ed ottenuto con
ripiegautra.
Canali a sezione rettangolare.
Canali completi di elementi di raccordo, fissaggio tipo METU
o simile, con relative guarnizioni e accessori.
-curve e pezzi speciali; - piccolo materiale d'uso;
-materiale di sostegno; - materiale per ermeticatura
-montaggio e trasporto nulla escluso.
Classe di tenuta da rispettare nella compilazione del modulo
di offerta secondo
SWKI 105-01.

R .003 Canali dritti lato maggiore
fino da 701 a 1100 mm (lamiera
7 kg/m², giunzioni mm) 350 kg .......................... ......................

R .005 Canali dritti lato maggiore 
fino da 1401 a 2000 mm 
(lamiera 8 kg/m², giunzioni 
mm) 300 kg .......................... ......................

R .014  Accessori e supplementi 
------------------------------
Esecuzione di fori per le 
verifiche delle portate d'aria
incluso i tappi di chiusura 
ermetici. 

Per fornitura e posa fissaggi,
sospensioni e nipple di 
collegamento.

Esecuzione di fori e di 
manicotti per la posa di 
griglie e di collegamenti con 
canali di derivazione.
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R .014462.219
Percentuale consigliata dal 
progettista 40% 

Aumento.....................% 
Calcolato sul totale della 
posizioni 462.219.000 

Fr ........................... 1 ac .......................... ......................

462.600 Coperchi di revisione, tappi di materiale sintetico e
portine di revisione
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, esecuzione di acciaio zincato.

462.610 Coperchi di revisione e tappi di materiale sintetico
----------------------------------------------------------------------

462.611 Coperchio di revisione per canali e tubi.

.100 Per canali. Lamiera di acciaio zincato a caldo.

.110 Di forma ovale. Dimensioni:

.113 mm 300x200. 2 pz .......................... ......................

...................... Totale Condotte244.1
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463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

463.400 Filtri per grassi, diffusori con filtro, cappe
d'aspirazione, soffitti ventilanti e diffusori
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

463.450 Diffusori diversi
----------------------------------------------------------------------

463.451 Diffusori diversi.

.001 Griglia aspirazione per canale
rettangolare
mm 1500x450 per presa diretta 
su canale con fissaggio a 
canale 2 pz .......................... ......................

464.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

464.600 Strumenti indicatori, apparecchi di registrazione
e diciture
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

464.610 Strumenti indicatori
----------------------------------------------------------------------

464.611 Strumento indicatore della temperatura e dell'umidità,
analogico.

.200 Termometro bimetallico per montaggio nel canale.
d mm 100.

.210 Lunghezza di montaggio mm 160.
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.211464.611 Campo di misura gradi C da -20
a +40. 2 pz .......................... ......................

...................... Totale Rubinetteria, strumenti244.2
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244.6 Isolamento

R 469.000 . Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello
originale CPN sono da contrassegnare con la lettera
R davanti al numero della posizione
. Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture
indispensabili per l'adempimento di una
prestazione (norma SIA 118).

R 469.100 Impianto di ventilazione

R 469.110 Canali rettangolari e spiroidali

R 469.111 Isolazione esterna al canale

R .001 Isolazione di canali e di 
pezzi speciali realizzata con 
doppio mantello da esterno 
in lana di roccia rivestita 
con foglio di alluminio e 
rinforzata con retina di inox 
e rivestimento finale con 
mantello rigido, giunti 
siliconati.

Rivestimento finale con 
mantello Aluman rigido giunti 
siliconati 

Fissaggi isolazione con 
appositi ferma isolanti.

Prezzo comprensivi di sfridi.

Spessore 100 mm 35 m2 .......................... ......................

R .002 Isolante termico per posa 
all'esterno dei canali e dei 
pezzi speciali 
Prezzo comprensivo di scarti 
-isolante termico in lana 
minerale rivestito 
esternamente con pellicola di 
alluminio 
-fissaggio al canale con 
appositi ferma isolazione, 
nastro adesivo in alluminio e 
rete inox di protezione 
-comportamento al fuoco 
secondo classe 6.3 VKF 
-conduttività termica <0.05 
W/mK.

Spessore isolazione 30 mm 10 m2 .......................... ......................

R .011 Aumento per pezzi speciali 
------------------------------
come curve, tee, raccordi, 
taglio tubi, scarti, 
smaltimento materiale, ecc...
Montaggio eseguito a perfetta 
regola d'arte.  
Percentuale da calcolare sul 
totale della posizione 
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R .011469.111 condotte 469.111.000.

Percentuale consigliata dal 
progettista: 50% 

Percentuale: ..........% 

Calcolata su un importo di 
Fr............................ 1 ac .......................... ......................

...................... Totale Isolamento244.6

...................... Totale AspirazioneASP

...................... Totale Progetto generalePG
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EFC Impianto EFC
244.0 Apparecchi

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.600 Sezioni ventilatori e ventilatori
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.660 Ventilatori assiali
----------------------------------------------------------------------

461.662 Ventilatore assiale con involucro cilindrico.

.400 Con pale profilate regolabili da fermo e dispositivo con-
vogliatore a lamelle fisse.

.401 Fornitura e montaggio

Marca: 
Systemair 
Tipo:
AXC 1400-12/34°-6 
Temperature 55 °C 
(508) (45 kW) S IE3

Prodotto equivalente 

Marca:
....................
Tipo: 
.................... 
Portata d'aria (qv) 150.000 
m³/h 
Pressione statica del 
ventilatore 100 Pa 
Densità dell'aria 1,204 kg/m³ 
Punto di lavoro 
Portata d'aria (qv) 150.608 
m³/h 
Pressione statica del 
ventilatore 101 Pa 
Pressione dinamica (pd) 445 Pa
Velocità dell'aria 27,2 m/s 
Efficienza totale (eta) 59% 
Potenza all'albero (P2) 38,69 
kW 
Potenza all'albero max 
(P2max.) 43,22 kW 
Angolo della girante 34 ° 
FEI (Indice energetico del 
ventilatore, AMCA 
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.401461.662 214-21) 1

Dati tecnici 
Forma motore B3 
Pale 12 
Tensione/frequenza 3~400V/50Hz
Potenza nominale motore 45,00 
kW 
Poli 6 
Velocità nominale motore 985 
giri/min 
In 81,6 A 
Ia/In 7 
Dimensione telaio motore 280S 
Classe di efficienza motore 
IE3 
Classe di protezione motore 
IP55 
Classe ISO motore F 
Peso ventola 1.050 kg 
Peso ventola con accessori 
1.050 kg
Dimensioni:
DN esterno: 1'540 mm 
DN canale: 1'400 mm 
Lunghezza: 1'360 mm 
Posa esterna.
Completo di:
- Mancette flessibili di 
collegamento al canale di 
ventilazione spiro DN 1'400 
- Convertitore di frequenza  
45 kW 
- Ammortizzatore a molla per 
ventilatori AXC 
- Serranda automatica per 
unità di trattamento aria di 
chiusura 
- Griglia di protezione per 
ventilatore assiale 
- Griglia esterna abbinata a 
griglia parainsetti montaggio 
su canale DN 1400 2 pz .......................... ......................

...................... Totale Apparecchi244.0
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244.1 Condotte

462.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

462.300 Tubi rigidi, tubi flessibili e pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione i tubi e i pezzi speciali sono
di acciaio zincato.

462.310 Tubi rigidi e flessibili
----------------------------------------------------------------------

462.311 Tubo spiroidale.

.400 Diametro (4):

.402 DN 1400 10 m .......................... ......................

R .491 Accessori e supplementi 
------------------------------
Per fornitura e posa fissaggi,
sospensioni, imbrancamenti.
Esecuzione di fori per le 
verifiche delle portate d'aria
incluso i tappi di chiusura 
ermetici.

Esecuzione di fori e di 
manicotti per la posa di 
griglie e di collegamenti con 
canali di derivazione.  

Percentuale consigliata dal 
progettista 20%  

Aumento.....................% 

Calcolato sul totale della 
posizioni 462.311.402
Fr ........................... 1 ac .......................... ......................

462.320 Curve e gomiti per posa su cassero
----------------------------------------------------------------------

462.322 Curva a segmenti. r = d.

.100 Gradi 90.

.140 Diametro (4):

.142 DN 1'400
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.142462.322 2 pz .......................... ......................

462.350 Pezzi a T
----------------------------------------------------------------------

462.351 Pezzo a T concentrico.

.100 Gradi 90.

.140 Diametro (4):

.142 DN 1400 2 pz .......................... ......................

462.900 Fissaggi
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione i fissaggi sono di acciaio zin-
cato.

462.910 Angolari di montaggio, ganci di sospensione, morsetti di
supporto, piastre di base, braccialetti, selle di suppor-
to per tubi, binari di supporto e mensole
----------------------------------------------------------------------

462.918 Fissaggi.

.001 Fonritura e posa di coppia di 
fissaggio su tetto piano per 
fissare canali di 
ventilazione.
DN1'400 8 pz .......................... ......................

.002 Fonritura e posa di coppia di 
fissaggio su tetto piano per 
fissare ventilatore assiale 
dati da posizione:

CCC 244.0
Posizione 461.662.401 2 pz .......................... ......................

.003 Fonritura e posa di coppia di 
fissaggio per ancoraggio su 
travi in acciaio al piano 
passerella per fissare canali 
di aspirazione DN 1400 mm.
Lunghezza stimata circa 30 cm 8 pz .......................... ......................

...................... Totale Condotte244.1
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244.2 Rubinetteria, strumenti

463.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

463.300 Griglie
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Le misure nominali si riferiscono alle dimensioni della
zona di diffusione dell'aria.
. Le dimensioni possono variare leggermente da fabbricante
a fabbricante.

463.310 Griglie
----------------------------------------------------------------------

463.317 Griglia.

.001 Griglia 
di forma circolare DN 1400 a 
maglia grossa completa di 
fissaggi 4 pz .......................... ......................

...................... Totale Rubinetteria, strumenti244.2
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244.5 Trasporto, montaggio

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori generali
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

461.183 Prestazioni supplementari.

.801 Coordinamento con lattoniere 
per sigillatura del foro sulla
copertura DN1'600 per 
passaggio canale per impianto 
EFC DN1'400
up = a corpo 2 up .......................... ......................

461.600 Sezioni ventilatori e ventilatori
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.660 Ventilatori assiali
----------------------------------------------------------------------

461.662 Ventilatore assiale con involucro cilindrico.

.400 Con pale profilate regolabili da fermo e dispositivo con-
vogliatore a lamelle fisse.

.402 Trasporto e posizionamento 
sulla copertura di un 
ventilatore esterno per 
installazione esterna 
relativa alla posizione:

Capitolo 244.0 
Posizione 461.662.402 

Nel prezzo è compreso il 
montaggi in cantiere con 
personale qualificato sulla 
copertura esterna 
dell'edificio ad un'altezza di
circa 13 metri. 

Posizione come da progetto di 
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.402461.662 appalto.

Nel prezzo sono compreso tutti
i relativi accessori per il 
corretto montaggio ed 
installazione 

Nel prezzo sono da prevedere  
i permessi e il coordinamenti 
per tale intervento.
Pz = a corpo 2 pz .......................... ......................

...................... Totale Trasporto, montaggio244.5

...................... Totale Impianto EFCEFC
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PIS Piscina
240 Smontaggio, sgombero e smaltimento

461.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

461.100 Lavori generali
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

461.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

461.184 Lavori a regia.

.002 Prevedere smontaggio di n 
metro di canle di ventilazione
all'interno del cavedio 
accessibile della piscina per 
poter realizzare un futuro 
accesso, compreso di tappo di 
chiusura e ripristino 
isolazione in lana 30 mm 
Dimensione canale 850x400.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.005 Prevedere lavoro di pulizia 
interna dei canali di 
ventilazione immissione ed 
aspirazione all'interno della 
piscina ad una quota di 3.5 
metri, compreso di griglie. 
Dimensione canale DN 400.
up = metro R: ( )750 up .......................... ( )......................

.007 Prevedere lavoro di pulizia 
interna dei canali di 
ventilazione immissione ed 
aspirazione all'interno della 
piscina dietro cavedio con due
accessi, compreso di griglie. 
Dimensione canale 850x400.
up = metro R: ( )80 up .......................... ( )......................

...................... Totale Smontaggio, sgombero e smaltimento240
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254.7 Condotte per acque di rifiuto

427.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

427.800 Raccordi, allacciamenti, dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi
----------------------------------------------------------------------

427.870 Accessori
----------------------------------------------------------------------

427.873 Accessori.

.001 Lavoro da eseguire, prolunga 
ed installazione di un 
condotto in PE lungo circa 20 
cm compreso manicotto per 
poter posare il nuovo strato 
di isolazione sulla copertura.
Condotto ventilazione di 
scarico , con rivestimento in 
mantello aluman e isolazione 
25 mm a cellule chiuse.
DN 100 4 pz .......................... ......................

...................... Totale Condotte per acque di rifiuto254.7
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254.8 Condotte per acque meteoriche

427.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

427.300 Condotte di materiale sintetico con raccordi a
innesto o termosaldabili
----------------------------------------------------------------------

427.310 Tubi e raccordi
----------------------------------------------------------------------

427.311 Tubi.

.100 Tubo.
Marca:
Geberit
Tipo:
PEHD

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

Compreso di saldatura a specchio

.110 d (1):

.115 mm 56. 4 m .......................... ......................

427.340 Manicotti e pezzi di congiunzione
----------------------------------------------------------------------

427.341 Manicotti.

.300 Manicotti elettrosaldabili.
Marca:
Geberit
Tipo:
PEHD

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................
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.310427.341 Manicotto elettrosaldabile
(1):

.315 mm 56. 4 pz .......................... ......................

427.600 Smaltimento delle acque di superficie
----------------------------------------------------------------------

427.660 Installazioni di scarico speciali
----------------------------------------------------------------------

427.661 Sistema di scarico a tubo pieno (a depressione) per acque
meteoriche.

.100 Entrata.

.120 Con bordo di raccordo.

.122 mm 56. 4 pz .......................... ......................

.400 Componenti (3).

.480 Per raccordo barriera vapore.

.484 mm 56. 4 pz .......................... ......................

427.800 Raccordi, allacciamenti, dispositivi di fissaggio e
accessori per scarichi
----------------------------------------------------------------------

427.870 Accessori
----------------------------------------------------------------------

427.873 Accessori.

.002 Lavoro da eseguire, assistenza
per smontaggio scarico 
Pluvia per eseguire il lavoro 
di prolunga per nuovo impianto
Pluvia. 4 pz .......................... ......................

...................... Totale Condotte per acque meteoriche254.8

...................... Totale PiscinaPIS
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GHI Pista ghiaccio
240 Smontaggio, sgombero e smaltimento

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.120 Smontaggi, demolizioni, trasporti e smaltimento
----------------------------------------------------------------------
Salvo altra indicazione:
. I rifiuti prodotti dall'imprenditore come imballag-
gi, resti di materiale e recipienti di prodotti chimici de-
vono essere ripresi dall'imprenditore e smaltiti se-
condo le normative.
. La TTPCP è compresa nel trasporto.

451.121 Smontaggi e demolizioni.

.100 Smontaggio.

.101 Lavoro da eseguire sul 
collettore di riscaldamento 
all'interno del locale tecnico
posto al piano terra. 

Smontaggio parziale 
dell'isolazione abbinato a 
mantello aluman per 
inserimento di uno stacco 
nuovo DN 65 in acciaio 
inossidabile saldato lunghezza
100 cm, 
Ripristino isolazione 
esistente e mantello rigido in
aluman.

Nel prezzo é da comprendere il
trasporto di tutto il 
materiale smontato alla 
discarica più vicina.
up = a corpo 2 up .......................... ......................

.102 Lavoro da eseguire sul 
collettore di riscaldamento 
all'interno del locale tecnico
posto al piano terra. 
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.102451.121 Realizzazione di uno stacco 
nuovo DN 65 in acciaio 
inossidabile saldato lunghezza
800 cm, completo di piedini di
supporto.
Completo di isolazione e 
ripristino isolazione 
esistente con mantello rigido 
in aluman.

Nel prezzo é da comprendere il
trasporto di tutto il 
materiale smontato alla 
discarica più vicina.
up = a corpo 2 up .......................... ......................

...................... Totale Smontaggio, sgombero e smaltimento240
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242.0 Apparecchi

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.600 Produttori di acqua calda, accumulatori energetici, pompe
di calore per acqua calda potabile, scambiatori di calore
e sottocentrali termiche con scambiatore di calore
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.620 Accumulatori di calore, accumulatori combinati e accumula-
tori di energia
----------------------------------------------------------------------

451.623 Accumulatore di calore, accumulatore combinato e accumula-
tore di energia.

.005 Accumulo riscaldamento 

Marca:
Debrunner Acifer 
Tipo: 
PSM 500 

Prodotto equivalente 

Marca: 
..............................
Tipo: 
..............................

Accumulatore acqua refrigerata
in acciaio ad uso 
riscaldamento 
Contenuto: 
litri 500 
Dimensioni: 
- diametro (senza mantello): 
650 mm 
- altezza: 1'810 mm  

Compreso di armature di 
chiusura, termometri, dadi con
pezzo folle. 1 pz .......................... ......................

455.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
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455.000 . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

455.200 Scambiatori di calore
----------------------------------------------------------------------

455.210 Scambiatori di calore a placche
----------------------------------------------------------------------

455.211 Scambiatore di calore a placche separate da guarnizioni e
assemblato con tiranti, smontabile.

.001 Indicare marca e tipo 

Marca: 
..............................
Tipo: 
..............................

Potenza scambiatore: 
60 kW 
Fluido lato primario: acqua 
100% 
Temperatura entrata: 50°C 
Temperatura uscita: 45°C 
Perdita di carico max. lato 
primario: 20 KPa 
Fluido lato secondario: 
acqua 100% 
Temperatura entrata:38°C 
Temperatura uscita: 48°C 
Perdita di carico max. lato 
secondario: 20 KPa 

Completo di piedini regolabili
e contro la trasmissione delle
vibrazioni, fornitura, 
trasporto, posa e montaggio al
piano passerella, passaggio da
botola 120x120 cm. 1 pz .......................... ......................

455.300 Vasi di espansione
----------------------------------------------------------------------
Senza altre indicazioni è ammessa una pressione d'eserci-
zio di bar 3.

455.310 Vasi di espansione a pressione
----------------------------------------------------------------------

455.313 Vasi di espansione a pressione.

.001 Vaso d’espansione statico 

Marca:
IMI - Pneumatex 
Tipo:
SU 140.3 

Prodotto equivalente 
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.001455.313
Marca:
...........................
Tipo: 
........................... 

Nel prezzo dovrà essere 
compreso il trasporto, la posa
e il montaggio al piano 
passerella. 1 pz .......................... ......................

.002 Rubinetto d’intercettazione 
piombato 

Marca:
IMI - Pneumatex 
Tipo:
DLV 20A 

Prodotto equivalente 

Marca:
...........................
Tipo: 
........................... 

Nel prezzo dovrà essere 
compreso il trasporto, la posa
e il montaggio al piano 
passerella. 1 pz .......................... ......................

.004 Rubinetto a pulsante 

Marca:
IMI - Pneumatex 
Tipo:
DH

Prodotto equivalente 

Marca:
...........................
Tipo: 
........................... 

Nel prezzo dovrà essere 
compreso il trasporto, la posa
e il montaggio al piano 
passerella. 1 pz .......................... ......................

.005 Manometro 

Marca:
IMI - Pneumatex 
Tipo:
H4

Prodotto equivalente 

Marca:
...........................
Tipo: 
........................... 
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.005455.313 Nel prezzo dovrà essere 
compreso il trasporto, la posa
e il montaggio al piano 
passerella. 1 pz .......................... ......................

.007 Valvola di sicurezza 

Marca:
IMI - Pneumatex 
Tipo:
DG/H Swiss 15-3.0

Prodotto equivalente 

Marca:
...........................
Tipo: 
........................... 

Nel prezzo dovrà essere 
compreso il trasporto, la posa
e il montaggio al piano 
passerella. 1 pz .......................... ......................

455.500 Pompe
----------------------------------------------------------------------

455.540 Pompe
----------------------------------------------------------------------

455.541 Pompe.

.003 P3 
Circuito recupero calore 

Marca:
Wilo 
Yonos MAXO Plus 30/0,5-12 
autoregolante 

Prodotto equivalente 

Marca: 
..............................
Tipo: 
..............................

Completa di:
- Messa in funzione 
- Protocollo di collaudo 
- Raccordi e guarnizioni. 1 pz .......................... ......................

.004 P4 
Principale batterie caldo 
monoblocchi 

Marca:
Wilo 
Tipo: 
Yonos MAXO Plus 65/0,5-12 
autoregolante

Prodotto equivalente 
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.004455.541 Marca: 
..............................
Tipo: 
..............................

Completa di:
- Messa in funzione 
- Protocollo di collaudo 
- Controflange, dadi, bulloni 
e guarnizioni. 1 pz .......................... ......................

.005 P5 
Secondario batteria caldo 
monoblocchi 

Marca:
Wilo 
Tipo: 
Yonos MAXO Plus 40/0,5-8 
autoregolante

Prodotto equivalente 

Marca: 
..............................
Tipo: 
..............................

Completa di:
- Messa in funzione 
- Protocollo di collaudo 
- Controflange, dadi, bulloni 
e guarnizioni. 2 pz .......................... ......................

.012 P6 
Primario scambiatore recupero 
calore 

Marca:
Wilo 
Tipo: 
Yonos MAXO Plus 30/0,5-12 
autoregolante 

Prodotto equivalente 

Marca: 
..............................
Tipo: 
..............................

Completa di:
- Messa in funzione 
- Protocollo di collaudo 
- Raccordi e guarnizioni. 1 pz .......................... ......................

.013 P7 
Secondario scambiatore 
recupero calore 

Marca:
Wilo 
Tipo: 
Yonos MAXO Plus 30/0,5-12 
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.013455.541 autoregolante 

Prodotto equivalente 

Marca: 
..............................
Tipo: 
..............................

Completa di:
- Messa in funzione 
- Protocollo di collaudo 
- Raccordi e guarnizioni. 1 pz .......................... ......................

...................... Totale Apparecchi242.0
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242.1 Linee, condotte

453.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

453.300 Sistemi di tubi da pressare
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

453.310 Tubi da pressare
----------------------------------------------------------------------

453.313 Tubi di acciaio inossidabile 1.4520 o 1.4521.

.100 In stanghe.
Marca:
Nussbaum
Tipo:
Optipress 1.4520

Prodotto equivalente

Marca:
..............................
Tipo:
..............................

Le condotte saranno posate a plafone ad un'altezza
variabile da 2,5 a 4.5 metri.

.110 DN (1):

.118 DN 50, mm 54,0. 95 m .......................... ......................

.119 DN 65, mm 76,1. 330 m .......................... ......................

R .190 Aumento per pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
come curve, tee, raccordi, taglio tubi, flange,
dadi,bulloni, guarnizioni scarti, sfridi, ecc.

Montaggio eseguito a perfetta regola d'arte da personale
qualificato e sotto sorveglianza tecnica.

Esecuzione di prova di tenuta a pressione, eseguite a più
riprese.

Verranno riconosciute prove supplementari solo se
richieste dalla DL.

Tutti i pezzi speciali di congiunzione dovranno essere
della stessa marca della condotta, per la corretta
garanzia del materiale.
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R .190453.313
Fissaggi di tutte le condotte posate in vista.

Le condotte saranno posate a plafone ad un'altezza
variabile da 2,5 a 3,5 metri e sulla copertura piana.

R .191 Posa di braccialetti per 
condotte di raffreddamento, 
sospensioni con elementi 
antivibranti, barre filettate,
piastre di base ecc... 

Percentuale da calcolare sul 
totale della posizione 
453.313.100 

Percentuale consigliata dal 
progettista: 100% 

Percentuale...........% 

Calcolata su un importo di:
Fr................. 1 ac .......................... ......................

...................... Totale Linee, condotte242.1



Progetto: 23005
Centro Sportivo - Bellinzona
Sostituzione snebbiatori

Pagina: 74
30.10.2025

Incarico: 4    Impianto RVCS   I/21 (V25)CC  01.01.2025 / del: 01.01.2025
CCC: 242.2 Rubinetteria, strumenti
GHI      

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

242.2 Rubinetteria, strumenti

454.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

454.100 Organi di chiusura, regolazione e ritenuta
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.130 Valvole a saracinesca
----------------------------------------------------------------------

454.132 Valvola a saracinesca con flange, con premistoppa.

.400 PN 16. A tenuta morbida.
Marca:
BRANDONI
Tipo:
J9.120

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

Completo di controflange, dadi, bulloni e guarnizioni.

.410 Corpo di EN-GJL (ghisa grigia) o EN-GJS (ghisa sferoidale),
con ripresa di fondo (1).

.416 DN 50. 2 pz .......................... ......................

.417 DN 65. 18 pz .......................... ......................

454.150 Organi di regolazione
----------------------------------------------------------------------

454.151 Rubinetti di regolazione con filettatura.

.801 Marca:
IMI Pneumatex 
Tipo:
STAD 20 - 3/4" 

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
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.801454.151 ..............................
..............................

Completo di raccordi e 
guarnizioni, protocollo di 
collaudo.
PN 25 2 pz .......................... ......................

454.152 Rubinetti di regolazione con flange.

.100 PN 16, corpo di EN-GJL (ghisa grigia).
Marca:
IMI Pneumatex
Tipo:
STA-F

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

Completo di controflange, dadi, bulloni e guarnizioni,
protocollo di collaudo

.110 Per regolazione, chiusura e scarico, equipaggiato per la
misurazione di portata volumica (1).

.116 DN 50. 2 pz .......................... ......................

.117 DN 65. 1 pz .......................... ......................

454.170 Organi di ritenuta
----------------------------------------------------------------------

454.173 Valvole di ritenuta, per montaggio tra flange.

.100 PN 16.
Marca:
Gestra Disco
Tipo:
RK 71

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

Completo di controflange, dadi, bulloni e guarnizioni.

.110 Di ottone (1).

.117 DN 65. 3 pz .......................... ......................

454.200 Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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454.200 . Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.220 Rubinetteria di scarico e spurgatori d'aria
----------------------------------------------------------------------

454.223 Vasi d'aria e separatori d'aria.

.100 Vaso d'aria.

.102 Spurgo d'aria 
manuale.Corpo in ottone, 
completo dirubinetto di 
chiusura PN 16 ø 3/4" 

Marca:
Tacanova 
Tipo:
TacoVent Hyvent 

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
.............................. 16 pz .......................... ......................

454.240 Dispositivi di riempimento
----------------------------------------------------------------------

454.243 Dispositivo di riempimento.

.801 Stazione per riempimento 

Marca:
Nussbaum 
Tipo:
15095.04 -  RK01 

Prodotto equivalente 

Marca:
...........................
Tipo: 
........................... 

Nel prezzo dovrà essere 
compreso il trasporto, la posa
e il montaggio all'interno del
locale tecnico 1 pz .......................... ......................

.802 Raccordi per stazione di 
riempimento 

Marca:
Nussbaum 
Tipo:
92001.24 -  RK01 

Prodotto equivalente 

Marca:
...........................
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.802454.243 Tipo: 
........................... 

Nel prezzo dovrà essere 
compreso il trasporto, la posa
e il montaggio all'interno del
locale tecnico 2 pz .......................... ......................

.803 Valvola di ritegno EA 

Marca:
Nussbaum 
Tipo:
15101.04 -  RK01 

Prodotto equivalente 

Marca:
...........................
Tipo: 
........................... 

Nel prezzo dovrà essere 
compreso il trasporto, la posa
e il montaggio all'interno del
locale tecnico 1 pz .......................... ......................

.804 Valvola di riempimento 

Marca:
Nussbaum 
Tipo:
23120.04 -  RK01 

Prodotto equivalente 

Marca:
...........................
Tipo: 
........................... 

Nel prezzo dovrà essere 
compreso il trasporto, la posa
e il montaggio all'interno del
locale tecnico 1 pz .......................... ......................

454.250 Termometri, manometri e manicotti di misurazione
----------------------------------------------------------------------

454.251 Termometri a immersione.

.200 Involucro di acciaio, zincato e cromato (2).

.220 Indicazione D mm 100. Scala da gradi C 0 a 80.

.222 Lunghezza di immersione da
mm 76 a 100. 16 pz .......................... ......................

454.252 Tubi guaina.

.100 Da saldare.
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.102454.252 Lunghezza di immersione da
mm 76 a 100. 16 pz .......................... ......................

454.260 Diciture
----------------------------------------------------------------------

454.261 Placchette indicatrici, di alluminio o materiale sintetico,
con incisione.

.200 Autocollante.

.250 Lunghezza placchetta mm 150.

.253 3 righe. 10 pz .......................... ......................

454.300 Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e separatori di fango
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.310 Compensatori di dilatazione
----------------------------------------------------------------------

454.312 Compensatori assiali di metallo. Corpo di dilatazione di
acciaio inossidabile.

.100 PN 6, da saldare.

.110 Corsa fino a +/- mm 15 (1).

.117 DN 65. 2 pz .......................... ......................

454.320 Ammortizzatori di vibrazioni
----------------------------------------------------------------------

454.321 Ammortizzatori di vibrazioni in metallo. Corpo di dilata-
zione a parete multipla, di acciaio inossidabile.

.200 PN 16. Con flange.
Marca:
BOA
Tipo: 3140 00S-A-PDM

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

Completo di controflange, dadi, bulloni e guarnizioni.

.210 Senza limitatore di lunghezza (1).

.216 DN 50. 4 pz .......................... ......................

.217 DN 65. 2 pz .......................... ......................
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.217454.321

...................... Totale Rubinetteria, strumenti242.2
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242.3 Dispositivi di regolazione

464.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

464.900 Quadri di comando
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, esecuzione equipaggiata,
cablata e testata per collocamento in locali asciutti, ge-
nere di protezione verso l'esterno IP 44. Compresa la do-
cumentazione.

464.970 Accessori e supplementi
----------------------------------------------------------------------

464.977 Accessori e supplementi per quadri di comando.

.007 Sonda temperatura ad 
immersione guaina ottone 150mm
Solo posa 3 pz .......................... ......................

.009 Sonda temperatura ad
immersione guaina inox 150mm
Solo posa 2 pz .......................... ......................

.012 Sonda temperatura a cavo con
guaina 400mm inox
Solo posa 2 pz .......................... ......................

.014 Sonda temperatura a cavo con
guaina 400mm ottone
Solo posa 2 pz .......................... ......................

.015 Valvola 3 vie farfalla PN16
DN65 kvs170 e servomotore
24Vac / on-off e fine corsa
Solo fornitura 2 pz .......................... ......................

.016 Valvola 3 vie farfalla PN16
DN65 kvs170 e servomotore
24Vac / on-off e fine corsa
Solo posa 2 pz .......................... ......................

.017 Valvola 3 vie flangiata PN16
DN65 kvs58 e servomotore
24Vac / on-off e fine corsa
Solo posa 1 pz .......................... ......................

.022 Contatore di calore Mbus per
misura freddo glicolato 25%
Qn 80m3/h, DN80, con
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.022464.977 alimentaz. 230V e display LCD
per lettura sul posto,
completo di corpo montaggio
guaine sonde di temperatura e
controflange.
Solo posa 1 pz .......................... ......................

.065 Impianto distribuzione
riscaldamento
--------------------
Apparecchi periferici
--------------------

Sonda temperatura ad
immersione guaina ottone 150mm
Solo posa 1 pz .......................... ......................

.067 Valvola 3 vie flangiata PN16
DN65 kvs58 e servomotore
24Vac / 0..10Vdc
Solo posa 1 pz .......................... ......................

.069 Contatori di calore ultrasuoni
M-bus alim. 230Vac
------------------------------
Contatore di calore a
ultrasuoni Mbus per misura
caldo Qn 25m3/h, DN65, con
alimentaz. 230V e display LCD
per lettura sul posto,
completo di corpo montaggio
guaine sonde di temperatura e
controflange.
Solo posa 1 pz .......................... ......................

...................... Totale Dispositivi di regolazione242.3
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242.5 Trasporto, montaggio

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.600 Produttori di acqua calda, accumulatori energetici, pompe
di calore per acqua calda potabile, scambiatori di calore
e sottocentrali termiche con scambiatore di calore
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.620 Accumulatori di calore, accumulatori combinati e accumula-
tori di energia
----------------------------------------------------------------------

451.623 Accumulatore di calore, accumulatore combinato e accumula-
tore di energia.

.006 Posa e trasporto all'interno 
dell'edificio, passaggio 
tramite botola quadrata da 120
cm 
Locale posto di sotto della 
copertura, come da elaborato 
grafico di progetto appalto. 1 pz .......................... ......................

454.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

454.200 Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.240 Dispositivi di riempimento
----------------------------------------------------------------------

454.243 Dispositivo di riempimento.
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.805454.243 Messa in funzione stazione per
riempimento, con relativi 
accessori, da parte del nostro
tecnico specializzato
CCC 242.2 
Posizioni da 454.243.801 a 
454.243.804
Pz = a corpo 1 pz .......................... ......................

...................... Totale Trasporto, montaggio242.5
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242.6 Isolamento

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.600 Produttori di acqua calda, accumulatori energetici, pompe
di calore per acqua calda potabile, scambiatori di calore
e sottocentrali termiche con scambiatore di calore
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.620 Accumulatori di calore, accumulatori combinati e accumula-
tori di energia
----------------------------------------------------------------------

451.623 Accumulatore di calore, accumulatore combinato e accumula-
tore di energia.

.007 Isolazione accumulatore 
Eseguita con resina espansa a 
cellule chiuse da 32+32 mm 
incollata con mastice non 
diluibile in acqua spalmato 
all'interno e sulle fughe. 

Capitolo 242.0 
Posizione: 451.623.005 1 pz .......................... ......................

.008 Aumento di costo per 
l'isolazione con mantello 
Aluman, compreso aperture sul 
mantello per termostati sonde 
e attacchi, compreso 
fornitura, trasporto e posa.

Capitolo 242.0 
Posizione: 451.623.007 R: ( )1 pz .......................... ( )......................

455.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.
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455.200 Scambiatori di calore
----------------------------------------------------------------------

455.210 Scambiatori di calore a placche
----------------------------------------------------------------------

455.211 Scambiatore di calore a placche separate da guarnizioni e
assemblato con tiranti, smontabile.

.002 Isolazione dello scambiatore 

Guaina isolante anticondensa 
Spessore 32+32 mm con lastre 
incollate, resina espansa a 
cellule chiuse incollata con 
mastice non diluibile in acqua
spalmato all'interno e sulle 
fughe.

Aperture sul mantello per 
termostati sonde e attacchi, 
compreso fornitura, trasporto 
e posa.

Posizione di riferimento
Capitolo: 242.0 
Posizione: 455.211.001 1 pz .......................... ......................

.003 Maggior costo per eseguire un 
mantello sagomato in Aluman, 
con rivettini e valvole per 
l'iniezione di poliuretano 
espanso.

Posizione di riferimento 
Capitolo: 242.0 
Posizione: 455.211.002 R: ( )1 pz .......................... ( )......................

455.500 Pompe
----------------------------------------------------------------------

455.540 Pompe
----------------------------------------------------------------------

455.541 Pompe.

.008 Isolazione circolatore con 
guscio abbinato a 
mantello sagomato in Aluman.

Capitolo 242.0 
Posizione 455.541.003 1 pz .......................... ......................

.009 Isolazione circolatore con 
guscio abbinato a 
mantello sagomato in Aluman.

Capitolo 242.0 
Posizione 455.541.004 1 pz .......................... ......................

.011 Isolazione circolatore con 
guscio abbinato a 
mantello sagomato in Aluman.



Progetto: 23005
Centro Sportivo - Bellinzona
Sostituzione snebbiatori

Pagina: 86
30.10.2025

Incarico: 4    Impianto RVCS   I/94 (V20)CC  01.01.2025 / del: 01.01.2025 CCC: 242.6 Isolamento
GHI      

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

.011455.541 Capitolo 242.0 
Posizione 455.541.005 2 pz .......................... ......................

.014 Isolazione circolatore con 
guscio abbinato a 
mantello sagomato in Aluman.

Capitolo 242.0 
Posizione 455.541.012 1 pz .......................... ......................

.015 Isolazione circolatore con 
guscio abbinato a 
mantello sagomato in Aluman.

Capitolo 242.0 
Posizione 455.541.013 1 pz .......................... ......................

R 459.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrassegnare con la lettera
R davanti al numero della posizione. . Salvo altra
indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per
l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).

R 459.100  Impianto riscaldamento e raffreddamento

R 459.120 Condotte

R 459.121 Tubo isolante a cellule chiuse tagliato lateralmente e
incollato alle due estremità direttamente sulla condotta.
Resina espansa a cellule chiuse incollata con mastice
non diluibile in acqua spalmato all'interno e sulle
fughe.
Conducibilità termica: W/(mK)a 0°C = 0,036
Tagliate lateralmente, posate sui tubi, incollate e
sigillate con nastro adesivo nero.
------------------------------

Isolamento di impianti di riscaldamento e raffreddamento
di tubi e raccordi eseguito con coppelle PIR posate a
secco, legate con filo di ferro zincato, avvolgimento
con mantello

R .001 DN 50 
Spessore 50 mm 
Rivestimento con 
mantello in Aluman bordato e 
fissato con rivettini. 40 m .......................... ......................

R .002 DN 50 
Spessore 50 mm 
Rivestimento con 
mantello in PVC. 55 m .......................... ......................

R .003 DN 65 
Spessore 80 mm 
Rivestimento con 
mantello in PVC. 270 m .......................... ......................

R .004 DN 65 
Spessore 80 mm 
Rivestimento con 
mantello in Aluman bordato e 
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R .004459.121 fissato con rivettini. 60 m .......................... ......................

R .009 Aumento per pezzi speciali 
come curve, flange, sfridi, 
tee, ecc.
Posa di frecce di direzione e 
di terminali in alluminio 
colorati.
Percentuale da calcolare sul 
totale delle posizioni 
isolazione condotte da 
posizione 459.121.000 

Percentuale consigliata dal 
progettista 40% 

Percentuale .........% 

Calcolata su un importo di:
Fr....................... 1 ac .......................... ......................

R 459.200 Isolazioni, guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature,
pitture, accessori

R 459.210 Isolazione armature per impianto di riscaldamento e
raffreddamento.

R 459.211 Bendaggio armature

Guaine flessibili a cellule chiuse tagliate lateralmente,
posate sui tubi, incollate e sigillate con nastro adesivo
nero Conducibilità termica:
W/(mK)a 0°C = 0,036

R .001 DN 65 26 pz .......................... ......................

R .005 DN 50 
Con mantello ALU 6 pz .......................... ......................

R .006 DN 20 
Con mantello ALU 2 pz .......................... ......................

R .007 DN 50 6 pz .......................... ......................

R .008 DN 20 16 pz .......................... ......................

...................... Totale Isolamento242.6
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242.7 Prestazioni di servizio dell'imprenditore

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

451.183 Prestazioni supplementari.

.300 Riempimento e prova di pressione.

.305 Prova di pressione e 
riempimento impianto.

Prova di tenuta delle 
tubazioni.

Eseguita a tappe secondo 
esigenze del programma lavori 
DL generale 

Qualità dell'acqua: 
Secondo le norme SIA 384/1 e 
SWKI BT 102-01 l'installatore 
è responsabile della qualità 
dell'acqua durante la fase di 
riempimento. 

Alla consegna dell'impianto la
responsabilità passa al 
proprietario. 

L'acqua di riempimento o di 
rabbocco deve essere 
demineralizzata. 

Si consiglia di analizzare 
la qualità dell'acqua prima 
della consegna dell'impianto 
di riscaldamento e il 
montaggio di una 
stazione di riempimento.

Per le ristrutturazioni si 
devono prendere i 
provvedimenti opportuni atti a
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.305451.183 rimuovere i depositi di fango 
e detriti ed evitare la 
formazione di nuovi fanghi e 
corrosioni. 
up = a corpo
circa 1'000 litri 1 up .......................... ......................

...................... Totale Prestazioni di servizio dell'imprenditore242.7
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242.8 Cavi antigelo

454.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

454.100 Organi di chiusura, regolazione e ritenuta
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.150 Organi di regolazione
----------------------------------------------------------------------

454.154 Organi di regolazione.

.001 Marca:
Domotec 
Tipo:
DHB 200 C 

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................
Cavo riscaldante Therm-Protect
e Frost-Protect 9 W/m  55°C / 
25 W/m  5°C (285113)
pz = metro 80 pz .......................... ......................

.002 Marca:
Domotec 
Tipo:
DBE 978 

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................
Adesivo indicazione del tipo 
"DHB 200" 6 pz .......................... ......................

.003 Marca:
Domotec 
Tipo:
DHB 407 

Prodotto equivalente:
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.003454.154 Marca tipo:
..............................
..............................
..............................
Etichette adesive "riscaldato 
elettricamente" 6 pz .......................... ......................

.004 Marca:
Domotec 
Tipo:
DBE 045 B 

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................
Istruzioni di montaggio e 
foglio d'istruzione per cavi 
riscaldanti 208 
500 100 1 pz .......................... ......................

.005 Marca:
Domotec 
Tipo:
DHB 100 

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................
DomoClick set di alimentazione
(285417) 
Allacciamento fra cavo ri-
scaldante e cavo alimenta-
zione e cavo alimentazione 
elettrica.
Set comprendente:
- Alimentazione del cavo ri-
 scaldante con scatola di 
 alimentazione elettrica 
 integrata 
- 1 finale 
- 2 legacci resistenti al 
 calore per montaggio sulle 
 tubazioni 
- 2 staffe per montaggio a 
 muro 
- 1 etichetta adesiva
 "cavo riscaldante aliment-
 ato elettricamente" 3 pz .......................... ......................

.006 Marca:
Domotec 
Tipo:
DHB 360 C 

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
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.006454.154 ..............................
..............................
Controllore antigelo (IP 65) 
con relè di allarme, Montaggio
a parete o su guida DIN (35 
mm) possibile.
- Controllo flessibile della 
temperatura della protezione 
antigelo dei tubi e e sistemi 
di mantenimento della 
temperatura-controllo e/o 
regolazione ambiante- 
Algoritmo di controllo 
proporzionale della 
temperatura ambiente (PASC) 
algoritmo di controllo per un 
maggiore risparmio energetico 
in modalità di rilevamento 
della temperatura ambiente 
Relè di allarme con contatto 
bidirezionale per segnalare 
problemi di alimentazione, 
temperatura o problemi di 
comunicazione Monitoraggio 
della temperatura del tubo con
allarme di alta/bassa 
temperatura Configurabile 
fuori sito, può essere 
configurato prima 
dell'installazione finale 
Montaggio a parete per 
l'installazione all'esterno
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
Tensione di alimentazione 230 
VAC (+10%, -15%); 50/60Hz 
Temperatura di funzionamento 
da -40°C a +40°C ambiente 
Consumo energetico Max. 3,5 VA
Capacità di commutazione dei 
relè di uscita 25 A 230 VAC 
Sezione dei terminali di 
alimentazione 3 x 6 mm² max.
3 x 6 mm² max. Sezione 
terminale del cavo di 
riscaldamento
Sezione del terminale di 
allarme 3 x 1,5 mm² max.
Sezione terminale della sonda 
2 x 1,5 mm² max.
Relè di allarme Relè unipolare
bidirezionale (SPDT), senza 
potenziale,
Capacità di commutazione 
massima (solo carico 
resistivo) 1 A/30 VDC 0,5 
A/125 VAC 
Max. 60 VDC/125 VAC 3 pz .......................... ......................

.007 Marca:
Domotec 
Tipo:
DHB 404 

Prodotto equivalente:
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.007454.154
Marca tipo:
..............................
..............................
..............................
Legacci resistanti agli UV 
(100 pz.) nero, L=200 mm (Pack
= 100 pz.) 3 pz .......................... ......................

.008 Marca:
Domotec 
Tipo:
D90 301 

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................
Messa in esercizio cavo risc. 
primo circuito 1 pz .......................... ......................

.009 Marca:
Domotec 
Tipo:
D90 302 

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................
Messa in esercizio cavo risc. 
circuiti supplementari (per 
circuito / installazione) 2 pz .......................... ......................

...................... Totale Cavi antigelo242.8
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246.0 Apparecchi

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.400 Pompe di calore, impianti per le fonti caloriche e
produttori di calore elettrici
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.410 Pompe di calore
----------------------------------------------------------------------

451.414 Pompa di calore.

.001 Refrigeratori d'acqua 
condensati ad aria con 
ventilatori assiali EC per 
installazione da esterno, 
compressori scroll e 
scambiatore a piastre.  

Marca:
Riclima 
Tipo: 
TWA/SSL272 S/L/P 

Prodotto equivalente 

Marca: 
..............................
Tipo: 
..............................

Evaporatore.
Del tipo a piastre 
saldobrasate in acciaio inox 
AISI 316, con due circuiti 
indipendenti sul lato 
refrigerante ed uno sul lato 
acqua.
Quadro elettrico.
Include: interruttore generale
con bloccoporta; fusibili; 
rele termici a protezione dei 
compressori; termocontatti per
i ventilatori; rele di 
interfaccia; 
morsetti per collegamenti 
esterni.
Microprocessore.
Circuito frigorifero. Ciascuna
unita include due circuiti 
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.001451.414 frigoriferi indipendenti. 
Realizzato in tubo di rame.
Pompa di calore 
Completo di accessori:

IM - Interruttori 
magnetotermici 
PFC - Condensatori di 
rifasamento {cose 0,91) 
RFM - Rubinetto circuito 
frigorifero in mandata 
RFL - Rubinetto circuito 
frigorifero linea liquido 
BT - Dispositivo per 
funzionamento con bassa 
temperatura dell'acqua 
EC - Ventilatori EC Inverter 
DS - Desurriscaldatore 
SI - Serbatoio inerziale 
PSI - Singola pompa di 
circolazione Inverter 
GS - Guamizione singola pompa 
di circolazione perglicole 
>30% 
SS - Soft start 
IS - Protocollo Modbus 
RTU,interfaccia seriale RS485 
IAS - Segnale remoto 
abilitazione secondo set-point
RP - Reti protezione batterie 
AM - Antivibranti a molla 
DATI TECNICI 
Refrigerante R454B Circuiti 
refrigeranti n° 2 Carica 
refrigerante totale kg 46, 

Condizioni in raffreddamento 
Aria esterna - Temperatura °C 
350 
Aria esterna - Umidita 
relativa % 50 
Fluido Glicole etilenico 25% 
Temperatura fluido in ingresso
°C 40 
Temperatura fluido in uscita 
°C -1,0 
Portata Ifs 10,16 
Perdite di carico kPa 47,0 
Altitudine m 0 
Prestazioni in raffreddamento 
Capacita frigorifera kw 197,6 
Potenza assorbita compressor 
kw 7517 
Potenza assorbita totale (1) 
kW 78,33 
Parizializzazione % 100 
EER 2,52 
SEER {*) 4,30 
Efficienza energetica (*) % 
169 

Compressori 
Tipo Scroll 
Quantita n° 6 
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.001451.414 Gradini di parzializzazione % 
0/17/33/50/67/83/100 
Minimo gradino di 
parzializzazione % 17 
Sezione ventilatori
Batteria di scambio termico 
Batteria alettata Cu-Al
Tipo Assiale FC
Quantita n° 4
Portata aria m/s 12,6
Potenza assorbita ventilatori 
kW 3,16
Corrente assorbita ventilatori
A 5,0
Prevalenza utile ventilatori 
Pa 0
Sezione recupero di calore 
(Parziale) 
Scambiatore di calore Piastre 
Fluido Glicole etilenico 30% 
Fattore di sporcamento m2°C/W 
0,0000000 
(apacita termica kW 39,35 
Temperatura fluido in ingresso
°C 45,0 
Temperatura fluido in uscita 
°C 50,0 
Portata Ifs 1,94 
Perdite di carico kPa 15,3 

Dimensioni 
Lunghezza mm 2800 
Larghezza mm 2200 
Altezza mm 210 

Peso 
Peso di trasporto kg 2387 Peso
in funzionamento kg 280 

Livelli sonori 
Potenza sonora (Lw) (2) dB(A) 
85,1 
Pressione sonora (Lp) (3) 
dB(A) 66,3 
Distanza dall'unita m 1 

Kit idraulico
(apacita acqua serbatoio 400,0
Pompe n° 1
Prevalenza utile pompa kPa 213
Potenza nominale pompa kw 4,00
Corrente nominale pompa A 11,2
Pressione operativa massima 
kPa 600
Contenuto vaso d'espansione 18
Dati elettrici
Corrente assorbita (1) A 154,2
Corrente massima di 
funzionamento A 203.3
Corrente massima di spunto A 
291,7
Alimentazione elettrica V-Hz-
ph 400/50/3
Alimentazione elettrica 
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.001451.414 ausiliaria V-Hz-ph 230/50/
Compreso pannello remoto 
semplificato 1 pz .......................... ......................

.003 Messa in funzione e collaudo 
comprendente:
- Fase preliminare:  
istruzioni tecniche 
all'installatore 
- Pre-collaudo: verifiche 
preliminari collegamenti 
idraulici ed elettrici 
- Fase finale: controlli al 
circuito idraulico, primo 
avviamento e rilascio esito 
collaudo
Pz = a corpo 1 pz .......................... ......................

451.600 Produttori di acqua calda, accumulatori energetici, pompe
di calore per acqua calda potabile, scambiatori di calore
e sottocentrali termiche con scambiatore di calore
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.620 Accumulatori di calore, accumulatori combinati e accumula-
tori di energia
----------------------------------------------------------------------

451.623 Accumulatore di calore, accumulatore combinato e accumula-
tore di energia.

.001 Accumulo raffreddamento 

Marca:
Debrunner Acifer 
Tipo: 
PSM 500 

Prodotto equivalente 

Marca: 
..............................
Tipo: 
..............................

Accumulatore acqua refrigerata
in acciaio inossidabile ad uso
raffreddamento 
Contenuto: 
litri 500 
Dimensioni: 
- diametro (senza mantello): 
650 mm 
- altezza: 1'810 mm  

Compreso di armature di 
chiusura, termometri, dadi con
pezzo folle. 1 pz .......................... ......................

455.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
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455.000 dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

455.300 Vasi di espansione
----------------------------------------------------------------------
Senza altre indicazioni è ammessa una pressione d'eserci-
zio di bar 3.

455.310 Vasi di espansione a pressione
----------------------------------------------------------------------

455.313 Vasi di espansione a pressione.

.001 Vaso d’espansione statico 

Marca:
IMI - Pneumatex 
Tipo:
SU 140.3 

Prodotto equivalente 

Marca:
...........................
Tipo: 
........................... 

Nel prezzo dovrà essere 
compreso il trasporto, la posa
e il montaggio al piano 
passerella. 1 pz .......................... ......................

.002 Rubinetto d’intercettazione 
piombato 

Marca:
IMI - Pneumatex 
Tipo:
DLV 20A 

Prodotto equivalente 

Marca:
...........................
Tipo: 
........................... 

Nel prezzo dovrà essere 
compreso il trasporto, la posa
e il montaggio al piano 
passerella. 1 pz .......................... ......................

.003 Vaso intermedio (tampone)

Marca:
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.003455.313 IMI - Pneumatex 
Tipo:
DD 80.10

Prodotto equivalente 

Marca:
...........................
Tipo: 
........................... 

Nel prezzo dovrà essere 
compreso il trasporto, la posa
e il montaggio al piano 
passerella. 1 pz .......................... ......................

.004 Rubinetto a pulsante 

Marca:
IMI - Pneumatex 
Tipo:
DH

Prodotto equivalente 

Marca:
...........................
Tipo: 
........................... 

Nel prezzo dovrà essere 
compreso il trasporto, la posa
e il montaggio al piano 
passerella. 1 pz .......................... ......................

.005 Manometro 

Marca:
IMI - Pneumatex 
Tipo:
H4

Prodotto equivalente 

Marca:
...........................
Tipo: 
........................... 

Nel prezzo dovrà essere 
compreso il trasporto, la posa
e il montaggio al piano 
passerella. 1 pz .......................... ......................

.006 Valvola di sicurezza 

Marca:
IMI - Pneumatex 
Tipo:
DG/H Swiss 25-3.0

Prodotto equivalente 

Marca:
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.006455.313 ...........................
Tipo: 
........................... 

Nel prezzo dovrà essere 
compreso il trasporto, la posa
e il montaggio al piano 
passerella.
Abbinato a contenitore per 
recupero acqua 
glicolata da 50 litri 2 pz .......................... ......................

455.500 Pompe
----------------------------------------------------------------------

455.540 Pompe
----------------------------------------------------------------------

455.541 Pompe.

.002 P2 
Batterie freddo monoblocchi 

Marca:
Wilo 
Tipo: 
Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2.2-S1
autoregolante 

Prodotto equivalente 

Marca: 
..............................
Tipo: 
..............................

Completa di:
- Messa in funzione 
- Protocollo di collaudo 
- Controflange, dadi, bulloni 
e guarnizioni. 1 pz .......................... ......................

...................... Totale Apparecchi246.0
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246.1 Condotte

453.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

453.300 Sistemi di tubi da pressare
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

453.310 Tubi da pressare
----------------------------------------------------------------------

453.313 Tubi di acciaio inossidabile 1.4520 o 1.4521.

.100 In stanghe.
Marca:
Nussbaum
Tipo:
Optipress 1.4520

Prodotto equivalente

Marca:
..............................
Tipo:
..............................

Le condotte saranno posate a plafone ad un'altezza
variabile da 2,5 a 4.5 metri.

.110 DN (1):

.119 DN 65, mm 76,1. 90 m .......................... ......................

.120 DN (2):

.121 DN 80, mm 88,9. 10 m .......................... ......................

.122 DN 100, mm 108,0. 40 m .......................... ......................

R .190 Aumento per pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
come curve, tee, raccordi, taglio tubi, flange,
dadi,bulloni, guarnizioni scarti, sfridi, ecc.

Montaggio eseguito a perfetta regola d'arte da personale
qualificato e sotto sorveglianza tecnica.

Esecuzione di prova di tenuta a pressione, eseguite a più
riprese.

Verranno riconosciute prove supplementari solo se
richieste dalla DL.
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R .190453.313
Tutti i pezzi speciali di congiunzione dovranno essere
della stessa marca della condotta, per la corretta
garanzia del materiale.

Fissaggi di tutte le condotte posate in vista.

Le condotte saranno posate a plafone ad un'altezza
variabile da 2,5 a 3,5 metri e sulla copertura piana.

R .192 Posa di braccialetti per 
condotte di raffreddamento, 
sospensioni con elementi 
antivibranti, barre filettate,
piastre di base ecc... 

Percentuale da calcolare sul 
totale della posizione 
453.313.100  

Percentuale consigliata dal 
progettista: 125% 

Percentuale...........% 

Calcolata su un importo di:
Fr................. 1 ac .......................... ......................

...................... Totale Condotte246.1
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246.2 Rubinetteria, strumenti

454.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

454.100 Organi di chiusura, regolazione e ritenuta
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.130 Valvole a saracinesca
----------------------------------------------------------------------

454.132 Valvola a saracinesca con flange, con premistoppa.

.400 PN 16. A tenuta morbida.
Marca:
BRANDONI
Tipo:
J9.120

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

Completo di controflange, dadi, bulloni e guarnizioni.

.410 Corpo di EN-GJL (ghisa grigia) o EN-GJS (ghisa sferoidale),
con ripresa di fondo (1).

.417 DN 65. 2 pz .......................... ......................

.418 DN 80. 4 pz .......................... ......................

.419 DN 100. 4 pz .......................... ......................

454.150 Organi di regolazione
----------------------------------------------------------------------

454.151 Rubinetti di regolazione con filettatura.

.801 Marca:
IMI Pneumatex 
Tipo:
STAD 20 - 3/4" 

Prodotto equivalente:
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.801454.151 Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

Completo di raccordi e 
guarnizioni, protocollo di 
collaudo.
PN 25 2 pz .......................... ......................

454.152 Rubinetti di regolazione con flange.

.100 PN 16, corpo di EN-GJL (ghisa grigia).
Marca:
IMI Pneumatex
Tipo:
STA-F

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

Completo di controflange, dadi, bulloni e guarnizioni,
protocollo di collaudo

.110 Per regolazione, chiusura e scarico, equipaggiato per la
misurazione di portata volumica (1).

.117 DN 65. 2 pz .......................... ......................

.119 DN 100. 1 pz .......................... ......................

454.170 Organi di ritenuta
----------------------------------------------------------------------

454.173 Valvole di ritenuta, per montaggio tra flange.

.100 PN 16.
Marca:
Gestra Disco
Tipo:
RK 71

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

Completo di controflange, dadi, bulloni e guarnizioni.

.110 Di ottone (1).

.118 DN 80. 1 pz .......................... ......................

454.200 Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
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454.200 di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.220 Rubinetteria di scarico e spurgatori d'aria
----------------------------------------------------------------------

454.221 Rubinetti di scarico.

.100 Rubinetti di scarico con cappa e catenella.

.110 Modello pesante, con FI.

.114 " 3/4. 10 pz .......................... ......................

454.223 Vasi d'aria e separatori d'aria.

.100 Vaso d'aria.

.102 Spurgo d'aria 
manuale.Corpo in ottone, 
completo dirubinetto di 
chiusura PN 16 ø 3/4" 

Marca:
Tacanova 
Tipo:
TacoVent Hyvent 

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
.............................. 10 pz .......................... ......................

.801 Vasi di raccolta e separazione
dell’aria 

Esecuzione con tubo di acciaio
per impianto di raffreddamento
con ripresa di fondo.
Con fondelli bombati e 
attacchi da saldare, per posa 
orizzontale verso l’alto.
Attacco di aerazione ø 1/2” 
Flangiato attacco tubo: DN100 
Lunghezza vaso: 
400 mm 
Diametro vaso:
168.3 mm 
Nel prezzo sono da considerare
realizzazione, fornitura e 
posa.
Con spurgo d'aria automatico.
DN 100 1 pz .......................... ......................

454.250 Termometri, manometri e manicotti di misurazione
----------------------------------------------------------------------

454.251 Termometri a immersione.
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.100454.251 Involucro di acciaio, zincato e cromato (1).

.140 Indicazione D mm 80. Scala da gradi C -20 a +40.

.142 Lunghezza di immersione da
mm 76 a 100. 10 pz .......................... ......................

454.252 Tubi guaina.

.100 Da saldare.

.102 Lunghezza di immersione da
mm 76 a 100. 10 pz .......................... ......................

454.260 Diciture
----------------------------------------------------------------------

454.261 Placchette indicatrici, di alluminio o materiale sintetico,
con incisione.

.200 Autocollante.

.250 Lunghezza placchetta mm 150.

.253 3 righe. 10 pz .......................... ......................

454.300 Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e separatori di fango
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

454.320 Ammortizzatori di vibrazioni
----------------------------------------------------------------------

454.321 Ammortizzatori di vibrazioni in metallo. Corpo di dilata-
zione a parete multipla, di acciaio inossidabile.

.200 PN 16. Con flange.
Marca:
BOA
Tipo: 3140 00S-A-PDM

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

Completo di controflange, dadi, bulloni e guarnizioni.

.210 Senza limitatore di lunghezza (1).

.217 DN 65. 4 pz .......................... ......................

.219 DN 100. 2 pz .......................... ......................

454.330 Raccoglitori di sporcizia
----------------------------------------------------------------------
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.000454.330
454.333 Raccoglitori di sporcizia.

.001 Marca:
KSB 
Tipo:
BOA-S 

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

Completo di controflange, 
dadi, bulloni e guarnizioni.
DN 100 1 pz .......................... ......................

.003 Marca:
KSB 
Tipo:
BOA-S 

Prodotto equivalente:

Marca tipo:
..............................
..............................
..............................

Completo di controflange, 
dadi, bulloni e guarnizioni.
DN 65 4 pz .......................... ......................

...................... Totale Rubinetteria, strumenti246.2
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246.3 Dispositivi di regolazione

464.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

464.900 Quadri di comando
----------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, esecuzione equipaggiata,
cablata e testata per collocamento in locali asciutti, ge-
nere di protezione verso l'esterno IP 44. Compresa la do-
cumentazione.

464.970 Accessori e supplementi
----------------------------------------------------------------------

464.977 Accessori e supplementi per quadri di comando.

.054 Impianto ventilazione 
monoblocco di ventilazione 
(UTA) snebbiatore 
--------------------

Valvola 2 vie flangiata PN16 
DN65 kvs63 e servomotore 
24V/0..10Vdc corsa 35s con 
riscaldamento stelo
Solo posa 2 pz .......................... ......................

.056 Valvola 3 vie sfera PN16 DN50
kvs40 e servomotore
24V/0..10Vdc corsa 35s
Solo posa 2 pz .......................... ......................

...................... Totale Dispositivi di regolazione246.3
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246.5 Trasporto, montaggio

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.400 Pompe di calore, impianti per le fonti caloriche e
produttori di calore elettrici
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.410 Pompe di calore
----------------------------------------------------------------------

451.414 Pompa di calore.

.002 Trasporto e posizionamento 
sulla copertura di un 
refrigeratore ad aria per 
installazione esterna relativa
alla posizione:
Capitolo 246.0 
Posizione 451.414.001 

Nel prezzo è compreso scarico,
movimentazioni, montaggio 
sulla copertura  esterna 
dell'edificio ad un'altezza di
circa 13 metri. 
Posizione come da progetto di 
appalto.

Nel prezzo sono compresi tutti
i relativi accessori per il 
corretto montaggio ed 
installazione

Nel prezzo sono da prevedere  
i permessi e il coordinamenti 
per tale intervento.
Pz = a corpo 1 pz .......................... ......................

451.600 Produttori di acqua calda, accumulatori energetici, pompe
di calore per acqua calda potabile, scambiatori di calore
e sottocentrali termiche con scambiatore di calore
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.620 Accumulatori di calore, accumulatori combinati e accumula-
tori di energia
----------------------------------------------------------------------
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.000451.620
451.623 Accumulatore di calore, accumulatore combinato e accumula-

tore di energia.

.002 Posa e trasporto all'interno 
dell'edificio, passaggio 
tramite botola quadrata da 120
cm 
Locale posto di sotto della 
copertura, come da elaborato 
grafico di progetto appalto.
Pz = a corpo 1 pz .......................... ......................

...................... Totale Trasporto, montaggio246.5
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246.6 Isolamento

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.600 Produttori di acqua calda, accumulatori energetici, pompe
di calore per acqua calda potabile, scambiatori di calore
e sottocentrali termiche con scambiatore di calore
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.620 Accumulatori di calore, accumulatori combinati e accumula-
tori di energia
----------------------------------------------------------------------

451.623 Accumulatore di calore, accumulatore combinato e accumula-
tore di energia.

.004 Aumento di costo per 
l'isolazione con mantello 
Aluman, compreso aperture sul 
mantello per termostati sonde 
e attacchi, compreso 
fornitura, trasporto e posa.

Capitolo 246.0 
Posizione: 451.623.004
Prezzo da non sommare al 
totale R: ( )1 pz .......................... ( )......................

455.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

455.500 Pompe
----------------------------------------------------------------------

455.540 Pompe
----------------------------------------------------------------------

455.541 Pompe.
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.006455.541 Isolazione circolatore con 
resina espansa a cellule 
chiuse incollata con mastice 
non diluibile in acqua 
spalmato all'interno e sulle 
fughe abbinato a mantello 
sagomato in Aluman e con 
rivettini e valvole per 
l'iniezione di poliuretano 
espanso.

Spessore 32mm.

Capitolo 246.0 
Posizione 455.541.001 1 pz .......................... ......................

.007 Isolazione circolatore con 
resina espansa a cellule 
chiuse incollata con mastice 
non diluibile in acqua 
spalmato all'interno e sulle 
fughe abbinato a mantello 
sagomato in Aluman e con 
rivettini e valvole per 
l'iniezione di poliuretano 
espanso.

Spessore 32mm.

Capitolo 246.0 
Posizione 455.541.002 1 pz .......................... ......................

R 459.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello ori-
ginale CPN sono da contrassegnare con la lettera
R davanti al numero della posizione. . Salvo altra
indicazione, sono comprese le forniture indispensabili per
l'adempimento di una prestazione (norma SIA 118).

R 459.100  Impianto riscaldamento e raffreddamento

R 459.110 Tubo isolante a cellule chiuse tagliato lateralmente e
incollato alle due estremità direttamente sulla condotta.
Resina espansa a cellule chiuse incollata con mastice
non diluibile in acqua spalmato all'interno e sulle
fughe.
Conducibilità termica: W/(mK)a 0°C = 0,036
Tagliate lateralmente, posate sui tubi, incollate e
sigillate con nastro adesivo nero.
------------------------------

Isolamento di impianti di riscaldamento e raffreddamento
di tubi e raccordi eseguito con coppelle PIR posate a
secco, legate con filo di ferro zincato, avvolgimento
con mantello

R 459.111 Condotte

R .001 DN 65 
Spessore 32 mm 
Rivestimento con 
mantello in Aluman bordato e 
fissato con rivettini.
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.001459.111 55 m .......................... ......................

R .002 DN 80 
Spessore 32 mm 
Rivestimento con 
mantello in PVC. 10 m .......................... ......................

R .003 DN 100 
Spessore 32 mm 
Rivestimento con mantello in 
Aluman bordato e 
fissato con rivettini. 40 m .......................... ......................

R .004 DN 65 
Spessore 32 mm 
Rivestimento con 
mantello in PVC. 40 m .......................... ......................

R .009 Aumento per pezzi speciali 
come curve, flange, sfridi, 
tee, ecc.
Posa di frecce di direzione e 
di terminali in alluminio 
colorati.
Percentuale da calcolare sul 
totale delle posizioni 
isolazione condotte da 
posizione 459.111.000 

Percentuale consigliata dal 
progettista 40% 

Percentuale .........% 

Calcolata su un importo di:
Fr....................... 1 ac .......................... ......................

R 459.200 Isolazioni, guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature,
pitture, accessori

R 459.210 Isolazione armature per impianto di riscaldamento e
raffreddamento.

R 459.211 Bendaggio armature

Guaine flessibili a cellule chiuse tagliate lateralmente,
posate sui tubi, incollate e sigillate con nastro adesivo
nero Conducibilità termica:
W/(mK)a 0°C = 0,036

R .001 DN 65 4 pz .......................... ......................

R .002 DN 80 5 pz .......................... ......................

R .003 DN 100 10 pz .......................... ......................

R .004 DN 65 
Con mantello ALU 14 pz .......................... ......................

R .006 DN 20 
Con mantello ALU 10 pz .......................... ......................

R .008 DN 20 10 pz .......................... ......................
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.008459.211

...................... Totale Isolamento246.6
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246.7 Prestazioni di servizio dell'imprenditore

451.000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

451.100 Lavori preliminari, opere provvisorie, compensazione
idraulica e lavori a regia
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

451.140 Progettazione e lavori preparatori
----------------------------------------------------------------------

451.142 Progettazione da parte dell'imprenditore.

.801 Contratto di manutenzione per 
due anni da presentare 
proposta con dettaglio 
prestazioni alla direzione 
lavori contestualmente alla 
consegna dell'opera
up = a corpo 1 up .......................... ......................

451.143 Lavori preparatori.

.801 Magazzino di cantiere 
Allestimento magazzino per 
deposito materiale all'interno
del cantiere, compresi 
eventuali spostamenti dovuti 
all'avanzamento del cantiere.
Sgombero di tutto il materiale
residuo durante ed alla fine 
dei lavori
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.802 L'installatore é tenuto a 
segnare sul posto tutti i 
risparmi e i carotaggi 
necessari per l'esecuzione 
delle opere e a verificare il 
corretto passaggio delle 
condotte.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

451.160 Compensazione idraulica
----------------------------------------------------------------------

451.161 Compensazione idraulica.

.006 Svuotamento, risciacquo e 
spurgo delle condotte prima 
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.006451.161 della messa in esercizio 
definitiva e dopo le prove di 
pressione. Lavaggio eseguito 
secondo indicazioni W3i.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.007 Redazione di un report delle 
prove di pressione per ogni 
ramo di impianto testato.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

451.180 Lavori a regia
----------------------------------------------------------------------

451.183 Prestazioni supplementari.

.300 Riempimento e prova di pressione.

.304 Prova di pressione e 
riempimento impianto di 
raffreddamento con miscela 
glicolata 25%..

Prova di tenuta delle 
tubazioni.

Eseguita a tappe secondo 
esigenze del programma lavori 
DL generale 

 Alla consegna dell'impianto 
la responsabilità passa al 
proprietario.  
L'acqua di riempimento o di 
rabbocco deve essere di 
miscela glicolata 25%. 

Riempimento da eseguire al 
piano passerella.
up = a corpo
circa 1'500 litri di miscela 
glicolata al 25% 1 up .......................... ......................

.400 Spurgo dell'impianto di riscaldamento.

.401 Spurgo dell'impianto di ri-
scaldamento completo. 1 pz .......................... ......................

.402 Rifornimento durante la pros-
sima stagione di riscaldamento
secondo la messa in funzione
dell'impianto di riscaldamen-
to. 1 pz .......................... ......................

.500 Messa in funzione e regolaggio.

.501 Preparazione e controllo del
funzionamento.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.502 Compensazione idraulica e re-
golaggio.
up = a corpo
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.502451.183 1 up .......................... ......................

.503 Consegna. 1 up .......................... ......................

.507 La consegna dell’impianto 
avviene in presenza della 
direzione lavori, della 
committenza e progettista.
La consegna dell’impianto non 
potrà avvenire prima che il 
collaudo tecnico sarà stato 
accettato dalla direzione 
lavori specialistica.
Protocollo di consegna
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.802 Marcatura in campo con 
Etichettatura provvisoria 
degli apparecchi elettrici e 
di regolazione che necessitano
di cablaggio secondo lo 
schema elettrico.
Etichettatura definitiva di 
tutti gli apparecchi forniti 
secondo codificazione 
elettrica o indicazioni del
Progettista.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.803 Indicazioni iniziali per 
l’elettricista mediante 
segnatura degli elementi in 
campo e fornitura di piani 
riportanti gli elementi
elettrici corrispondenti allo
schema. 
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.812 Sicurezza sul lavoro 
Qualsiasi ulteriore onere 
necessario al rispetto della 
sicurezza sul cantiere secondo
guanto previsto dalla OLCostr 
e dalle prescrizioni della 
SUVA, che la Ditta reputi 
necessarie per I'esecuzione di
lavori e che non sia già 
compreso in altre posizioni 
del capitolato, nelle CPN 102 
o nelle CPN specialistiche.
Lavoro da eseguire all'interno
della centrale termica al 
piano interrato e sulla 
copertura a circa 10 metri di 
altezza e per lavori su 
passerella con ponteggio.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

.813 Supporto alla ditta di 
regolazione nella 
gestione/supervisione delle 
operazioni di bilanciamento 
idraulico abbinato a redazione
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.813451.183 di un report delle 
regolazioni/tarature eseguite.
up = a corpo 1 up .......................... ......................

451.184 Lavori a regia.

.001 Chiusure antincendio prevedere
coordinamento con ditta 
incaricata per il ripristino 
delle chiusure antincendio 
esistente stimati in passaggi 
da cm 40x40
up = pezzo 2 up .......................... ......................

...................... Totale Prestazioni di servizio dell'imprenditore246.7

...................... Totale Pista ghiaccioGHI
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