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Progetto: SEN
SCUOLE ELEMENTARI NORD - BELLINZONA

Oggetto: BB

Descrittivo e modulo d'offerta No. 2610

Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, CCC: Edilizia, Capitolo-CPN

2610 OP/26/10 - CCC 452 - CANALIZZAZIONI
........................ ........................     452 Canalizzazioni

........................ ........................          111 Lavori a regia

........................ ........................          112 Prove

........................ ........................          113 Impianto di cantiere

........................ ........................          117 Demolizioni e smontaggi

........................ ........................          222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

........................ ........................          237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

Totale ........................ ........................
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 2610

2610 OP/26/10 - CCC 452 - CANALIZZAZIONI
452 Canalizzazioni

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al 
numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono 
riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni 
chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. 
Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo inalterato dal 
CPN e quindi riportato integralmente nell'elenco delle 
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
----------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un 
componente del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne, 
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della 
costruzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di 
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in 
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per 
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di 
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033.300 impermeabilizzazioni, conducente di macchine di 
cantiere, gruista, (classe di salario Q, A oppure B); 
autista, metalcostruttore, montatore di ponteggi, 
giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C), 
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simili.

100 Personale
----------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente
----------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo 
totale previsto delle ore del personale. up = Fr.

R .891 L'impresa non potrà in nessun caso e per nessun motivo 
eseguire opere a regia senza aver avvertito 
preventivamente la DL ed aver ricevuto dalla stessa 
regolare ordine scritto.
Per i lavori eseguiti a regia l'impresario deve allestire 
giornalmente un rapporto in doppia copia, firmato da lui o 
dal suo incaricato, da cui risultino le ore di lavoro ed i 
quantitativi di materiale con i rispettivi lavori eseguiti, i 
quali vanno presentati alla D.L al massimo due giorni 
dopo l'esecuzione del lavoro per il controllo, 
l'approvazione e la firma, pena il non riconoscimento in 
sede di liquidazione.
Nei prezzi per le opere a regia sono compresi:
- l'assistenza tecnica;
- la sorveglianza;
- i trasporti a pié d'opera dei materiali occorrenti;
- la messa a disposizione e la manutenzione degli attrezzi 
e dei mezzi necessari;
- il noleggio dei ponti di servizio, dei cavalletti e tavole e in 
genere ogni occorrenza per l'esecuzione dei lavori come 
pure l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie 
nonché i contributi AVS.

Base prezzi SSIC
Sezione Ticino
Data di edizione: la più recente all'inoltro dell'offerta.

:BB 3'000 up ...................... ......................

Riporto .................
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200 Materiale
----------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------

.100 Se i prezzi a regia differiscono per regione, si applicano i 
prezzi del luogo di esecuzione.

.200 Basi di calcolo.

.220 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Data di edizione: la più recente al momento dell'inoltro 
dell'offerta.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore: prezzo 
unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo del materiale secondo le 
basi di calcolo nelle osservazioni preliminari facoltative 
del sottopar. 230. up = Fr.

:BB 3'000 up ...................... ......................

300 Inventario
----------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------

.100 Se i prezzi a regia differiscono per regione, si applicano i 
prezzi del luogo di esecuzione.

.200 Basi di calcolo.

.220 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Data di edizione: la più recente al momento dell'inoltro 
dell'offerta.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore: prezzo 
unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo dell'inventario secondo le 
basi di calcolo nelle osservazioni preliminari facoltative 
del sottopar. 320. up = Fr.

:BB 1'000 up ...................... ......................

Riporto .................



(*Stampa parziale) Pagina: 5
08.04.2026

Progetto: SEN
SCUOLE ELEMENTARI NORD - BELLINZONA

Incarico: 2610    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V24) CCC: 452
Oggetto: BB

400 Prestazioni di terzi
----------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Prestazioni di terzi secondo i prezzi a regia delle basi di 
calcolo
----------------------------------------------------------------------

.100 Se i prezzi a regia differiscono per regione, si applicano i 
prezzi del luogo di esecuzione.

.200 Basi di calcolo.

.220 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Data di edizione: la più recente al momento dell'inoltro 
dell'offerta.

411 Calcolo dei costi delle prestazioni di terzi con il fattore: 
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo delle prestazioni di terzi 
secondo le basi di calcolo nelle osservazioni preliminari 
facoltative del sottopar. 410.
up = Fr.

:BB 500 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al 
numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono 
riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni 
chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici. I 
sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono ripresi in modo 
inalterato dal CPN e quindi riportati integralmente qui di 
seguito.

010 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Attrezzature: di regola, in queste posizioni sono compresi 
la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi 
di prova, dell'attrezzatura di perforazione o simili nonché 
lo spostamento al laboratorio di prova.

.120 Tempi di viaggio e indennizzi delle spese di trasporto.

.130 Dispositivi di protezione individuale (DPI).

.140 Mezzi ausiliari come piccoli macchinari, scale o simili.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Rapporti delle prove, compresa la valutazione 
(adempimento o inadempimento). In formato cartaceo e/o 
digitale in formato PDF.

.220 Recipienti adatti per i campioni di prova.

.230 Trasporto a regola d'arte dei campioni al laboratorio di 
prova.

.240 Messa in deposito a regola d'arte dei campioni di prova, 
comprese, se necessario, la climatizzazione e la messa 
in deposito in acqua.

.250 Smaltimento a regola d'arte dei campioni di prova.

.260 Costi supplementari per prove eseguite in laboratorio al di 
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.300 Per le prove per lavori speciali del genio civile, posa di 
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011.300 condotte senza lavori di scavo e lavori sotterranei, del 
paragrafo 300.

.310 Per gli ancoraggi di prova: nei prezzi per lo smaltimento 
degli ancoraggi di prova sono compresi i trasporti e le tas-
se.

.320 Per gli ancoraggi attivi: compreso il tempo di attesa totale 
di minuti 150 per gli stadi di tesatura delle prove di 
estrazione degli ancoraggi attivi.

.330 Per gli ancoraggi passivi: compreso il tempo di attesa 
totale di minuti 60 per gli stadi di tesatura delle prove di 
estrazione degli ancoraggi passivi.

.340 Per i pali di prova: spostamento dei dispositivi di prova da 
un palo di prova all'altro.

.350 Per le misurazioni del potenziale: raccordi, misurazioni di 
controllo, inumidimento delle superfici, riporto sui piani dei 
rilevamenti visivi, rappresentazione numerica e grafica a 
colori o in tonalità di grigi dei valori misurati e 
interpretazione dei risultati con rapporti intermedio e fi-
nale, secondo il quaderno tecnico SIA 2006.

.400 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.410 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso: 
confezione di provini in laboratorio, sempre che non vi 
siano posizioni di prestazione esplicite nel CPN.

.420 Per i prodotti sigillanti per giunti: preparazione di campioni 
per prove di stacco secondo la norma SN EN 13 880-6.

.430 Per campioni di riserva di miscela bituminosa:
. Prelievo di miscela bituminosa, min. kg 30.
. Fornitura di recipienti.
. Dicitura recipienti con i parametri seguenti:
.. Progetto definitivo.
.. Impianto di miscelazione dell'asfalto.
.. Genere e tipo di miscela.
.. Tipo di legante.
.. Frazione di materiale bituminoso di demolizione.
.. Data di prelievo.
.. Ora di prelievo.
.. Temperatura della miscela bituminosa prelevata.
.. Numero del bollettino di consegna.
.. Luogo di prelievo.
. Sigillatura recipienti.

.440 Per prelievo di carote: attrezzatura di perforazione, 
comprese tutte le prestazioni supplementari.

.500 Per prove del comportamento termico dell'involucro 
dell'edificio, concerne pos. 767.

.510 . Preparazione di zone di misurazione e parti d'opera.
. Lavori preparatori.
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011.510 . Tutte le attrezzature, tutti gli apparecchi di misurazione, i 
software e i materiali.
. Materiale per la messa in sicurezza provvisoria di im-
permeabilizzazioni e di strati di tenuta all'aria non protetti 
in caso di differenze di pressione di prova nonché il loro 
montaggio.
. Segnaletica e sbarramento di zone di misurazione e 
simili.

.600 Per il rilevamento dello stato, del paragrafo 800.

.610 Esame dei documenti esistenti dell'opera.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Costi supplementari per prove eseguite al di fuori degli 
orari di lavoro ordinari.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Valutazione dei risultati.

.220 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

.230 Costi supplementari per prove eseguite in cantiere al di 
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.240 Attrezzature speciali come piattaforme di sollevamento, 
ponteggi mobili o ponteggi.

.300 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.310 Per campioni di riserva di miscela bituminosa: fornitura 
della miscela bituminosa.

.400 Per prove del comportamento termico dell'involucro 
dell'edificio, concerne pos. 767.

.410 . Consulenza per la convenzione d'utilizzazione.
. Elaborazione dei concetti di misurazione e simili.
. Raccolta dei documenti di base e dei piani.
. Sorveglianza antincendio durante l'impiego di impianti 
rivelatori d'incendio con macchina del fumo.
. Localizzazione delle perdite e impermeabilizzazione 
permanente.
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020 Metodi di misurazione
----------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lavori al di fuori degli orari di lavoro ordinari:
. Sono determinanti gli orari di inizio e di fine lavoro.
Tutti i lavori preliminari e complementari necessari ese-
guiti al di fuori di questi orari, vengono calcolati di 
conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli orari 
di lavoro ordinari va descritta separatamente.

.110 Al sabato: va considerato il lavoro effettuato dalle ore 5 in 
estate risp. dalle ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.120 Alla domenica e nei giorni festivi: per la domenica va con-
siderato il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato fino 
alle ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e 
quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0 e le 
ore 24.

.130 Di notte: va considerato il lavoro effettuato fra le ore 20 e 
le ore 5 in estate risp. fra le ore 20 e le ore 6 in inverno.

022 Metodi di misurazione per le prove su demarcazioni.

.100 Linee.

.110 Viene misurata la lunghezza effettiva delle linee.

.120 Le linee multiple vengono misurate singolarmente, per le 
linee discontinue viene misurata la lunghezza dei tratti.

.130 Per le linee di attesa viene computato il numero di trian-
goli.

.140 Per le linee vietanti il parcheggio: la lunghezza delle linee 
e il numero di croci.

.150 Per le linee vietanti l'arresto: la lunghezza delle linee e il 
numero di demarcazioni finali.

.160 Le linee interrotte da elementi tecnici vengono misurate 
come passanti.

.200 Superfici.

.210 Vengono misurate le superfici effettive demarcate, 
escluse le linee di contorno.

.220 Per le linee di contorno viene misurata la lunghezza 
effettiva delle linee.

.230 Le superfici interrotte da elementi tecnici vengono misu-
rate come passanti.

.300 Demarcazioni varie.
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022.310 Viene computato il numero di frecce e di simboli.

.320 Per le scritte: viene computato il numero di testi o il nu-
mero di caratteri. Ciò va definito nelle rispettive posizioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
----------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori richiesti nonché dichiarazione rela-
tiva alla conformità risp. alla non conformità.

.200 Valutazione delle prove: conclusioni scaturite da valu-
tazioni e nozioni.

.300 Suolo: in questo capitolo il termine suolo è utilizzato in 
relazione a geologia e geotecnica.

.310 Suolo: strato superiore della litosfera, trasformato da 
agenti atmosferici e da processi fisico/chimici e biologici, 
composto da particelle minerali, materia organica, acqua, 
aria e organismi viventi, organizzato in orizzonti tipici del 
suolo.

.320 Strato superiore del suolo: materiale dello strato supe-
riore del suolo, ricco di humus, di colore scuro e in genere 
attraversato da una fitta rete di radici (orizzonte A).

.330 Strato inferiore del suolo: materiale dello strato inferiore 
del suolo, minerale, degradato da agenti meteorici, con 
tracce di attività biologica per lo più chiaramente visibili 
(orizzonte B).

.340 Sottosuolo: materiale non degradato da agenti meteorici, 
con radici presenti solo sporadicamente o del tutto assen-
ti, come p.es. materiale sciolto o roccia (orizzonte
C).

.400 Suolo fertile: terreno utilizzato per le coltivazioni.

.500 Diametro carote: diametro della carota e non del foro in 
opera.

.600 Involucro dell'edificio: limite o barriera che separa l'interno 
dell'edificio o della parte di edificio in esame dall'ambiente 
esterno o da un altro edificio o parte di edificio.

.700 Termografia IR (termografia a infrarossi):
. Tecniche di immaginografia.
. Determinazione e rappresentazione della distribuzione 
della temperatura delle superfici mediante la misurazione 
dell'irraggiamento infrarosso di una superficie, compresa 
la valutazione dei meccanismi occasionali che causano 
irregolarità nelle immagini termiche. Secondo la norma 
SN
EN 13 187 (SIA 180.223).
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031.710 Termogramma: registrazione in formato elettronico di 
immagini termiche mediante termografia. Un 
termogramma contiene i dati necessari per la valutazione.

.800 Metodo della pressione differenziale (Blower-Door):
. In questo capitolo, si tratta di un concetto semplificato 
per la determinazione della permeabilità all'aria degli 
edifici mediante il metodo della pressione differenziale.
Secondo la norma SN EN
ISO 9972 (SIA 180.206).
. La pressione differenziale viene generata con un 
dispositivo blower-door, più raramente con un ventilatore 
mobile con condotta dell'aria.

.810 Falla: foro in un prodotto o in un sistema tecnico attra-
verso il quale sostanze solide, sostanze liquide o gas 
possono entrare o uscire in modo indesiderato.

.820 Perdita: flusso d'aria attraverso giunti, fessure e superfici 
porose dell'involucro dell'edificio, causato da una 
differenza di pressione naturale o meccanica.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni professionali e organizzazioni (1).

.110 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.120 UFAM: Ufficio federale dell'ambiente.

.130 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.140 DVGW: Associazione tedesca per l'industria del gas e 
dell'acqua.

.150 EPA: United States Environmental Protection Agency.

.160 HSG: Health and safety guidance.

.170 METAS: Istituto federale di metrologia.

.180 ÖBV: Österreichische Bautechnik Vereinigung.

.200 Associazioni professionali e organizzazioni (2).

.210 SIA: Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.

.220 SVG: Associazione Svizzera per i Geosintetici.

.230 TFB: Laboratorio di prova per la tecnica e la ricerca nella 
costruzione in calcestruzzo.

.240 theCH: Associazione svizzera termografia e blower-door.

.250 VAB: Associazione dei laboratori accreditati VAB/ALA.

.260 UTP: Unione dei trasporti pubblici.
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032.270 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della 
protezione delle acque.

.280 VSS: Associazione svizzera dei professionisti della strada 
e dei trasporti.

.300 Associazioni professionali e organizzazioni (3).

.310 ASIP: Associazione Svizzera delle Imprese di 
Precompressione.

.400 Direttive e ordinanze.

.410 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei 
rifiuti (SR 814.600).

.420 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo.

.430 ÖBV-Direttiva per il calcestruzzo spruzzato.

.500 Abbreviazioni generali (1).

.510 RAA: reazione alcali-aggregati.

.520 CBR: California Bearing Ratio.

.530 CPX: livello CPX, livello di pressione sonora ponderato A 
mediato nel tempo dei rumori di pneumatici/carreggiata 
determinati mediante metodo CPX secondo necessità 
attraverso banda larga o spettrale.

.540 DN: diametro nominale.

.550 DPL: Prova di penetrazione dinamica leggera. Prova 
eseguita con la massa battente più leggera della gamma 
dei penetrometri dinamici.

.560 DPM: Prova di penetrazione dinamica media. Prova 
eseguita con la massa battente media della gamma dei 
penetrometri dinamici.

.570 DPH: Prova di penetrazione dinamica pesante. Prova 
eseguita con la massa battente da media a molto 
pesante della gamma dei penetrometri dinamici.

.580 DPSH: Prova di penetrazione dinamica super pesante. 
Prova eseguita con la massa battente super pesante 
della gamma dei penetrometri dinamici.

.600 Abbreviazioni generali (2).

.610 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.620 SST: Solido sospeso da campione filtrato.

.630 IBI: indice di portanza immediata IBI, prova dell'indice di 
portanza CBR effettuato immediatamente e senza 
sovraccarico.
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032.640 IR: infrarosso risp. radiatore a infrarossi.

.650 LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione 
rettangolare o ellittica, lunghezza/ larghezza.

.660 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.

.670 SRT: il valore SRT (Skid Resistance Test) è il valore per 
la mordenza della superficie pavimentata o demarcata.

.680 COV: composto organico volatile.

.700 Abbreviazioni generali (3).

.710 WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovoidale, 
larghezza/altezza.

.720 ZTV-ING: Zusätzliche technische Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Ingenieurbauten. Editore: FGSV 
(Verlag der Forschungsgesellschaft für Strassen und 
Verkehrswesen, Colonia).

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.110 Superficie orizzontale: superficie orizzontale o con incli-
nazione fino a % 15.

.120 Superficie verticale: superficie verticale con inclinazione 
superiore a % 15.

.130 Superficie sottovista: superficie orientata verso il basso, 
da orizzontale a verticale.
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100 Interventi in situ, prelievi e attrezzature
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del 
paragrafo 200 "Movimenti di terra, materiali terrosi, strati 
di fondazione e discariche controllate"
----------------------------------------------------------------------

111 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del 
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.210 Sottosuolo.

.211 Esecuzione di una fossa di scavo, dimensioni circa 1,00 x 
2,00m, profondità circa 2,00m per prova d'infiltrazione.

:BB 1 pz ...................... ......................

130 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del 
paragrafo 400 "Infrastrutture viarie e condotte"
----------------------------------------------------------------------

131 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del 
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.240 Condotte, pozzi e pozzetti.

.246 Canalizzazioni e condotte di smaltimento delle acque.
Riprese video.

:BB 2 pz ...................... ......................

Riporto .................
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200 Movimenti di terra, materiali terrosi, strati di fondazione e 
discariche controllate
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Prove sul sottosuolo
----------------------------------------------------------------------

221 Materiale sciolto.

.200 Proprietà.

.240 Permeabilità all'acqua.

.242 Esecuzione prova d'infiltrazione in fossa di dimensioni 
2,00 x 1,00m profondità 2,00m circa, per determinazione 
capacità filtrante terreno.

:BB 1 pz ...................... ......................

400 Infrastrutture viarie e condotte
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

460 Prove su condotte e pozzetti
----------------------------------------------------------------------

463 Altre prove su condotte e pozzetti.

.001 Esecuzione di riprese video nelle condotte esistenti per 
valutazione stato.
Compresa pulizia delle condotte e dei pozzetti, carico sul 
mezzo di trasporto, trasporto e tasse di smaltimento.
up=gl.

:BB 1 up ...................... ......................

.002 Esecuzione di riprese video nelle condotte a lavori 
ultimati.
Compresa pulizia delle condotte e dei pozzetti, carico sul 
mezzo di trasporto, trasporto e tasse di smaltimento.
up=gl.

:BB 1 up ...................... ......................

........................Totale Prove112
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000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al 
numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono 
riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni 
chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di 
misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 
010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal 
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono 
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per la 
durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori descritti 
nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di lavoro 
previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 
118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione 
è descritta separatamente a prezzo globale o forfettario. 
La norma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste 
posizioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera 
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e 
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di 
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle 
disposizioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese 
nel prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimossi, 
trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel 
prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra 
disposizione con il termine demolizione/rimozione 
controllata si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera 
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011.400 o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto, 
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un 
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti 
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni 
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di raccolta 
va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in 
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali 
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono 
comprese nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al 
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della 
demolizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i quali 
viene richiesta una procedura di valutazione della 
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni di 
conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del 
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
----------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene 
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene 
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.
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030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro 
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo 
necessario per la fornitura di una prestazione secondo il 
contratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere 
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di 
cantiere.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di 
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle 
attrezzature di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adattamento 
dei termini secondo la norma SIA 118/198.
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100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
----------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel 
prezzo, se nel cap. 102 sono indicate come parte 
integrante del prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
:BB 1 gl ...................... ......................

.003 Installazioni supplementari che secondo l'impresa non 
sono comprese nella pos. 111.001 ai sensi dell'articolo 3 
dell'ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) che 
l'imprenditore ritiene comprese negli atti di appalto, da 
indennizzare separatamente.
Successivamente non potranno essere rivendicate 
pretese di sorta.
Installazioni supplementari previste:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
...........................................
up = gl

:BB 1 up ...................... ......................

Riporto .................
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200 Infrastrutture di cantiere
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
----------------------------------------------------------------------

211 Esecuzione di tutti gli accessi per l'allestimento dell'im-
pianto di cantiere e per l'esecuzione dei lavori, manuten-
zione ordinaria e funzionale nonché successiva rimozione 
degli accessi, compreso il ripristino allo stato originario 
all'esterno del profilo di intervento.

.001 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
:BB 1 gl ...................... ......................

220 Aree di lavoro, di parcheggio, superfici di deposito
----------------------------------------------------------------------

221 Insieme delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori 
e per l'impianto di cantiere: allestimento, messa a disposi-
zione e rimozione. Compresa la manutenzione ordinaria e 
funzionale.

.001 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
:BB 1 gl ...................... ......................

230 Segnaletica e delimitazioni
----------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf 
Haupt- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle 
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la 
manutenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici 
v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
:BB 1 gl ...................... ......................

Riporto .................
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240 Dispositivi di protezione e di sorveglianza
----------------------------------------------------------------------

242 Recinzioni di cantiere.

.400 Pareti con elementi reticolari, mobili, compresi i basa-
menti.

.410 Con rete di acciaio a pannelli h m 2,00. Su terreno 
naturale o su pavimentazione.

.411 Installazione e rimozione.
:BB 40 m ...................... ......................

.412 Messa a disposizione. Computo: lunghezza x numero di 
mesi.

:BB 80 m ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al 
numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono 
riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni 
chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di 
misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 
010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal 
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o materiali 
senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta 
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo 
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR 
o secondo concetto di smaltimento del committente ed 
eventuale trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o materiali 
consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul mezzo 
di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo 
concetto di smaltimento del committente ed eventuale 
trattamento sul luogo di raccolta, compreso il necessario 
lavoro a mano.

.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e 
smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile: 
demolizione del letto di posa.
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011.150 In presenza di condotte: demolizione della zona 
interessata dalla condotta, come pure demolizione o 
smontaggio di pezzi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o 
smontaggio di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, 
avvolgimenti e simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e in 
blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e simili.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di 
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le 
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 
012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni 
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto 
senza danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo 
scoperto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali 
alberi o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla 
presenza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera 
restanti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.
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012.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per 
ragioni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a 
cura del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi 
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal 
committente.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente 
dal committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
----------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale 
misurato in base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato 
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di 
una bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo 
necessario per la fornitura di una prestazione secondo il 
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti e/o 
ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono 
computati in base ai piani o secondo il volume del 
materiale compatto.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di 
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti, 
coperture o strutture di tetti.

.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bituminose, 
selciati di pietra naturale e in blocchetti di calcestruzzo e 
simili.
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030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
----------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove costruzioni, 
rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione 
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento 
immediatamente sopra la sommità della condotta.

.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di 
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità 
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento 
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al 
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e 
smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi o 
materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riutilizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati in 
modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e 
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito 
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti edili 
minerali provenienti da elementi costruttivi massicci, 
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili 
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati 
per lo sgombero e il trasporto.

.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i 
materiali di qualsiasi natura vengono depositati 
provvisoriamente in conformità alle disposizioni legali 
vigenti.
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031.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di 
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici 
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di 
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da 
precipitazioni o da processi per l'adempimento di 
prestazioni presente nella zona delle superfici di lavoro o 
di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei 
rifiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere 
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista 
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il 
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza 
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi 
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono 
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavori 
senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva 
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito 
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di 
regola secondo prestazioni singole.
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200 Ponti, strade e genio civile
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e 
impianti per lo smaltimento delle acque
----------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di 
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.121 Spessore strato fino a mm 50.
:BB 100 m ...................... ......................

.122 Spessore strato da mm 51 a 100.
:BB 50 m ...................... ......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.211 Spessore strato fino a mm 50.
:BB 1'000 m2 ...................... ......................

.212 Spessore strato da mm 51 a 100.
:BB 50 m2 ...................... ......................

225 Smontaggio di delimitazioni, lastricati e selciati.

.200 Lastricati e selciati.

.210 Lastricati.

.213 Posati su malta o calcestruzzo, compresa la messa in 
deposito per successivo riutilizzo.
Rimozione con cura.

:BB 80 m2 ...................... ......................

.220 Selciati di pietra naturale.

.223 Posati su sabbia, pietrischetto, malta o calcestruzzo, 
compresa la messa in deposito per successivo riutilizzo.
Rimozione con cura.

:BB 128 m2 ...................... ......................

.301 Masselli, cordonetti, bordure di qualsiasi tipo, compresa 
la messa in deposito per successivo riutilizzo.
Rimozione con cura.
up = m

:BB 20 up ...................... ......................

Riporto .................
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227 Smontaggio di condotte, canalette per lo smaltimento 
delle acque e canali in fase di lavoro separata.

.100 Condotte, esclusi i movimenti di terra.

.110 Tubi di calcestruzzo.

.111 DN da 150 a 200mm.
:BB 10 m ...................... ......................

.150 Tubi di materiale sintetico.

.151 DN/OD da 150 a 200mm.
:BB 10 m ...................... ......................

.152 DN/OD da 250 a 350mm.
:BB 10 m ...................... ......................

.401 Bauletti di posa in calcestruzzo per condotte
Computo: volume materiale compatto
up = m3

:BB 10 up ...................... ......................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.101 Pozzetti pluviali DN 300, h fino a 1.00m.
:BB 14 pz ...................... ......................

.102 Pozzetti d'ispezione
DN 600/800 h fino a 1.00m.

:BB 17 pz ...................... ......................

.103 Pozzetti d'ispezione
DN600/800 h da 1.01 a 2.00m.

:BB 5 pz ...................... ......................

.104 Caditoie compresa griglia di copertura.
:BB 3 pz ...................... ......................

.400 Accessori per caditoie.

.401 Griglie per caditoie.
:BB 1 pz ...................... ......................

Riporto .................
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230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
----------------------------------------------------------------------

234 Smontaggio di recinzioni, parapetti, pali, piantane, cartelli 
di segnalazione, pareti di protezione e simili. Escluse le 
fondazioni.

.100 Recinzioni.

.120 Recinzioni di metallo.

.121 Altezza recinzione fino a m 1,20.
:BB 15 m ...................... ......................

700 Gestione del materiale
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Sistemazione del materiale al deposito intermedio e 
carico
----------------------------------------------------------------------

712 Pulizia e ripristino dei depositi intermedi ordinati dal 
committente, compreso il carico del materiale eccedente.

.001 Materiale bituminoso di demolizione stradale.
Computo: superficie
up = m2

:BB 100 up ...................... ......................

.002 Materiale misto di demolizione.
Computo: superficie
up = m2

:BB 50 up ...................... ......................

.003 Selciato.
Computo: superficie
up = m2

:BB 10 up ...................... ......................

.004 Lastricato.
Computo: superficie
up = m2

:BB 10 up ...................... ......................

.005 Massetti, cordonetti, bordure provenienti dai lavori di 
smontaggio.
Computo: superficie
up = m2

:BB 5 up ...................... ......................

713 Carico del materiale sul mezzo di trasporto.

.100 Materiale proveniente da lavori di smontaggio, dal luogo 
di raccolta.

Riporto .................
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713.102 Materiale misto di demolizione
Computo: volume materiale compatto
up = m3

:BB 50 up ...................... ......................

.103 Selciato. Messa in deposito per successivo riutilizzo.
Computo: Volume materiale compatto.
up = m3

:BB per up ......................

.104 Lastricato. Messa in deposito per successivo riutilizzo.
Computo: Volume materiale compatto.
up = m3

:BB per up ......................

.105 Massetti, cordonetti, bordure per successivo riutilizzo.
Computo: lunghezza
up = m

:BB per up ......................

720 Trasporti
----------------------------------------------------------------------

721 Trasporti, computo: massa.
Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo OPSR.

.222 Materiale bituminoso di demolizione stradale. Contenuto 
di PAH fino a mg/kg 250.

:BB 125 t ...................... ......................

723 Trasporti, computo: volume materiale compatto. 
Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.100 Al deposito intermedio.

.101 Selciato.
:BB 13 m3 ...................... ......................

.102 Lastricato.
:BB 8 m3 ...................... ......................

.103 Massetti, cordonetti, bordure provenienti dai lavori di 
smontaggio.

:BB 2 m3 ...................... ......................

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo OPSR.

.223 Materiale misto di demolizione
:BB 50 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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730 Tasse e sistemazione
----------------------------------------------------------------------

731 Tasse per la consegna di materiale, compresa la 
sistemazione. Computo: massa.

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo OPSR.

.222 Materiale bituminoso di demolizione stradale. Contenuto 
di PAH fino a mg/kg 250.

:BB 125 t ...................... ......................

.223 Materiale misto di demolizione.
:BB 50 t ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al 
numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono 
riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni 
chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di 
misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 
010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal 
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per la posa di elementi di delimitazioni, selciati, lastricati e 
scale.

.110 Non viene fatta alcuna distinzione fra elementi di pietra 
naturale ed elementi di calcestruzzo.

.120 Non viene fatta alcuna distinzione fra pietre fornite dal-
l'imprenditore, pietre provenienti da smontaggio o pietre 
messe a disposizione dal committente.

.200 Demolizione. Salvo altra disposizione, con il termine de-
molizione si intende quanto segue:
. Demolizione di oggetti, di parti d'opera o materiali con-
solidati, compresa la separazione accurata secondo 
OTRif o secondo il concetto di smaltimento del 
committente.
. Vanno retribuiti separatamente il carico dal deposito 
intermedio messo a disposizione dal committente, il tra-
sporto, lo scarico e le tasse per la lavorazione e la messa 
in deposito del materiale residuo.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 
121.

.300 Smontaggio. Salvo altra indicazione con il termine smon-
taggio si intende quanto segue:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o materiali 
consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Separazione, pulitura e messa in deposito intermedia 
per eventuale riutilizzo.
. Separazione dei materiali non riutilizzabili secondo 
OTRif o secondo concetto di smaltimento del 
committente.
. Va retribuito separatamente il trasporto al deposito in-
termedio messo a disposizione dal committente.
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011.300 . Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 
121.

012 Prestazioni comprese.

.100 Lavori di scavo per le delimitazioni.

.110 Per tutti i tipi di scavo:
. Scavo in strati di fondazione compattati, compresa la 
messa in deposito intermedia laterale, il carico diretto sul 
mezzo di trasporto o la distribuzione del materiale nella 
sezione di scavo.
. Livellamento e compattazione del fondo dello scavo 
nella zona delle delimitazioni.
. Deposito intermedio nel deposito intermedio dell'impren-
ditore.
. Selezione del materiale riutilizzabile.
. Protezione di colture, recinzioni, edifici e simili.

.120 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a 
macchina.

.200 Per tutte le forniture a cura dell'imprenditore.

.210 Trasporto al luogo d'impiego o al deposito intermedio su 
disposizioni del committente, compreso lo scarico.

.220 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.230 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.300 Per i trasporti.

.310 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno e 
all'esterno del cantiere.

.320 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di 
polvere, p.es. innaffiamento.

.330 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a 
livello, ingorghi stradali e simili.

.400 Per i lavori di posa.

.410 Delimitazioni:
. Fornitura, messa in opera e compattazione del 
calcestruzzo per fondazioni.
. Posa di bordure smussate e di bordure per raccordi in 
corrispondenza di rampe d'accesso, nonché di elementi a 
bocca di lupo.
. Posa in curva con raggio superiore a m 29,99.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti, 
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna 
modifica della sezione tipo, escluso il taglio degli elementi 
di delimitazione.
. Sigillatura dei giunti per i cubetti e le mocche con malta 
resistente al gelo in presenza di sale.
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012.420 Selciati e lastricati:
. Pulitura delle pietre da sporcizia e polvere per posa con 
malta.
. Fornitura, messa in opera e compattazione del materiale 
del letto di posa.
. Riempimento delle fughe, compresa la fornitura del ma-
teriale.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti, 
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna 
modifica della sezione tipo, escluso il taglio degli elementi 
di delimitazione.
. Pulitura dei selciati e dei lastricati finiti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le delimitazioni:
. Supplementi per scavo in strati di fondazione legati.
. Pulitura ed eventuale allineamento di pietre di delimi-
tazione, recuperate dallo smontaggio.
. Supplementi per posa in curva con raggio inferiore a m 
30,00.
. Supplementi per scavo in strati di fondazione non legati 
per rinforzi, per differenze rispetto alle norme, agli 
schemi, ai piani o su ordine del committente.
. Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa, per 
differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o su 
ordine del committente.
. Casseratura per le fondazioni delle delimitazioni.
. Protezione dagli agenti atmosferici delle delimitazioni 
posate.

.200 Per selciati e lastricati:
. Plania.
. Pulitura ed eventuale sistemazione di pietre per selciati 
e lastre di pavimentazione recuperate dallo smontaggio.
. Posa di elementi e le lastre di bordo.
. Supplementi per superfici singole inferiori a m2 10,00.
. Supplementi per larghezze di esecuzione inferiori a m 
1,30.
. I supplementi per superfici singole e larghezze di esecu-
zione non sono cumulabili.
. Protezione dagli agenti atmosferici di selciati e lastricati.

.300 Per selciati e lastricati con fughe a secco: riempimento 
successivo delle fughe con sabbia di selciati e pavimen-
tazioni con lastre, dopo il collaudo.

.400 Per selciati e lastricati con fughe con malta: esecuzione 
successiva di giunti di movimento elastici, in corrispon-
denza di fessure dovute a variazioni di temperatura.

.500 Per le forniture a cura del committente.

.510 Trasporto dal deposito del committente al luogo d'impie-
go, compresi il carico e lo scarico.

.520 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.
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013.530 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.600 Per lavori di ripristino.

.610 Trattamento meccanico successivo delle fughe per 
raggiungere la larghezza e la profondità richieste.

020 Metodi di misurazione
----------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lo scavo.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale 
misurato in base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato 
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di 
una bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene 
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene 
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le delimitazioni.

.100 Le casserature vengono misurate su una faccia, secondo 
la lunghezza effettiva delle delimitazioni casserate.

.200 In corrispondenza dei pozzetti, gli elementi di delimita-
zione non vengono dedotti.

.300 Le interruzioni superiori a m 1 vengono dedotte.

023 Metodi di misurazione per selciati e lastricati.

.100 Viene misurata la superficie effettiva posata.

.200 Gli elementi integrati superiori a m2 1,00 vengono dedotti 
dalla superficie misurata.
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030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
----------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i baricentri 
delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei 
rifiuti.

.200 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
. BB masselli di demarcazione in calcestruzzo.
. B1, B3 masselli scorriacqua in calcestruzzo.
. IB cordoli per isole in calcestruzzo.
. IN cordoli per isole in pietra naturale.
. RB bordure di calcestruzzo.
. RN bordure di pietra naturale.
. SB cordonetti di calcestruzzo.
. SN cordonetti di pietra naturale.

033 Informazioni.

.100 Classi di traffico secondo il carico di traffico giornaliero 
equivalente:
. ZP = non trafficata.
. TL = con meno di 10 V/d.
. T1 = TF da 1 a 30.
. T2 = TF da 31 a 100.
. T3 = TF da 101 a 300.
. T4 = TF da 301 a 1'000.

.200 Sezione tipo: quale sezione tipo vale la sezione concorda-
ta secondo norma, piano o schema.

.300 Spiegazioni relative alla terminologia
. Per i cubetti e le mocche, la superficie in vista dopo la 
posa viene considerata come faccia superiore.
. Le mocche possono avere funzione casserante.
. Il calcestruzzo a granulometria grossa è equiparato al 
calcestruzzo con pietrischetto, monogranulare o 
unigranulare.
. Diversi fabbricanti invece del termine "fresato" impiegato 
nel capitolo, utilizzano anche "a piano sega" o "tagliato".
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200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

250 Carico, trasporti intermedi, scarico
----------------------------------------------------------------------

251 Carico sul mezzo di trasporto.

.100 Pietre e materiale per delimitazioni.

.105 Masselli, cordonetti, bordure provenienti dai lavori di 
smontaggio.

:BB 20 m ...................... ......................

252 Trasporti intermedi dal deposito intermedio del 
committente fino al luogo di impiego, compreso lo 
scarico.

.201 Masselli, cordonetti e bordure.
Computo: lunghezza
up = m

:BB 20 up ...................... ......................

260 Lavori accessori e supplementi
----------------------------------------------------------------------

261 Pulitura di pietre esistenti o fornite dal committente.

.201 Masselli, cordonetti, bordure provenienti dai lavori di 
smontaggio.
Computo: lunghezza
up = m

:BB 20 up ...................... ......................

Riporto .................



(*Stampa parziale) Pagina: 38
08.04.2026

Progetto: SEN
SCUOLE ELEMENTARI NORD - BELLINZONA

Incarico: 2610    CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V24) CCC: 452
Oggetto: BB

300 Posa di elementi di delimitazione
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e 
mattonelle scorriacqua
----------------------------------------------------------------------

311 Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, 
masselli e mattonelle scorriacqua.
In rettilineo e in curva. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 315.

.501 Masselli, cordonetti, bordure cubetti provenienti dai lavori 
di smontaggio.
Con apporto di calcestruzzo.
Computo: lunghezza
up = m

:BB 10 up ...................... ......................

400 Fornitura di cubetti
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Pietre naturali per selciati
----------------------------------------------------------------------

417 Fornitura di pietre speciali per selciati.

.201 Dal deposito intermedio.
Pietre rimosse durante i lavori di smontaggio per 
esecuzione condotte smaltimento acque.
Computo: Volume materiale compatto.
up = m3

:BB 13 up ...................... ......................

440 Carico, trasporti intermedi, scarico
----------------------------------------------------------------------

441 Carico sul mezzo di trasporto.

.100 Cubetti.

.110 Pietre naturali.

.113 Pietre per selciati dal deposito intermedio.
:BB 128 m2 ...................... ......................

442 Trasporti intermedi dal deposito intermedio del 
committente fino al luogo di impiego, compreso lo 
scarico.

.100 Cubetti.

Riporto .................
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442.110 Pietre naturali.

.113 Pietre per selciati dal deposito intermedio.
:BB 10 m2 ...................... ......................

450 Lavori accessori e supplementi
----------------------------------------------------------------------

451 Pulitura di pietre esistenti o fornite dal committente.

.100 Computo: superficie posata.

.101 Pietre per selciato da smontaggio.
Fughe miste, a secco e con malta.

:BB 10 m2 ...................... ......................

500 Esecuzione di selciati
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Selciati di pietra naturale, posa e fughe a secco
----------------------------------------------------------------------

517 Selciatura ornamentale, compresi il letto di posa di 
sabbia, ghiaia o pietrischetto. Riempimento delle fughe 
con sabbia o pietrischetto e colmatura della parte 
superiore dei giunti con sabbia di coesione.

.001 Esecuzione come selciatura esistente.
Computo: Superficie
up = m2

:BB 10 up ...................... ......................

Riporto .................
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600 Fornitura di lastre
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Lastre di pietra naturale per lastricati
----------------------------------------------------------------------

611 Lastre di pietra naturale rettangolari.

.701 Lastre provenienti dai lavori di smontaggio delle 
pavimentazioni per esecuzione condotte smaltimento 
acque.
Dal deposito.
Computo: superficie
up = m2

:BB 80 up ...................... ......................

630 Carico, trasporti intermedi, scarico
----------------------------------------------------------------------

631 Carico sul mezzo di trasporto.

.100 Lastre per lastricati.

.110 Lastre di pietra naturale.

.112 Spessore lastre da mm 61 a 120.
:BB 80 m2 ...................... ......................

632 Trasporti intermedi dal deposito intermedio del 
committente fino al luogo di impiego, compreso lo 
scarico.

.100 Lastre per lastricati.

.110 Lastre di pietra naturale.

.112 Spessore lastre da mm 61 a 120.
:BB 80 m2 ...................... ......................

640 Lavori accessori
----------------------------------------------------------------------

641 Pulitura di lastre esistenti o fornite dal committente.

.100 Computo: superficie posata.

.101 Lastre in pietra naturale provenienti dai lavori di 
smontaggio per esecuzione condotte smaltimento acque.

:BB 80 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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700 Esecuzione di lastricati
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

730 Lastricati in pietra naturale, posa su calcestruzzo, fughe 
con malta
----------------------------------------------------------------------

731 Posa di lastre in pietra naturale, compreso il letto di posa 
in calcestruzzo a granulometria grossa con pietrischetto o 
ghiaia rotonda 2/8, 4/8 o 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200.
Resistenza alla compressione e permeabilità all'acqua 
secondo le norme SN 640 480 e
SN 640 481. Pulitura della faccia inferiore delle lastre, 
fornitura di colla C2 e applicazione su tutta la superficie, 
spessore min da mm 2 a 3.
Fugatura con malta di cemento.
Supplemento per malta resistente al gelo e ai sali v. pos. 
743.

.501 Lastre rettangolari
Computo: superficie up = m2

:BB 80 up ...................... ......................

........................Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222
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000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al 
numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono 
riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni 
chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene regole di retribuzione, metodi di 
misurazione e definizioni di termini tecnici. I sottoparagrafi 
010, 020 e 030 vengono ripresi in modo inalterato dal 
CPN e quindi riportati integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
----------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono 
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La scelta 
del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono 
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite 
solo se ordinate dal committente.

.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo di 
scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento 
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la pos. 251 
"Difficoltà causate dalla presenza di condotte" per 
l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il 
minor rendimento causato dalle difficoltà durante 
l'introduzione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e 
simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a 
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe 
allo scoperto, conformemente alle prescrizioni delle 
aziende proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative 
alla messa in sicurezza e alla protezione.

.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte 
di approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo 
scavo a mano viene retribuito secondo le posizioni 
corrispondenti.
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012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di 
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle 
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile 
senza misure particolari come pompaggio, trattamento 
chimico, fosse drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col 
committente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali 
destinati alla riutilizzazione che possono essere depositati 
lateralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non sono 
dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprenditore, 
esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per 
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle 
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del 
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato di 
ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o 
carico diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto 
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.
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012.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal 
committente.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti 
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e 
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le 
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle 
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltrazione: un 
raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego 
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.

.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il 
riempimento con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore: 
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del 
cantiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
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014.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o 
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del 
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo 
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti 
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al 
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal 
committente.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi della 
trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le 
sbadacchiature.

.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio 
ordinato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.
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014.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.

.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei 
depositi intermedi per lo strato superiore del suolo 
(orizzonte A).

020 Metodi di misurazione
----------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di 
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale 
misurato in base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato 
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di 
una bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, 
secondo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene 
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene 
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di 
esercizio.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base al 
computo teorico, volume in compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sbadacchiate e 
della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra 
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022.300 il fondo della trincea e il filo superiore del terreno, 
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati 
e sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es. 
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo 
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del 
pozzetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato 
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la 
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di 
scarpate e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica 
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie 
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non 
vengono dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse 
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla 
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo 
superiore della copertura e il punto più basso del fondo 
del pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la 
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025.220 misura fra il filo superiore della copertura e il filo inferiore 
dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i 
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
lume del materiale compatto in base ai profili teorici 
oppure secondo accordo con il committente. I 
sovrapprofili degli avvolgimenti e i riempimenti non sono 
presi in considerazione nel profilo teorico e vengono 
computati separatamente.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di 
scavo con deduzione del volume degli elementi posati 
quali condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il 
volume del materiale in compatto in base ai profili teorici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di 
approvvigionamento e di smaltimento delle acque che 
devono essere mantenute nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i 
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza 
fra di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro 
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa 
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della 
trincea o della fossa, vengono considerate come 
longitudinali.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e 
trasversale, lo scavo a mano viene misurato entro una 
distanza di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i 
lati a partire dal filo esterno della condotta o 
dell'avvolgimento della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a 
mano viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo, la 
somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano 
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di 
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della 
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.
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030 Terminologia, abbreviazioni
----------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e 
demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di 
manufatti, elementi costruttivi o materiali per il loro 
eventuale riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi o 
materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La 
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea 
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli 
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della 
trincea.

.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della 
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'asse 
della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima 
cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi 
supplementari.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene 
messa in opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza 
essere infissa né prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di 
scavo: essa viene messa in opera dopo lo scavo 
preliminare e quindi proseguita durante l'avanzamento 
dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa 
completamente prima dello scavo, a partire dal filo 
superiore del terreno, risp. dallo scavo preliminare.
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032.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa 
viene infissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella 
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo della 
trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa è 
costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete 
della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla 
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della 
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada 
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore delle 
traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione 
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di 
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e 
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla 
dimensione di fabbricazione. Viene utilizzato per il 
diametro interno (DN/ID) o per il diametro esterno 
(DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile 
per il collegamento di condotte, che permette il 
cambiamento di direzione e/o altezza, l'accesso del 
personale e/o dell'equipaggiamento per il controllo, la 
manutenzione, l'immissione e lo spurgo dell'aria.
. Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di 
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permette 
la raccolta delle acque di superficie convogliandole in una 
canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo 
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte 
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del 
dispositivo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o 
griglia e che viene posata sul posto sopra il corpo del 
dispositivo di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene 
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agisce 
sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita 
da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo 
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033.300 smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una 
fessura continua o interrotta situata sulla parte superiore 
atta a raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede 
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della 
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza 
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento 
dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di 
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo 
polimerico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato 
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto 
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
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034.500 . PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o 
con profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a 
breve termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a 
lungo termine del tubo.
. SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

100 Lavori preliminari
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Opere provvisorie
----------------------------------------------------------------------

111 Deviazione provvisoria delle acque di rifiuto, 
manutenzione e rimozione, esclusi i lavori di scavo.

.100 Computo: lunghezza.

.110 Con tubi di materiale sintetico, a scelta dell'imprenditore. 
Compresi i raccordi, i pezzi speciali e i fissaggi.

.111 DN 150.
:BB 20 m ...................... ......................

.112 DN 200.
:BB 20 m ...................... ......................

.113 DN 300.
:BB 20 m ...................... ......................

Riporto .................
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200 Lavori di scavo
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Rimozione dello strato vegetale
----------------------------------------------------------------------

212 Rimozione dello strato superiore del suolo (orizzonte A).

.100 A macchina.

.104 Larghezza di rimozione fino a m 2,00. h=0,20m.
:BB 88 m3 ...................... ......................

213 Rimozione dello strato inferiore del suolo (orizzonte B).

.100 A macchina.

.104 Larghezza di rimozione fino a m 2,00.
:BB 131 m3 ...................... ......................

220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
----------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento 
da 1 a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40.
:BB 228 m3 ...................... ......................

.112 Profondità m da 1,41 a 2,00.
:BB 60 m3 ...................... ......................

.120 In trincee e fosse sbadacchiate.

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00.
:BB 15 m3 ...................... ......................

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00.
:BB 10 m3 ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fosse 
a U, senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25.
:BB 40 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o calcestruzzo non armato.
:BB 20 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo armato.
:BB 20 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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222.303
.400 Per difficoltà varie.

.401 Scavo in terreni con radici, compresa la rimozione delle 
radici.

:BB 10 m3 ...................... ......................

.405 Scavo in terreni con radici dei platani. Compresa la tutela  
(no tagliare e non danneggiare) delle radici superiori a 5 
cm di diametro. Scavo combinato con l'assistenza di un 
arboricoltore assegnato dal committente, che eseguirà la 
liberazione con air spade ed eventuale taglio 
professionale (prestazioni dell'arboricoltore da non 
comprendere nel prezzo).

:BB 150 m3 ...................... ......................

223 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fosse 
a U. Trincee e fosse con sbadacchiatura.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.302 Fondazioni di pietrame o calcestruzzo non armato.
:BB 10 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo armato.
:BB 10 m3 ...................... ......................

.400 Per difficoltà varie.

.401 Scavo in terreni con radici, compresa la rimozione delle 
radici.

:BB 10 m3 ...................... ......................

230 Scavo di trincee a V, di fosse a V
----------------------------------------------------------------------

231 Scavo di trincee a V e fosse a V. Classi di abbattimento 
da 1 a 4.

.100 A macchina.

.102 Profondità da m 1,41 a 2,00.
:BB 400 m3 ...................... ......................

.103 Profondità da m 2,01 a 3,00.
:BB 28 m3 ...................... ......................

232 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a V e fosse 
a V.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25.
:BB 30 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o calcestruzzo non armato.
:BB 15 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo armato.
:BB 10 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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232.303
.400 Per difficoltà varie.

.401 Scavo in terreni con radici, compresa la rimozione delle 
radici.

:BB 15 m3 ...................... ......................

.405 Scavo in terreni con radici dei platani. Compresa la tutela  
(no tagliare e non danneggiare) delle radici superiori a 5 
cm di diametro. Scavo combinato con l'assistenza di un 
arboricoltore assegnato dal committente, che eseguirà la 
liberazione con air spade ed eventuale taglio 
professionale (prestazioni dell'arboricoltore da non 
comprendere nel prezzo).

:BB 70 m3 ...................... ......................

250 Supplementi
----------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per difficoltà causate dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o fosse.
:BB 40 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o fosse.
:BB 40 m ...................... ......................

252 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di 
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o fosse.
:BB 40 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o fosse.
:BB 40 m ...................... ......................

253 Supplementi per la rimozione di condotte durante i lavori 
di scavo.

.001 DN 150-200
:BB 200 m ...................... ......................

.002 DN 250-350
:BB 75 m ...................... ......................

255 Supplementi per l'esecuzione di brecce, compreso il 
carico del materiale di demolizione.

.100 In pareti di calcestruzzo armato.

.101 Spessore parete mm da 200 a 250.
Diametro mm 200.

:BB 10 pz ...................... ......................

.200 In pareti di calcestruzzo non armato.

Riporto .................
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255.201 Spessore parete mm da 200 a 250
Diametro mm 200

:BB 10 pz ...................... ......................

.401 Nella muratura in pietra naturale.
Spessore parete mm fino a 500.

:BB 15 up ...................... ......................

260 Trasporti
----------------------------------------------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso 
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di impiego o al deposito intermedio del 
committente o dell'imprenditore.

.101 Distanza fino a m 100.
:BB 300 m3 ...................... ......................

.102 Distanza da m 101 a 200.
:BB 300 m3 ...................... ......................

.103 Distanza da m 201 a 500.
:BB per m3 ......................

.105 Al deposito intermedio dell'imprenditore per successivo 
riutilizzo.
Materiale di scavo.
Materiale pulito.

:BB 400 m3 ...................... ......................

.200 Alla discarica, escluse le tasse.

.210 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.211 Strato superiore del suolo (orizzonte A).
:BB 2 m3 ...................... ......................

.212 Strato inferiore del suolo (orizzonte B).
:BB 2 m3 ...................... ......................

.213 Materiale di scavo.
:BB 415 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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270 Tasse per materiale alla discarica
----------------------------------------------------------------------

272 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. 
Computo: volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.111 Strato superiore del suolo (orizzonte A).
:BB 2 m3 ...................... ......................

.112 Strato inferiore del suolo (orizzonte B).
:BB 2 m3 ...................... ......................

.113 Materiale di scavo.
:BB 415 m3 ...................... ......................

280 Lavori accessori
----------------------------------------------------------------------

281 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del 
committente o dell'imprenditore.

.200 Al deposito intermedio dell'imprenditore.

.220 Computo: volume materiale compatto.

.221 Materiale dello strato superiore del suolo (Orizzonte A).
:BB 88 m3 ...................... ......................

.222 Materiale dello strato inferiore del suolo (Orizzonte B).
:BB 131 m3 ...................... ......................

.223 Materiale di scavo
:BB 281 m3 ...................... ......................

282 Carico a macchina del materiale di scavo sul mezzo di 
trasporto dal deposito intermedio definito dal 
committente, escluso il ripristino dell'area di deposito.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.201 Materiale di scavo.
:BB 281 m3 ...................... ......................

.203 Materiale dello strato superiore del suolo (Orizzonte A)
:BB 88 m3 ...................... ......................

.204 Materiale dello strato inferiore del suolo (Orizzonte B)
:BB 131 m3 ...................... ......................

283 Pulizia e ripristino dell'area di deposito definita dal com-
mittente.

Riporto .................
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283.001 Deposito intermedio per strato superiore del suolo 
(orizzonte A).

:BB 45 m2 ...................... ......................

.002 Deposito intermedio per strato inferiore del suolo 
(orizzonte B).

:BB 65 m2 ...................... ......................

.003 Deposito intermedio per materiale di scavo.
:BB 140 m2 ...................... ......................

300 Misure di protezione, sbadacchiature
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Protezione di superfici
----------------------------------------------------------------------

311 Protezione di superfici, scarpate e simili con foglio di 
plastica. Computo: superficie ricoperta.

.100 Foglio di plastica non armato.

.120 Su superfici con pendenza superiore a 1:4.

.121 Massa areica fino a g/m2 184.
:BB 180 m2 ...................... ......................

320 Sbadacchiatura con tavole
----------------------------------------------------------------------

321 Sbadacchiatura di trincee con tavole.

.100 Puntellamento contrapposto.

.102 Profondità trincea m da 1,40 a 2,00m.
:BB 100 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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400 Tubi e pezzi speciali
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
----------------------------------------------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.120 Rigidezza diametrale nominale SN 4, SDR 41.

.123 DN/OD 160.
:BB 225 m ...................... ......................

.124 DN/OD 200.
:BB 340 m ...................... ......................

.125 DN/OD 250.
:BB 130 m ...................... ......................

.126 DN/OD 300.
:BB 35 m ...................... ......................

472 Tubi di drenaggio di cloruro di polivinile senza plastificanti 
PVC-U.

.100 Tubi di drenaggio con giunzione a innesto, fornitura, posa 
e guarnizione elastica.
Rigidezza diametrale nominale SN 4

.103 DN/OD 160.
:BB 140 m ...................... ......................

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza 
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e 
guarnizione elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.113 DN/OD 160.
:BB 20 pz ...................... ......................

.114 DN/OD 200.
:BB 10 pz ...................... ......................

.115 DN/OD 250.
:BB 5 pz ...................... ......................

.116 DN/OD 300.
:BB 4 pz ...................... ......................

Riporto .................
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473.120 Da gradi 46 a 90.

.123 DN/OD 160.
:BB 8 pz ...................... ......................

.124 DN/OD 200.
:BB 8 pz ...................... ......................

.125 DN/OD 250.
:BB 2 pz ...................... ......................

.126 DN/OD 300.
:BB 2 pz ...................... ......................

.200 Diramazioni con giunzione a innesto, fornitura, posa e 
guarnizione elastica.

.210 Gradi 45.

.213 DN/OD da 160/110 a 160.
:BB 7 pz ...................... ......................

.214 DN/OD da 200/110 a 200.
:BB 4 pz ...................... ......................

.215 DN/OD 160/160 a 160.
:BB 5 pz ...................... ......................

.216 DN/OD 200/160 a 200
:BB 2 pz ...................... ......................

.217 DN/OD 250/160 a 250
:BB 2 pz ...................... ......................

.300 Giunzioni per tubi e pezzi di transizione, fornitura, posa e 
guarnizione elastica.

.310 Manicotti scorrevoli.

.311 DN/OD 160
:BB 10 pz ...................... ......................

.312 DN/OD 200
:BB 5 pz ...................... ......................

.313 DN/OD 250
:BB 5 pz ...................... ......................

.320 Manicotti doppi a innesto.

.321 DN/OD 160
:BB 10 pz ...................... ......................

.322 DN/OD 200
:BB 5 pz ...................... ......................

.323 DN/OD 250
:BB 5 pz ...................... ......................

Riporto .................
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473.400 Raccordi per tubi.

.410 Selle di raccordo, fornitura, posa e guarnizione elastica, 
compreso il carotaggio.

.411 Raccordo DN/OD 160/160
:BB 2 pz ...................... ......................

.412 Raccordo DN/OD 160/200
:BB 1 pz ...................... ......................

.413 Raccordo DN/OD 200/200
:BB 1 pz ...................... ......................

.414 Raccordo DN/OD 160/250
:BB 2 pz ...................... ......................

.500 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico 
o materiale sintetico.

.513 DN/OD 160.
:BB 14 pz ...................... ......................

.514 DN/OD 200.
:BB 4 pz ...................... ......................

.515 DN/OD 250
:BB 2 pz ...................... ......................

.516 DN/OD 300
:BB 2 pz ...................... ......................

.600 Pezzi di transizione tra tubi di materiali diversi, fornitura, 
posa e guarnizione elastica.

.610 Pezzi di transizione da tubi di cloruro di polivinile senza 
plastificanti a tubi di calcestruzzo.

.611 DN/OD 160
:BB 1 pz ...................... ......................

.612 DN/OD 200
:BB 1 pz ...................... ......................

.613 DN/OD 250
:BB 5 pz ...................... ......................

.614 DN/OD 300
:BB 3 pz ...................... ......................

.700 Riduzioni, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.710 Con giunzione a innesto.

.711 DN/OD 160/200
:BB 2 pz ...................... ......................

Riporto .................
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473.712 DN/OD 200/250
:BB 2 pz ...................... ......................

476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti 
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160.
:BB 35 pz ...................... ......................

.102 Da DN 161 a 315.
:BB 25 pz ...................... ......................

.200 Tagli obliqui.

.201 Fino a DN 160.
:BB 25 pz ...................... ......................

.202 Da DN 161 a 315.
:BB 20 pz ...................... ......................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi prefabbricati
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispezione
----------------------------------------------------------------------

611 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione in elementi 
prefabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione 
impermeabile all'acqua.

.100 Fondi di pozzetto gettati in opera con canaletta di scorri-
mento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi 
supplementari alle condotte v.
pos. 671.

.130 DN 1'000, con cono
DN 1'000/600.
Anello del pozzetto, classe di resistenza 60 o superiore.
Classe di carico B125.
Cono asimmetrico.

.131 Profondità pozzetto fino a m 1,50.
:BB 1 pz ...................... ......................

.181 DN 800
Profondità pozzetto m fino a 1,00.
Anello del pozzetto, classe di resistenza 60 o superiore.
Classe di carico B125

:BB 3 pz ...................... ......................

.183 DN 1000, con cono asimmetrico DN 1000/600
Profondità pozzetto m fino a 1,00.
Anello del pozzetto, classe di resistenza 60 o superiore.
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611.183 Classe di carico B125
:BB 1 pz ...................... ......................

.300 Fondi di pozzetto in elementi prefabbricati con canaletta 
di scorrimento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi 
supplementari alle condotte v.
pos. 671.

.330 DN 1'000, con cono
DN 1'000/600.
Anello del pozzetto, classe di resistenza 60 o superiore.
Classe di carico D400.
Cono asimmetrico.

.332 Profondità pozzetto da m 1,51 a 2,00.
:BB 2 pz ...................... ......................

.381 DN 800
Profondità pozzetto m fino a 1,00.
Anello del pozzetto, classe di resistenza 60 o superiore.
Classe di carico B125

:BB 2 pz ...................... ......................

.500 Pozzetti sovrapposti alla condotta.

.510 Pozzetto applicato sul tubo della condotta.

.511 Pozzetto DN 1000 con cono asimmetrico DN 1000/600.
Profondità pozzetto m tra 2,01 e 2,50.
Anello del pozzetto, classe di resistenza 60 o superiore.
Classe di carico B125.

:BB 1 pz ...................... ......................

.512 Pozzetto DN 800 con cono asimmetrico DN 800/600.
Profondità pozzetto m tra 1,01 e 1,50.
Anello del pozzetto, classe di resistenza 60 o superiore.
Classe di carico B125.

:BB 1 pz ...................... ......................

.513 Pozzetto DN 800
Profondità pozzetto m fino a 1,00.
Anello del pozzetto, classe di resistenza 60 o superiore.
Classe di carico D400

:BB 1 pz ...................... ......................

.514 Pozzetto DN 800 con cono asimmetrico DN 800/600.
Profondità pozzetto m tra 1,51 e 2,00.
Anello del pozzetto, classe di resistenza 60 o superiore.
Classe di carico B125.

:BB 1 pz ...................... ......................
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620 Caditoie, dispositivi di raccolta
----------------------------------------------------------------------

621 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo, 
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

.100 Con fondo chiuso, piano o curvo e un raccordo alla 
condotta. Raccordi supplementari alle condotte v. pos. 
671.

.110 DN 600.

.112 Profondità m fino a 1,50.
Anello del pozzetto, classe di resistenza 60 o superiore.

:BB 8 pz ...................... ......................

.141 DN 800 con cono asimmetrico DN 800/600.
Profondità fino 1,00m.
Anello del pozzetto, classe di resistenza 60 o superiore.
Classe di carico B125.

:BB 3 pz ...................... ......................

.144 DN 800 con cono asimmetrico DN 800/600.
Profondità fino a 1,50m.
Anello del pozzetto, classe di resistenza 60 o superiore.
Classe di carico B125.

:BB 3 pz ...................... ......................

624 Pozzetti per pluviali senza copertura, fornitura ed esecu-
zione impermeabile all'acqua.

.200 In elementi prefabbricati di calcestruzzo, con parete divi-
soria.

.202 DN 300
Entrata laterale.
Classe di carico C250.
Anello del pozzetto, classe di resistenza 60 o superiore.

:BB 3 pz ...................... ......................

.203 DN 300.
Entrata dall'alto.
Classe di carico A15.
Anello del pozzetto, classe di resistenza 60 o superiore.

:BB 6 pz ...................... ......................
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630 Pozzetti speciali
----------------------------------------------------------------------

632 Pozzetti di infiltrazione, fornitura ed esecuzione.

.100 In elementi prefabbricati di calcestruzzo con un raccordo 
alla condotta. Raccordi supplementari alle condotte v.
pos. 671.

.101 DN 1200 con cono asimmetrico DN 600/1200.
Altezza da 1,51 a 2,00m.
Anello del pozzetto, classe di resistenza 60 o superiore.
Classe di carico D400.

:BB 1 pz ...................... ......................

650 Impianti di separazione
----------------------------------------------------------------------

658 Impianti di infiltrazione e di ritenzione in elementi pre-
fabbricati.

.200 Accessori per elementi del sistema.

.210 Geotessili compatibili con il sistema, fornitura e posa.

.211 Per avvolgimento ghiaia 30/60 nella trincea drenante e 
nel pozzo perdente.
Marca tipo come tipo Sytec HF1300 o prodotto con 
caratteristiche equivalenti.
Prodotto proposto:
.........................
.........................

Vedi dettaglio trincea d'infiltrazione.
:BB 500 m2 ...................... ......................

670 Raccordi alla condotta
----------------------------------------------------------------------

671 Raccordi supplementari alla condotta per pozzetti in ele-
menti prefabbricati, esecuzione impermeabile all'acqua, 
compresa la fornitura di materiale.

.100 Per pozzetti in elementi prefabbricati di calcestruzzo.

.110 Con canaletta e banchina. Fondi di pozzetto di 
calcestruzzo gettato in opera.

.111 Condotta fino a DN 200.
:BB 10 pz ...................... ......................

.112 Condotta da DN 201 a 400.
:BB 5 pz ...................... ......................

.120 Con canaletta e banchina. Fondi di pozzetto in elementi 
prefabbricati.

.121 Condotta fino a DN 200.
:BB 10 pz ...................... ......................
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671.122 Condotta da DN 201 a 400.
:BB 5 pz ...................... ......................

672 Raccordi supplementari alla condotta per pozzetti di cal-
cestruzzo gettato in opera, esecuzione impermeabile al-
l'acqua, compresa la fornitura di materiale.

.100 Pozzetti di calcestruzzo gettato in opera, con canaletta.

.101 Condotta fino a DN 200.
:BB 3 pz ...................... ......................

.102 Condotta DN da 250 a 400.
:BB 3 pz ...................... ......................

673 Raccordi di condotte a pozzetti esistenti in elementi pre-
fabbricati, esecuzione successiva impermeabile all'acqua, 
compresa la fornitura di materiale.

.001 Condotta DN fino a 200
:BB 3 pz ...................... ......................

674 Raccordi di condotte a pozzetti esistenti di calcestruzzo 
gettato in opera, esecuzione successiva impermeabile al-
l'acqua, compresa la fornitura di materiale.

.001 Condotta DN fino a 200
:BB 3 pz ...................... ......................

680 Anelli, coni, lastre di copertura
----------------------------------------------------------------------

682 Supplementi agli anelli dei pozzetti, ai coni e alle lastre di 
copertura.

.100 Trasporto dal deposito intermedio ordinato dal 
committente al luogo di impiego, compresi il carico e lo 
scarico, esclusa la posa.

.142 Pozzetto DN 800 con cono DN 800/600.
Profondità fino da 1,01 a 1,50.

:BB 2 pz ...................... ......................

.143 Pozzetto DN 1000 con cono DN 1000/600.
Profondità fino a 1,00m.

:BB 1 pz ...................... ......................

.144 Pozzetto DN 1000 con cono DN 1000/600.
Profondità da 1,01 a 1,50m.

:BB 1 pz ...................... ......................

.145 Pozzetto DN 1000 con cono DN 1000/600.
Profondità da 1,51 a 2,00m.

:BB 2 pz ...................... ......................

.146 Pozzetto DN 1000 con cono DN 1000/600.
Profondità da 2,01 a 2,50m.

:BB 2 pz ...................... ......................
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682.147 Pozzetto d'infiltrazione DN 1200 con cono asimmetrico 
DN 1200/600.
Altezza da 1,51 a 2,00m.

:BB 1 pz ...................... ......................

.148 Caditoia DN 300.
Altezza fino a 1,00m.

:BB 9 pz ...................... ......................

.149 Caditoia DN 600.
Altezza fino a 1,50m.

:BB 8 pz ...................... ......................

.151 Pozzetto DN 800.
Profondità fino a 1,00m.

:BB 7 pz ...................... ......................

.152 Caditoia DN 800 con cono asimmetrico DN 800/600.
Profondità da 1,01 a 1,50m.

:BB 2 pz ...................... ......................

.153 Caditoia DN 1000 con cono asimmetrico DN 1000/600.
Profondità da 1,51 a 2,00m.

:BB 1 pz ...................... ......................

.201 Rinfianco pozzetti e caditoie con calcestruzzo C12/15, 
Dmax 32, X0, Cl 0.1.
Computo: volume
up = m3

:BB 20 up ...................... ......................
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700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato 
in opera
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

760 Raccordi di condotte a pozzetti esistenti, manufatti spe-
ciali, canali
----------------------------------------------------------------------

761 Raccordi di condotte a manufatti esistenti di calcestruzzo 
gettato in opera, esecuzione successiva impermeabile al-
l'acqua. Compresa la fornitura di materiale.

.100 Con canaletta.

.101 Condotta fino a DN 200.
:BB 1 pz ...................... ......................

.102 Condotta da DN 201 a 400.
:BB 2 pz ...................... ......................

.200 Senza canaletta.

.201 Condotta fino a DN 200.
:BB 2 pz ...................... ......................

.202 Condotta da DN 201 a 400.
:BB 2 pz ...................... ......................

770 Coperture e coronamenti
----------------------------------------------------------------------

771 Telai e coperture per pozzetti, caditoie, dispositivi di 
raccolta, impianti di separazione e manufatti speciali, 
fornitura sul luogo di impiego.

.100 Telai.

.101 DN 300
Classe A15

:BB 9 pz ...................... ......................

.102 DN 600
Classe B125.

:BB 14 pz ...................... ......................

.103 DN 600
Classe D400.

:BB 1 pz ...................... ......................

.104 DN 800
Classe B125.

:BB 6 pz ...................... ......................

.105 DN 800
Classe D400.

:BB 1 pz ...................... ......................
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771.106 DN 300
Classe C250.

:BB 1 pz ...................... ......................

.107 DN 600
Classe C250.

:BB 5 pz ...................... ......................

.200 Coperture di ghisa.

.201 Classe A15
DN 300
Marca tipo come
BGS 111-30DW
Prodotto proposto:
.........................
.........................

:BB 9 pz ...................... ......................

.202 Classe B125
DN 600.
Chiusura ermetica
Marca tipo come BGS 135-60.
Prodotto proposto:
.........................
.........................

:BB 3 pz ...................... ......................

.203 Classe D400.
DN 600.
Chiusura ermetica.
Marca tipo come BGS 180-60 HS.
Prodotto proposto:
.........................
.........................

:BB 1 pz ...................... ......................

.204 Classe B125
DN 800.
Chiusura ermetica.
Marca tipo come BGS 135-80.
Prodotto proposto:
.........................
.........................

:BB 3 pz ...................... ......................

.206 Classe B125
DN 600
Marca tipo come BGS 115-60.
Prodotto proposto:
.........................
.........................

:BB 5 pz ...................... ......................

.207 Classe C250, portata 100 kN.
DN 300.
Marca tipo come Nottaris Bauguss 30-10.
Prodotto proposto:

Riporto .................
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771.207 .........................
.........................

:BB 1 pz ...................... ......................

.208 Classe D400.
DN 600.
Per pozzo perdente.
Con coperchio avvitabile e stagno.
Marca tipo come BGS 194-605.
Prodotto proposto:
.........................
.........................
Diversi ......................

:BB 1 pz ...................... ......................

.209 Classe B125
DN 600
Marca tipo come BGS 135-80.
Prodotto proposto:
.........................
.........................

:BB 4 pz ...................... ......................

.400 Griglie.

.401 Classe D400
DN 600
Zoccolo di calcestruzzo.
Marca tipo come BGS Nivo N636.
Prodotto proposto:
.........................
.........................

:BB 11 pz ...................... ......................

772 Coperture per pozzetti, caditoie e dispositivi di raccolta, 
solo posa.

.100 Posa di coperture per pozzetti carrozzabili 
provvisoriamente, di legno o in lamiera di acciaio. 
Compresi i trasporti di andata e ritorno, la posa, il 
fissaggio, la messa a disposizione e la rimozione.

.101 Dimensioni circa 120x120cm.
Classe a seconda dell'ubicazione del pozzetto.

:BB 15 pz ...................... ......................

.300 Coperture per pozzetti, posa a quota definitiva. Compresa 
la fornitura di materiale.

.310 Coperture di ghisa.

.311 Classe B125
DN 600

:BB 10 pz ...................... ......................

.312 Classe D400
DN 600

:BB 7 pz ...................... ......................
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772.313 Classe B125
DN 800

:BB 6 pz ...................... ......................

.314 Classe D400
DN 800

:BB 1 pz ...................... ......................

.315 Classe A15
DN 300

:BB 9 pz ...................... ......................

.316 Classe C250
DN300

:BB 1 pz ...................... ......................

.330 Griglie.

.331 Classe D400
DN 600

:BB 11 pz ...................... ......................

773 Innalzamento di coronamenti e coperture esistenti. 
Liberazione e sopraelevazione della parte superiore del 
pozzetto, compresa la fornitura di materiale per letto di 
posa e fissaggio.

.100 Lastre di copertura e telai.

.101 Innalzamento m fino a 10cm.
:BB 4 pz ...................... ......................

.200 Coperture per pozzetti.

.201 Innalzamento m fino a 10cm.
:BB 8 pz ...................... ......................

.300 Griglie.

.301 Innalzamento m fino a 10cm.
:BB 8 pz ...................... ......................

774 Abbassamento di coronamenti e coperture esistenti. 
Liberazione, scalpellatura e nuova posa della 
sopraelevazione della parte superiore del pozzetto, 
compresa la fornitura di materiale per letto di posa e 
fissaggio.

.100 Coperture per pozzetti.

.101 Abbassamento m fino a 0.10m.
:BB 8 pz ...................... ......................

.200 Griglie.

.201 Abbassamento m fino a 10m.
:BB 8 pz ...................... ......................
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775 Supplementi alle coperture e ai coronamenti.

.100 Trasporto dal deposito intermedio ordinato dal 
committente al luogo di impiego, compresi il carico e lo 
scarico, esclusa la posa.

.110 Telai di pozzetti.

.111 DN 300.
Classe di carico A15.

:BB 10 pz ...................... ......................

.112 DN 300.
Classe di carico C250.

:BB 5 pz ...................... ......................

.113 DN 600.
Classe di carico B125.

:BB 10 pz ...................... ......................

.114 DN 600.
Classe di carico D400.

:BB 13 pz ...................... ......................

.115 DN 800.
Classe di carico B125.

:BB 7 pz ...................... ......................

.116 DN 800.
Classe di carico D400.

:BB 3 pz ...................... ......................

.120 Coperture per pozzetti.

.121 DN 300.
Classe di carico A15.

:BB 10 pz ...................... ......................

.122 DN 300.
Classe di carico C250.

:BB 5 pz ...................... ......................

.123 DN 600.
Classe di carico B125.

:BB 10 pz ...................... ......................

.124 DN 600.
Classe di carico D400.

:BB 9 pz ...................... ......................

.125 DN 800.
Classe di carico B125.

:BB 7 pz ...................... ......................

.126 DN 800.
Classe di carico D400.

:BB 3 pz ...................... ......................
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775.130 Griglie.

.131 Classe di carico D400.
DN600.

:BB 10 pz ...................... ......................

780 Accessori
----------------------------------------------------------------------

781 Pioli di acciaio e accessori.

.100 Fornitura.

.131 Pioli di alluminiopolietilene.
Marca tipo come MSU 380.
Tipo proposto:
......................
......................

:BB 15 pz ...................... ......................

.200 Posa.

.231 Pioli di alluminio-polietiline Concerne pos. 781.131
:BB 15 pz ...................... ......................

782 Scale e accessori.

.100 Scale per pozzetti, con mensole e mezzi di fissaggio.

.110 Fornitura (1).

.114 Lunghezza da m 1,21 a 1,50.
:BB 3 pz ...................... ......................

.115 Lunghezza da m 1,51 a 1,80.
:BB 1 pz ...................... ......................

.116 Lunghezza da m 1,81 a 2,10.
:BB 1 pz ...................... ......................

.117 Lunghezza da m 2,11 a 2,40.
:BB 1 pz ...................... ......................

.130 Posa (1).

.134 Lunghezza da m 1,21 a 1,50.
:BB 3 pz ...................... ......................

.135 Lunghezza da m 1,51 a 1,80.
:BB 2 pz ...................... ......................

.136 Lunghezza da m 1,81 a 2,10.
:BB 1 pz ...................... ......................

.137 Lunghezza da m 2,11 a 2,40.
:BB 1 pz ...................... ......................

784 Sifoni, fornitura.
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784.100 Di ghisa.

.110 Con maniglia.

.113 Per tubo DN 150.
:BB 17 pz ...................... ......................

.114 Per tubo DN 200
:BB 7 pz ...................... ......................

800 Riempimento di trincee per condotte
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
----------------------------------------------------------------------

811 Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

.213 Misto granulare 0/45, non gelivo.
:BB 15 m3 ...................... ......................

.215 Spezzato di cava per trincea drenante.
40/70mm.

:BB 35 m3 ...................... ......................

.216 Ghiaia per trincea drenante.
30/60mm.

:BB 215 m3 ...................... ......................

820 Avvolgimento di condotte con materiale
----------------------------------------------------------------------

821 Materiale per letto di posa, rinfianco e copertura dell'av-
volgimento di condotte, messa in opera e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.205 Misto granulare 0/45. Esclusa la fornitura.
:BB 15 m3 ...................... ......................

.206 Materiale idoneo proveniente dagli scavi.
:BB 301 m3 ...................... ......................

.207 Ghiaia 30/60 per trincea drenante.
Esclusa la fornitura.

:BB 215 m3 ...................... ......................

.208 Spezzato di cava 40/70 per trincea drenante.
Esclusa la fornitura.

:BB 35 m3 ...................... ......................
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822 Supplementi agli avvolgimenti di condotte con materiale.

.100 Per difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.

.101 Concerne pos. 221.120
:BB 15 m3 ...................... ......................

.201 Nastro di segnalazione.
Fornitura e posa.
Computo: lunghezza.
up = m

:BB 460 up ...................... ......................

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
----------------------------------------------------------------------

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, 
messa in opera e compattazione. Computo: volume 
materiale compatto.

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali.

.102 Classe di resistenza alla compressione C16/20.
:BB 85 m3 ...................... ......................

.103 Classe di resistenza alla compressione C20/25.
:BB 85 m3 ...................... ......................

832 Acciaio d'armatura, fornitura e posa. Compresi tutti i tipi di 
lavorazione e i supplementi.

.100 Acciaio d'armatura B500A, B500B o B450C.

.101 Diametro da mm 10 a 14.
:BB 1'400 kg ...................... ......................

.200 Reti d'armatura B500A, B500B o B450C.

.201 Massa areica fino a kg/m2 5,0.
:BB 300 kg ...................... ......................

833 Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.002 Altezza di casseratura da m 0,26 a 0,50.
:BB 275 m2 ...................... ......................

.003 Altezza di casseratura da m 0,51 a 1,00.
:BB 275 m2 ...................... ......................

835 Supplementi agli avvolgimenti di condotte con 
calcestruzzo.

.100 Per difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.

.101 Concerne pos.831.102-103
:BB 20 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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840 Lavori accessori relativi all'avvolgimento di condotte
----------------------------------------------------------------------

841 Esecuzione di superfici convoglianti per condotte di dre-
naggio. Larghezza: larghezza totale, compresa la 
condotta di drenaggio.

.100 Talocciatura subito dopo il getto di calcestruzzo, compre-
sa l'esecuzione di gusce.

.101 Larghezza totale fino a m 0,60.
:BB per m ......................

.102 Larghezza totale m fino a m 0,90.
:BB 130 m ...................... ......................

860 Lavori accessori (1)
----------------------------------------------------------------------

863 Messa in opera dello strato inferiore del suolo (orizzonte 
B). Esclusa la fornitura.

.400 A mano. Computo: volume materiale compatto.

.401 Larghezza di messa in opera m fino a 1,00m.
Spessore di messa in opera m da 1,01 a 2,00m.

:BB 131 m3 ...................... ......................

865 Messa in opera dello strato superiore del suolo (orizzonte 
A). Esclusa la fornitura.

.100 A macchina. Computo: superficie.

.102 Larghezza di messa in opera m fino a 1,00.
:BB 220 m2 ...................... ......................

.103 Larghezza di messa in opera m da 1,01 a 2,00m.
:BB 220 m2 ...................... ......................

870 Lavori accessori (2)
----------------------------------------------------------------------

872 Spianamento del materiale eccedente, su ordine del 
committente. Computo: volume materiale sciolto.

.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B).

.202 A macchina.
:BB 15 m3 ...................... ......................

.300 Strato superiore del suolo (orizzonte A).

.302 A macchina.
:BB 5 m3 ...................... ......................

873 Semina a macchina o a mano.
Comprese la fornitura, l'integrazione della semenza e la 
cilindratura.

Riporto .................
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873.001 Semenza per prati.
:BB 280 m2 ...................... ......................

878 Riempimento e chiusura di condotte, pozzetti e altri 
manufatti esistenti. Compresa la fornitura di materiale.

.100 Condotte.

.101 Riempimento.
Diametro tubo mm 300

:BB 2 m3 ...................... ......................

.102 Riempimento.
Diametro tubo mm da 160 a 250.

:BB 2 m3 ...................... ......................

900 Condotte libere per lo smaltimento delle acque
----------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di 
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le 
condizioni indicate nella pos. 000.200.

920 Posa di sistemi di condotte in condizioni di lavoro difficol-
tose
----------------------------------------------------------------------

921 Tubi, pezzi speciali, pozzetti, dispositivi di raccolta e 
accessori, solo posa. Descrizione delle condizioni di la-
voro nelle osservazioni preliminari del par. 900.

.401 Supplemento per l'esecuzione di un piano intermedio per 
i tubi di drenaggio.
Computo: superficie del piano di posa
up = m2

:BB 150 up ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237

........................Totale Canalizzazioni452

........................Totale generale


