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6500 Bellinzona
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Funzionario incaricato

Jacopo Laffranchini

9 gennaio 2023

CAPITOLATO D’APPALTO E MODULO D'OFFERTA

CONCORSO PUBBLICO-0OP /23 /04

OPERE DA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
per la realizzazione della nuova scuola elementare al Ciossetto
nel quartiere di Sementina

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA
(IVA compresa) CHF

La ditta offerente: Luogo e data:

(timbro e firma legali)

COgNOME € NOME | it

del firmatario/dei firmatari ............................................................................................

INAITIZZO: | et ee et ae et st e e e et et e et st eenensaesn e e s

Telefono /e-mail: | e s e

Persona responsabile: |

SCADENZA DEL CONCORSO: ore 15.30 di lunedi 13 febbraio 2023

european energy award
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1. FOGLIO DI CORREZIONE DELL’ELENCO PREZZI

Correzioni o cancellature dei prezzi unitari e o globali, come pure I'omissione dei prezzi unitari e /o globali, comportano
I'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari e/o globali devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che € parte
integrante dell'offerta.

Durante I'esame delle offerte, il Committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa comunicazione
a tutti i concorrenti.

Pag. | Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto
p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.
VA 7,7 % CHF.
Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.

Eventuali osservazioni dellimprenditore:

Timbro e firma (solo se il foglio di correzione ¢ utilizzato):
Luogo e data: Timbro e firma/e dell'offerente autorizzate:
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100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE, DESTINAZIONE DELL'OPERA, ENTITA DEI
LAVORI

110 Sede appaltante, Committente

Citta di Bellinzona

120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori.

121 Committente
121.300 Committente

121.310  Municipio di Bellinzona.
Dicastero Opere pubbliche (DOP)
Via Fulgenzio Bonzanigo 1
6501 Bellinzona
Tel. 058 203 16 00
e-mail: concorsi.sop@bellinzona.ch.

123 Progettisti

123.200  Architetti

123.210  Comunita di Lavoro
Cristiana Guerra
Arch. Dipl. ETH/SIA/OTIA/FAS
Bellinzona
091.825.24.94
guerradotti@bluewin.ch
e
Marco Guidotti
Arch. Dipl. SUP/SIA/OTIA/REG B
Sementina
091.850.60.30
info@guidottieguidotti.ch

123.300  Ingegneri civili.
Renato Lo Presti
123.310  Messi e Associati SA
Via Filanda 4A
6500 Bellinzona
091.821.60.40

123.500  Ingegneri specialisti
123.510  Ingegnere elettrotecnico
Piona Engineering sa
Via Cantonale 35a, CP 462
6928 Manno
091.610.1680
iona@piona.ch

123.520  Ingegnere sanitario, riscaldamento e ventilazione
Tecnoprogetti sa
Via Monda 2°
6528 Camorino
091.850.15.20
info@tecnoprogetti.ch


mailto:piona@piona.ch
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123.700

123.710

123.720

124

125.100

130
131

131.100

132
132.100
132.200
133

133.100

140
142

142.100

143

143.100

Consulenti, specialisti

Fisico della costruzione
Arch. Monica Bogatto
IFEC ingegneria SA
Via Lischedo 9

6802 Rivera

091936 27 00
info@ifec.ch

Consulente specialistico antincendio
Ing. Corrado Bernasocchi

Via Valegia 5A

6503 Bellinzona

Direttore dei Lavori.

Cristiana Guerra e Marco Guidotti
c/o Guidotti & Guidotti SA

Via alla Pobbia 4

CP144

6514 Sementina

Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entita dei lavori

Descrizione dell'opera

Generale:

Ampliamento del comparto scolastico al Ciossetto a Sementina.

Impiantistico:

Ampliamento e riammodernamento del sistema di riscaldamento a pompe di calore alimentato dall'acuga di falda.
Distribuzione negli ambienti eseguita in modo classic con condotte in acciaio INOX.
Immissione degli ambienti tramite pavimento radiante.

Ubicazione

Comune di Bellinzona / Quartiere — Sementina / Via Pro Grand

Mappale n. 146+749

Entita dei lavori, suddivisione in lotti, suddivisioni in parti d’opera

Non ¢ prevista/é prevista la suddivisione dell'opera in lotti.

Dati caratteristici dell'opera, quantita principali

Dati caratteristici dell’opera.

Il presente appalto ha per oggetto le opere da Impianti di riscaldamento inerenti allampliamento del comparto scolastico al

Ciossetto a Sementina.

Quantita principali

Secondo il modulo di offerta e avviso sul Foglio Ufficiale:

Potenze:
Qth: 217 kW
Qk 253kW

1X Pompa di calore acqua-acqua
1x Accumulo freddo 3'000I
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143.200 In deroga all’articolo 86 della SIA 118, tutti i quantitativi elencati nell'elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non
impegnano il Committente nei confronti della Ditta deliberataria. | prezzi unitari e globali restano in ogni caso invariati
indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. La Ditta
deliberataria non pud quindi pretendere indennizzo alcuno in conseguenza di variazioni di quantita.

150 Delimitazioni

151 Delimitazioni dell'appalto.

151.100 Il presente appalto prevede unicamente gli interventi relativi alle opere da Impianto di riscaldamento.

Sul cantiere possono operare contemporaneamente altri imprenditori per il normale avanzamento dei lavori di costruzione.
I Modulo d'offerta comprende:
- CCC 242

151.200  Non & previsto I'uso in comune di macchinari ed impianti d'istallazione appartenenti a terzi. Nel caso I'imprenditore lo ritenga
necessario € propria esclusiva competenza concordare con i relativi proprietari informando, di conseguenza, la DL.

160 Suddivisioni

161 Suddivisione e ubicazione dell’opera

161.100  Suddivisione dell'opera
come da modulo d'offerta allegato

161.200  Ubicazione dell'opera
Come da pos. 132.100

R 162 Codice dei costi secondo CCC/CCE

R 162.100 | quantitativi del presente capitolato sono suddivisi secondo il codice dei costi CCC/CCE

200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITA E DI AGGIUDICAZIONE, ALLEGATI ALL'OFFERTA

210 Descrizione semplificata

R 219 Ordine di priorita dei documenti di appalto

R219.100 1. Legge sulle Commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successivi aggiornamenti.

2. lIRegolamento d’applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale
sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e le successive norme integrative e aggiornamenti.
Il testo del contratto di appalto (secondo il formulario di contratto).
Le disposizioni particolari CPN 102
Le disposizioni specialistiche aggiuntive alle CPN 102
L'elenco dei prezzi
| piani e i documenti d’appalto, secondo elenco separato
Le condizioni generali:
a) Lanorma SIA 118, ed. 2013 “Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione”;
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS, dal CRB e da altre associazioni professionali;
c) Altre norme e raccomandazioni: se citate in altri documenti contrattuali
9. llrispetto dellOrdinanza Federale sulla sicurezza sul lavoro (OLCostr) in vigore dal 01.01.2006

© N o oW
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220 Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione

221 Genere di procedura.

221.100  Procedura di appalto: procedura libera
La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'Art. 6 e 7 della LCPubb e ai sensi del Regolamento di applicazione della
Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP) e successive norme integrative e aggiornamenti;

Contro la documentazione di concorso & dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla
data di intimazione degli atti. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

222 Offerte parziali.
222100  Le offerte parziali non sono ammesse.
223 Requisiti richiesti all'imprenditore e criteri d’idoneita

223.100 Sono abilitati a concorrere le ditte iscritte da almeno 2 anni al Registro di commercio nel ramo e che rispettano il CCL di
categoria: Edilizia e genio civile.

Oltre a ottemperare i criteri di idoneita previsti dall'art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la firma dell'offerta i concorrenti si
impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi
al momento dell'inoltro dell'offerta e il rispetto del pagamento dei contributi previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12
settembre 2006. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) a effettuare i relativi controlli. In
caso di inadempienza il committente applichera i provvedimenti necessari che, in situazioni gravi, possono portare anche
alla rescissione del contratto.

La ditta deve inoltre soddisfare gli eventuali criteri d'idoneita pubblicati sul Foglio ufficiale per il seguente bando.

223.200 Inoltre, sono da presentare le eventuali idoneita richieste sul (FU), al fine di provare I'esperienza necessaria per poter
eseguire I'opera in oggetto.

223.210 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente i consorzi (se autorizzati)

formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.
La medesima disposizione vale anche per le ditte subappaltanti in caso di subappalto ammesso dalla gara.

224 Criteri di aggiudicazione

224100  Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sotto-criteri, con le rispettive ponderazioni.
| punti ottenuti dopo ponderazione sono arrotondati a 3 cifre decimali.
In caso di parita di punteggio, I'aggiudicazione spetta all'offerta economicamente pili vantaggiosa.
Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il Committente si riserva il diritto d'annullare il concorso.

224110  Criteri di aggiudicazione

Criteri Ponderazione |Sotto-criteri Ponderazione sotto-criteri
criteri
Economicita 50 %
Attendibilita dei prezzi d'offerta 15 %
Referenze 15 %
Prontezza di intervento 12 %
Formazione degli apprendisti 5%
Perfezionamento professionale 3%
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224.200

224.210

224.210

Assegnazione della nota sul prezzo.

Economicita

La nota concernente il criterio del prezzo sara assegnata nel seguente modo, dopo controllo aritmetico ed eventuali

correzioni:
miglior offerta =nota 6
miglior offerta + 20 % =nota 4
ripartizione intermedia lineare, minimo =nota 1
A Note Nx
~  Nmax
~. Na
- Nx
| | |
Pmin Pa Px
Legenda:
Note: 1 nota minima Nmin
4 sufficienza Ns
6 nota massima Nmax
Nx nota per un importo Px
Importi: Prmin importo dell'offerta pil bassa
Ps importo corrispondente alla nota 4
Px importo di un'offerta x
Limiti: S percentuale limite per la sufficienza (es. 20%)

»  Importi Px

Ps = Pmin“(1+ S)

La pendenza della retta e data dal rapporto fra la differenza (nota massima - nota sufficiente),
e la differenza (importo corrispondente alla nota sufficiente Ps - importo minimo Pmin).

Nmax = Ns

Nx:Nmax' T

" (Px 'Pmin )

$=20%
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224.300
224.320

224.500

224.510

Assegnazione della nota sull'attendibilita dell'offerta.
Attendibilita dei prezzi

L'attendibilita del prezzo nel suo globale sara valutata in base alla media degli importi offerti (escludendo le offerte piu cara e
la meno cara se le offerte valide sono in numero = 5)

In base ad una sorta di curva di Gauss, definita dal COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sara assegnata una nota da
1 a 6 che diminuira proporzionalmente rispetto al valore Pr dell'offerta di riferimento calcolata.

Formula: Pr = Po

Prezzo di riferimento
Prezzo medio di tutte le offerte valide escluse la pil cara e meno cara se le offerte valide sono in numero = 5

Condizioni per I'attendibilita dei prezzi: f1=5% f2=15%

Nota minima 1. L'ottenimento della nota 1 non comporta |'esclusione dalla gara d’appalto.

Note N 4

IN_ w00 (O

|=

>
Pins Pr I Psup I Pmax Importi P,

Assegnazione della nota sulla qualita dell'offerente e dei prodotti.

Referenze ed esperienze per lavori analoghi

Il criterio delle referenze verra valutato secondo il numero di lavori analoghi eseguiti, indicati nel documento
“Dichiarazioni dell'offerte”.

L'offerente deve avere realizzato e terminato (liquidazione accettata dalla DL) a piena soddisfazione del committente
negli ultimi 10 anni (2013-2022 compresi) almeno un'opera da CCC 24 Impianti di Riscaldamento - Raffreddamento per
un importo (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 250’000

Qualora la parte d’opera facesse parte di una delibera pit grande (comprendente altri interventi), va considerato solo
l'importo della parte d’opera del lavoro analogo.

Valgono solo le referenze

- riferite ai lavori esequiti dalla ditta e non quelle dei fornitori di materiale

- in caso di filiale: valgono solo le referenze della filiale che inoltra I'offerta

- in caso di succursale: sono ammesse le referenze della casa madre

- in caso di referenze eseguite in consorzio: fa stato la somma delle referenze (non finanziaria) fornite dagli imprenditori
formanti il consorzio.

- Le referenze dei subappaltanti non vengono considerate.

- Non sono considerate referenze valide i lavori in fase d’esecuzione.
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La valutazione delle referenze verra svolta come indicato nella tabella sottostante.
Numero referenze Nota
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1(*) 1
(*) Numero minimo per soddisfare i criteri d’idoneita
La ditta esecutrice, autorizza il Committente a raccogliere informazioni presso gli enti nei quali € stato eseguito il lavoro.
224600  Assegnazione della nota sull'organizzazione del cantiere
224610  Prontezza d'intervento.
L'offerente dovra indicare i giorni di preavviso per iniziare o riprendere i lavori, la valutazione avverra secondo quanto indicato
nel fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell'offerente”.
224.700  Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale.
224.710  Formazione degli apprendisti
L'offerente deve fornire i nominativi degli apprendisti occupati negli ultimi 5 anni e il periodo d’occupazione, oltre agli effettivi
della ditta al momento dell'inoltro dell'offerta. Fanno stato tutti gli apprendisti occupati nella ditta e non solo quelli del settore
specifico operante sul cantiere.
La nota concernente la formazione degli apprendisti, sara assegnata secondo la scheda informativa del centro
di consulenza LCPubb (https://www4 ti.ch/dt/sg/uvcp/temilvigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal 01.01.2022.
224720  Perfezionamento professionale
La nota concernente i dipendenti in perfezionamento professionale sara assegnata secondo la scheda informativa del
centro di consulenza LCPubb (https://www4ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal 01.01.2022, criterio di valutazione no. 2.
225 Trattative
225.100  Non viene condotta alcuna trattativa.
R 226 Consorziamento
226.100  E ammesso il consorziamento. (se ammesso riempire le relative tabelle nel fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell'offerente,

art.36 RLCPubb/CIAP)

Qualora fosse ammesso il consorziamento, I'impresa che concorre a titolo individuale non puo presentare ulteriori offerte
individuali o in consorzio con altri imprenditori pena I'annullamento di entrambe le offerte di concorso.

In caso di consorziamento l'interlocutore del committente sara unicamente la ditta capofila.


https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/
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R 227

227.100

230
23

231.300

232

232.300

233

233.200

233.300

234

234.100

234.200

235
235.100
235.200
236

236.100

237

237.100

Subappalto

Il subappalto &€ ammesso fino a un importo massimo complessivo del 30% rispetto allimporto globale dell'offerta.

Nelle “Dichiarazioni dell'offerente” vanno indicati i nominativi dei subappaltanti. Con la consegna dell’offerta, dovranno
pertanto essere consegnate, oltre a quelle dellimpresa principale, anche tutte le attestazioni previste dall'art. 39
RLCPubb/CIAP dei subappaltatori.

Per le opere in subappalto fa stato quanto indicato nell'art. 24 LCPubb in particolare cpv 3 e) e art.37 RLCPubb (Riempire le
relative tabelle nel fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell'offerente”).

Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta

Iscrizione alla gara d’appalto

Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche)

Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese

Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche)

Sopralluogo

Non ¢ previsto alcun sopralluogo comune. Tutti gli appaltatori sono tenuti, se lo ritenessero necessario, ad eseguire un
sopralluogo autonomo per comprendere le particolarita dell'opera.

Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di intervento, delle condizioni ambientali e di
lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell'inoltro dell'offerta.

Informazioni.

Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche)

Indicazioni tecniche supplementari possono essere richieste — in forma scritta o per e-mail — al Dicastero opere pubbliche
concorsi.sop@bellinzona.ch. Domande pervenute dopo detto termine non saranno prese in considerazione. Sara data
risposta per iscritto a tutti i partecipanti.

Termine per la richiesta di informazioni

Le informazioni tecniche di natura rilevante e generale devono pervenire entro la data indicata sull'avviso del bando del
Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-concorsi-commesse pubbliche)

Lingua e valuta.

L'offerta e tutti i documenti ad essa allegata devono essere allestiti nella lingua italiana.

La valuta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

Luogo e termine per I'inoltro dell'offerta.

Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche)

Apertura dell'offerta.

Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche)

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso il Municipio di Bellinzona, subito dopo 'orario di scadenza secondo
awviso sul Foglio Ufficiale / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche)

Il verbale d’apertura & consultabile sul sito: www.bellinzona.ch (Albo/Commesse pubbliche).


mailto:concorsi.sop@bellinzona.ch
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238

238.100

R 239

239.100
239.110

239.120

239.200

239.210

239.220

239.230

239.240

239.250
240
4
241.100

Validita dell'offerta.

12 mesi a decorrere dalla data di scadenza dell'inoltro dell'offerta.
I committente si riserva la facolta di richiedere di prolungare ulteriormente il termine della validita dell'offerta.

Condizioni di aggiudicazione e motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura

Condizioni di aggiudicazione

L’aggiudicazione & subordinata allapprovazione del progetto in Consiglio comunale e lo stanziamento del relativo credito e
di ogni eventuale procedura. Dopo la votazione del Consiglio comunale sara necessario attendere la crescita in giudicato
della decisione, solo allora si potra procedere con I'aggiudicazione. Qualora i preposti organi del legislativo dovessero
respingere il progetto e il relativo credito, oppure dovessero intercorrere delle procedure legali (ricorsi o altro), I'offerente non
ha diritto a presentare pretese d'indennizzo di alcun genere.

In caso di aggiudicazione delle opere a concorso, la ditta aggiudicataria deve dimostrare di rispettare il CCL di categoria
vigente in Canton Ticino.

Motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura

L'offerta & inoltrata da un concorrente a cui & stata precedentemente aggiudicata una delibera da parte del Committente, che
si & resa responsabile di comportamenti tali da aver dovuto interrompere il rapporto di fiducia con il Committente quali:
violazione grave delle leggi e del contratto stipulato per le rispettive opere ad essi appaltate, abbia cagionato gravi danni al
Committente, abbia avuto una cattiva e deprecabile condotta e ostacolato o ritardato illecitamente I'esecuzione dei lavori, sara
considerato come non giudicabile ai fini della procedura di aggiudicazione.

Con riferimento agli Art. 34 LCPubb e art. 55 del RLCPubb/CIAP, il Committente ha la facoltd di non procedere
allaggiudicazione delle opere, o di parte di esse, oggetto del presente appalto, se — dalle verifiche effettuate — dovessero
emergere indicazioni contrarie all'interesse finanziario dello stesso o comunque in contrasto con il credito di costruzione. In
particolare, il Committente si riserva il diritto di non deliberare 'appalto e annullare il concorso qualora le offerte ricevute
superano del + 10% I'importo depositato quale Preventivo del Committente

Il Preventivo del committente (depositato prima della scadenza del concorso) sara reso noto in seduta pubblica (vedi data di
apertura stabilita).

Con riferimento all’Art. 34 LCPubb e all’Art. 55 del RLCPubb/CIAP, nell'eventualita in cui un unico concorrente ha partecipato
alla gara d'appalto o rimane in gara per I'aggiudicazione, venendo a mancare il principio della concorrenza, dopo I'apertura il
Committente si riserva il diritto di annullare la procedura di aggiudicazione della commessa.

Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, I'offerta sara esclusa.

L'offerente pud proporre:

1. Prodotti equivalenti offerti

| materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l'indicazione “prodotto equivalente offerto” devono soddisfare
le caratteristiche tecniche richieste nel testo della singola posizione. L'offerente € tenuto a presentare la lista dei prodotti
equivalenti offerti e le schede tecniche di quest'ultimi. In caso di dimenticanza dell'indicazione, nel modulo d'offerta, del
prodotto equivalente offerto, il COM verifichera I'equivalenza del prodotto proposto sulla base delle schede tecniche allegate
allofferta.

2. Prodotti come da richiesta del COM

Se l'offerente intendesse offrire il prodotto di riferimento proposto dal COM (stesso tipo e fabbricante) non é tenuto ad allegare
le schede tecniche ma & comunque tenuto a compilare il modulo d’offerta con I'indicazione del prodotto offerto. In caso di
dimenticanza dell'indicazione del prodotto offerto ed in assenza di schede tecniche, la sua offerta non verra esclusa
immediatamente ma sara tenuto, su richiesta del COM, di trasmettere una dichiarazione con la quale conferma ['utilizzo del
prodotto di riferimento del COM.

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata
presentazione nei termini previsti comporta I'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Nei casi sopra citati 'offerente non potra avanzare alcuna rivendicazione di sorta.

Documenti per I'appalto.

Documenti consegnati.

Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche)
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250
251

251.100

251.200

252

252.100

252.200

Gli atti e la documentazione di appalto in formato elettronico saranno scaricabili dal sito www.bellinzona.ch (Albo
comunale/Commesse pubbliche), a partire della data indicata nel bando di concorso pubblicato sul Foglio ufficiale.

Offerta.

Modalita di inoltro.

Possibilita 1, tramite supporto informatico

1 stampa del foglio di copertina e di ricapitolazione del fascicolo “Elenco prezzi”, su carta (senza la distinta dei
prezzi); con le schede ed eventuali ulteriori annessi debitamente compilati. Da non scordare é la compilazione
del SIA 103 “Basi di calcolo”. E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme.

- 1 Stampa dell“Elenco prezzi” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari e i relativi importi. Anche questa
stampa dovra essere firmata, poiché ritenuta determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei
quantitativi, & determinante l'originale del committente;

- 1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed altre eventuali richieste (nelle pos., gli
spazi con i puntini da riempire), esportato in formato SIA (.crbx). Sul supporto informatico deve figurare
il nome dellimprenditore offerente e la dicitura identificante il concorso. Si richiede inoltre una copia completa del
“capitolato d’appalto/offerta” in formato elettronico;

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, sia su carta con il foglio di copertina compilato manuaimente,
sia in formato .pdf. E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell'offerta in busta chiusa con applicate su ambo i lati le
etichette con la dicitura del concorso

Possibilita 2, senza supporto informatico

- 1 stampa del fascicolo “Elenco prezzi®, su carta con il foglio di copertina, quello di ricapitolazione, e tutte le posizioni
compilate manualmente. E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, su carta con il foglio di copertina compilato manualmente. E
obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell'offerta in busta chiusa con applicate su ambo i lati le
etichette con la dicitura del concorso

Allegati all'offerta dell’offerente
Documenti da inoltrare con 'offerta

- dichiarazioni previste dall'art. 39 RLCPubb/CIAP
con possibilita di utilizzare la Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch)
compresa |'autocertificazione e dichiarazione dell'offerente parita di trattamento tra uomo e donna

- lista dei prodotti equivalenti offerti, certificati e schede tecniche.

- estratto del registro delle esecuzioni

- estratto dell'Ufficio del registro di commercio

- ev. atto di costituzione del consorzio

- copia offerte degli eventuali subappaltanti

- ev. proposta di completamento delle misure di sicurezza

- documento comprovante i certificati del responsabile di sicurezza

- attestato di pagamento copertura assicurativa RC imprenditore

In caso di mancanza di uno o piu di questi documenti, il COM assegna un termine perentorio di 5 giorni per produrli. La mancata
presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Da inoltrare successivamente, su richiesta


http://www.offerenti.ti.ch/
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252.210

252.220

252.230

R 259

259.100

260
261
261.100
262

262.100

263

263.100

R 269
269.100

269.110

270

270.100

270.110

La sede appaltante pud in ogni momento richiedere all'offerente I'analisi dei prezzi offerti e altre informazioni relative al
presente appalto.

L'offerente dovra presentare prima della firma del contratto d’appalto il programma dei lavori dettagliato approvato dalla sede
appaltante o da suoi rappresentanti.

Dopo I'aggiudicazione il Committente potra richiedere all'offerente una copia della polizza RC.

Aggiudicazione

L'aggiudicazione & prevista per febbraio/marzo 2023. La data & puramente indicativa e non vincola la sede appaltante.

Dopo la delibera definitiva, il deliberatario sara invitato alla stipulazione del contratto d’appalto. Le spese di bollo sono a carico
dellimpresa.

Varianti, subappaltatori, fornitori, co-imprenditori

Varianti

Non sono ammesse varianti se non per le posizioni dove espressamente indicato.

Subappaltatori

L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori (nel caso siano ammessi) e fornitori sulle condizioni di appalto del
committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

Forniture materiali.

Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualita finale dell'opera devono soddisfare le normative a cui il
committente & assoggettato.

Qualora per comprovarlo si rendesse necessaria una eventuale certificazione preventiva di materiali, prodotti e impianti di
produzione per mezzo di un laboratorio riconosciuto, e il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del committente,
lo stesso si riserva di scartare le offerte gia durante la fase di aggiudicazione. Gli eventuali costi di certificazione sono a carico
dellofferente.

Manodopera impiegata per la commessa

L'imprenditore deve di principio eseguire la commessa completa con la propria manodopera.

La messa a disposizione di manodopera da parte di altre imprese del settore oppure da agenzie interinali & regolato dall’art.
37 RLCPubb/CIAP che si richiama integralmente.

Prestazioni di garanzia

Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione" edizione
2013.

Per i periodi di garanzia si fa riferimento alla norma VSS (USPS) SN 507 708 ed alla norma SIA 118.
In particolare si ricordano i seguenti articoli:

Art. 172

1 Salvo disposizione contraria, il periodo di garanzia dura due anni. Sono tuttavia prioritarie altre Norme SIA o Norme stabilite
da altre associazioni professionali in accordo con la SIA., se fanno parte integrante del contratto (art. 21).

Art. 180
1 | diritti del committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal collaudo di un’opera (o di parte di essa).

2 | diritti concernenti difetti che I'imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono invece in prescrizione dopo dieci anni.
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271

271.100

271.110

271.120

271.200

271.210

Prestazioni di garanzia richieste dal Committente

Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di costruzione".
Trattenuta in contanti secondo I'art. 150 norma SIA 118.

Garanzia solidale secondo I'art. 181 della norma SIA 118.

Garanzia di buona esecuzione

Garanzia prima della delibera.

Il Committente si riserva la facolta di richiedere una garanzia bancaria di buona esecuzione entro il termine perentorio di 10
giorni, prima dell’'emissione della decisione di aggiudicazione della commessa, alle ditte che entrerebbero in linea di conto per
I'aggiudicazione della commessa.

La garanzia solidale bancaria o assicurativa pud essere richiesta per concorsi con importi superiori a:

o CHF 500'000.00 per 'impresario e opere di pavimentazione

o CHF 100'000.00 per gli impianti speciali

o CHF 50'000.00 per le altre categorie artigianali

L'importo della garanzia bancaria sara, in caso di richiesta, pari a:

o 10% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF 1°000'000.00

o CHF 100'000.- per importi (IVA inclusa) compresi tra CHF 1'000'000.- e 2'000'000.00
. 5% dellimporto totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a CHF 2'000°000.00

Sono escluse le commesse relative a prestazioni di servizio

Il mancato invio entro il termine stabilito della garanzia bancaria richiesta implichera I'annullamento dell’offerta e
I'esclusione della ditta dalla gara d’appalto.
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300 TERRENO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE, PARTICOLARITA LOCALI

322 Acque sotterranee, zone di protezione

322.100 Zone e aree protette
L'offerente deve verificare e rispettare le disposizioni cantonali e federali sulla protezione del suclo e delle acque
sotterranee applicando tutte le necessarie misure preventive di sicurezza contro l'inquinamento del suolo

324 Acque superficiali

324.100 Genere e designazione.

324.110 Acque meteoriche

324.200 Convogliamento delle acque.

324.210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro I'imprenditore & tenuto a convogliare le acque meteoriche al di

fuori delle aree di lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti a proteggere le opere eseguite.

Le acque reflue artigianali dovute alle attivita di cantiere dovranno essere smaltite, eventualmente dopo adeguato
pretrattamento, come previsto nella norma SIA 431: evacuazione e trattamento acque cantieri, le acque di lavaggio del
miscelatore e delle betoniere dovranno essere assolutamente raccolte e trattate in modo specifico prima della loro
evacuazione. Acque provenienti dall'area di cantiere non possono essere allacciate al collettore principale o ad un’altra
qualsiasi condotta senza I'autorizzazione delle autorita competenti. Ogni onere & da comprendere nei prezzi d'offerta.

330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti

R .900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e prendere le necessarie misure di
protezione. Ogni onere & da comprendere nei prezzi d'offerta.
| piani delle sottostrutture esistenti delle varie Aziende (Aziende Elettriche, Azienda Acqua potabile, Swisscom,
Cablecom e canalizzazioni della rete comunale) sono visibili presso i rispettivi Servizi e saranno da richiedere
direttamente dall'impresa prima dell'inizio dei lavori sul cantiere
Spetta unicamente all'assuntore verificare I'esistenza o meno di tali infrastrutture. Eventuali danni da lui causati sono di
sua esclusiva responsabilita ed a suo completo carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese
derivanti dal danno causato.

331 Condotte fuori terra
331.100 Linee elettriche, linee di contatto, condotte e cavi.
331.110 Spetta unicamente all'assuntore verificare I'esistenza 0 meno di tali infrastrutture. Eventuali danni da lui causati sono di

sua esclusiva responsabilita ed a suo completo carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese
derivanti dal danno causato.

332 Condotte sotterranee.

332.100 Acque di scarico.
Secondo il piano delle infrastrutture.
Proprietario:
Comune di Bellinzona, Dicastero opere pubbliche
Via F. Bonzanigo 1
Tel. 058 203 16 00
Fax 091 821 87 30
e-mail: opere.pubbliche@bellinzona.ch

332.300 Acqua potabile e industriale
Secondo il piano delle infrastrutture.
Proprietario:
Aziende Municipalizzate della Citta di Bellinzona (AMB)
Servizi tecnici acqua (AAP)
vicolo Muggiasca 1a
6500 Bellinzona
tel. 091 850 49 49
fax 091 850 49 15

e-mail: info@amb.ch
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332.600

332.900

340
341.100

350
351
351.100

351.110

351.120

351.150

Elettricita

Secondo il piano delle infrastrutture.

Proprietario:

Aziende Municipalizzate della Citta di Bellinzona (AMB)
Servizi tecnici elettricita (AEC)

vicolo Muggiasca 1a

6500 Bellinzona

tel. 091 850 49 49

fax 091 850 49 15

e-mail: info@amb.ch

Telecomunicazioni

Secondo il piano delle infrastrutture.
Proprietario:

Swisscom SA, Fixnet

Fixnet Wholsale

Acces Networks Sud

via dei Gaggini 3

6500 Bellinzona

tel. 091 807 54 62

fax 091 82510 17

UPC

UPC Svizzera Sagl
Via Violino 1

6928 Manno

Tel.: 0848 808 888

Clima, pericoli naturali, zone di pericolo

Clima

L'offerente deve tener conto delle condizioni climatiche in cui si svolgeranno i lavori e includere nei prezzi d'offerta tutti
gli oneri necessari a realizzare a regola d'arte le opere previste con qualsiasi condizione climatica. Ad esempio, non
verranno riconosciuti oneri per additivi nel calcestruzzo, per riscaldamento di inerti, per silos termici, ecc. Inoltre,
I'eventuale sospensione invernale dei lavori a causa delle temperature e delle difficolta meteorologiche non da diritto ad

alcun ulteriore indennizzo.
Ostacoli, limitazioni e difficolta.

Ostacoli, limitazioni e difficolta.

Causati da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a turni e coimprenditori.

Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta & da comprendere nei prezzi unitari.
Si rende attento I'offerente che altre ditte opereranno in cantiere. Tutte le ditte coinvolte dovranno cercare di operare, per
quanto possibile, nel rispetto del lavoro altrui. Spetta alla DL coordinare le attivita. Le complicazioni devono essere

incorporate nei prezzi unitari.

Gli oneri per il coordinamento da parte dellimprenditore nonché tutti i costi derivanti dal coordinamento con altri

imprenditori, devono essere incorporati nei prezzi unitari dei rispettivi moduli di prestazioni.

Oneri dovuti a difficolta di preparazione e trasporto causati dalle condizioni meteorologiche o da disposizioni restrittive
emanate dalle autorita (chiusura parziale o totale al traffico, limitazioni di carico per certe strade, ecc.) ed eventuali depositi

intermedi sono da includere nei prezzi unitari e globali.

Ostacoli, limitazioni e difficolta che possono disturbare I'avanzamento dei lavori con interruzioni devono essere considerati

dalfimprenditore e tutti gli oneri e costi vanno compresi nei prezzi.

Possibili cause di disturbo da considerare:
(lista non esaustiva)



Concorso:

7173 — OP/23/04 Pagina: 16
Quartiere Sementina — Nuova SE Ciossetto 09.01.2023
Opere da Impianto di Riscaldamento

CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb)

351.160

351.200
210

351.220

351.230
351.240
351.300
351.310
351.400

351.410

351.500
351.510

351.700
351.710

351.720

351.800

360
361

361.100

sondaggi, rilievi e analisi geologiche e idrologiche;

tracciamenti e misurazioni di controllo del Committente;
spostamento dei lavori ed esecuzione a tappe;

esecuzione di prove da parte del laboratorio prove del Committente;
visite di cantiere da parte di terzi;

presenza infrastrutture esistenti;

condivisione aree di cantiere con altri imprenditori;

condivisione dei lavori con altre ditte;

condizioni metereologiche avverse.

Tutte le difficolta con relativi oneri e maggiori costi derivanti dalla presenza contestuale di altre imprese e/o
artigiani e agli eventuali tempi di attesa generati dall’alternanza con altri operatori devono essere inclusi nei
prezzi unitari. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune.

Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili.
Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta & da comprendere nei prezzi unitari.

L’imprenditore & responsabile di reperire i piani indicanti la posizione esatta delle diverse infrastrutture
presenti nelle aree di intervento e di cantiere. La posizione delle infrastrutture esistenti riportate nei piani di
appalto o esecutivi € puramente indicativa e non vincola il Committente nei confronti dell’assuntore.

Si dovranno adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che le polveri creino problemi alle costruzioni e/o ai
proprietari degli immobili.

Di principio le condotte esistenti devono rimanere in esercizio durante I'esecuzione dei lavori. Le infrastrutture
presenti e potenzialmente in conflitto con I'esecuzione dei lavori sono descritte alla pos. 330.

Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili.
Salvo indicazione contraria, il compenso per cantieri limitrofi e simili & da comprendere nei prezzi unitari.

Lavoro a tappe.
Tutti i costi supplementari, come anche le minori rese, indotti dal’esecuzione dei lavori a tappe vanno
compresi nei prezzi unitari.

Macchinari.

L'impresa dovra far capo ad attrezzature e macchinari che — per il loro ingombro e dimensioni — siano confacenti
allimpiego nell'area in oggetto.

Gli oneri per I'impiego di macchinari e veicoli adeguati — con un’eventuale riduzione di produttivitd — sono da
comprendere nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta.

Accessi.

Accessi e percorsi pedonali

L'offerente ¢ tenuto, durante tutta la durata dei lavori, a mantenere praticabili gli accessi e i percorsi pedonali secondo
indicazioni della Polizia comunale ('esecuzione della segnaletica e dei necessari spostamenti e adattamenti dovranno
sempre essere eseguiti conformemente alle direttive della Polizia comunale). Gli oneri sono da comprendere nella
posizione CPN.

Tutti i percorsi pedonali creati nell’ambito della gestione delle diverse fasi di lavoro devono essere adeguatamente
protetti e illuminati. | percorsi pedonali devono permettere un uso sicuro anche per gli utenti disabili.

| percorsi pedonali vanno delimitati con doppie file di tavole bianco-rosse.

Dove necessario vanno previste le necessarie misure per la salvaguardia e I'incolumita dei pedoni.

| costi derivanti vanno inclusi nelle pos. CPN.

L'esecuzione dell'intera opera deve avvenire tenendo conto della gestione traffico secondo le direttive della Polizia e dei
competenti uffici cantonali/comunali.

Collegamenti viari del cantiere

Con accesso su strada.

Strade, piste e simili.
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361.110 Gli accessi al cantiere sono regolati tramite le indicazioni della direzione lavori e della Polizia comunale della Citta di
Bellinzona. Le richieste di autorizzazioni e la necessita e la posa della necessaria segnaletica sono a carico dell'offerente.
L'offerente dovra verificare in loco gli accessi al cantiere prima di allestire e consegnare l'offerta, accertarsi sulle
condizioni di utilizzo di strade e prendere le dovute misure per evitare danni alle strade stesse e ai manufatti adiacenti

361.120 Accesso al cantiere tramite strada esistente.

Entrata ed uscita del cantiere da via Pro Grand

370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere

37 Posteggi esistenti, aree di trashordo e di deposito.

371.100 Posteggi

371.110 Vedere quanto indicato alla pos. 831.100.

371.200 Aree di trasbordo.

371.210 Vedere quanto indicato alla pos. 831.100.

371.300 Aree di deposito e superfici per le installazioni di cantiere.

371.310 Vedere quanto indicato alla pos. 831.100.

371.320 Ulteriori condizioni per 'occupazione:

A lavori ultimati, tutte le superfici occupate se non interessate da modifiche in progetto, devono essere restituite come
allo stato della consegna; quindi, pulite e sgombre di qualunque materiale e attrezzatura precedentemente depositato.
Condizioni per I'indennizzo:

Tutti gli oneri derivanti, per la gestione dei materiali e delle attrezzature in deposito, devono essere compresi nel prezzo
globale delle installazioni di cantiere, rispettivamente nei singoli prezzi unitari.

371.340 Le prestazioni (salari, materiali e inventario) inerenti la preparazione, I'allestimento, la manutenzione, la creazione di
accessi, il ripristino allo stato Ante Operam e le necessarie delimitazioni delle aree di cantiere sono da includere nei
prezzi unitari del CPN 113 alla pos. 111. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune.

R 378 Utilizzazione di installazioni diverse.

R378.100 Ponteggi.

Regolamento del compenso.

R378.110 Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni separate dell’Elenco prezzi, gli stessi sono

da includere nei prezzi unitari di quei lavori per i quali l'imprenditore reputa necessari tali ponteggi.
R378.200 Segnaletica di cantiere.
R378.210 L'imprenditore deve provvedere, con i relativi piani e formulari, alla richiesta delle necessarie approvazioni e autorizzazioni
della segnaletica provvisoria di cantiere alle competenti autorita cantonali o comunali. Copia dei piani e formulari approvati
devono essere trasmessi alla DL.

R378.220 Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali o secondarie, deve rispettare i seguenti requisiti di riflessione:
. al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata, requisito minimo di riflessione = R2
R: secondo Norma VSS SN 640 871

R378.230 Gli oneri per la segnaletica di cantiere, compresa la segnaletica longitudinale (doppia tavola bianco/rossa), l'lluminazione,
ecc., per tutte le fasi di lavoro devono essere compresi prezzo unitario o globale del CPN 113 “Impianto di cantiere” alla pos.
231.001

R378.240 Eventuali oneri e costi derivati dalle autorizzazioni come pure eventuali modifiche della segnaletica richiesta dalle competenti

autorita comunali o cantonali dovranno essere compresi nei prezzi d’offerta.

R378.300 Locali, container, baracche, magazzini e simili.
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R378.310 Secondo esigenze dell’offerente.

R378.400 Impianti sanitari.

R378.410 Non sono disponibili impianti sanitari. La fornitura e la manutenzione sono di competenza dell'imprenditore e deve essere
inclusa nei prezzi unitari.

R 379 Utilizzo di aree per elicotteri (atterraggio, di carico e scarico)

R379.100 Se si prevede I'utilizzo dell'elicottero; 'imprenditore deve informarsi dell’'ubicazione delle piazze per atterraggi, carico e scarico
per elicotteri e deve richiedere le necessarie autorizzazioni, per il loro uso, alle competenti autorita cantonali o comunali. Copia
delle autorizzazioni devono essere trasmesse alla DL.

R379.200 Le aree di atterraggio, carico e scarico per elicottero possono essere utilizzate da ogni impresa di trasporto con mezzi aerei,
sempreché siano rispettate le disposizioni di cui all’art. 14 del Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi
esterni effettuati con elicotteri (RL 7,4,6,1,1).

Considerato i pericoli che possono causare gli elicotteri in movimento alla circolazione sulle strade, occorre adeguarsi alle
seguenti disposizioni:

e durante la manovra di decollo e avvicinamento la strada dovra essere sbarrata 100 metri prima e dopo la zona

d’atterraggio, da personale di sicurezza appositamente istruito.

e lacarreggiata deve inoltre rimanere libera da materiale, auto posteggiate e persone in attesa.

e e singole imprese di trasporto sono responsabili dell'osservanza delle misure di sicurezza.
Le responsabilita, gli eventuali danni o inconvenienti relativi all'uso delle infrastrutture devono essere assunte dalle singole
imprese di trasporto, rispettivamente dall'imprenditore, e tutti gli oneri e i costi per la gestione delle aree di atterraggi per
elicotteri devono essere compresi nei prezzi offerti.

R379.300 Eventuali oneri e costi derivati dalle autorizzazioni o dalle tasse d’uso delle aree per elicottero devono essere compresi nei
prezzi d'offerta.

380 Rilevamento dello stato, inventario

381 Rilevamento dello stato.

381.100  Accertamenti iniziali.

Prima dell'inizio dei lavori I'imprenditore & tenuto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare danni a terzi,
manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura.

382 Prove a futura memoria.

382.100  Non sono previste prove a futura memoria.

383 Rilievi.

383.100 Il Committente si riserva di far eseguire video-ispezioni per il rilevamento dello stato delle condotte esistenti da mantenere in
esercizio.

400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, DIRITTI D'USO, CONDOTTE DI APPROVVIGIONAMENTO E DI

SMALTIMENTO

420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi

421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.

421100 Non & consentita I'occupazione di aree appartenenti a terzi. Le aree da occupare vengono messe a disposizione dal
Committente.

422 Utilizzo a pagamento di fondi appartenenti a terzi.
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422.100

430
431
431.100

431.110

432

432.100
432.110

432.120

435

435.100

R439

R439.100

440
aM
441.100
441.110
441.120
441.200

441.210

Non & consentito reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale o installazioni senza esplicito accordo
scritto da parte del Committente. Anche se approvati dal Committente tutti i costi, che ne derivano, di utilizzo e la gestione
delle aree reperite dall'imprenditore sono a carico dellimpresa.

Condotte di approvvigionamento

Approvvigionamento di elettricita.
Prestazioni fornite dall'impresa.

Energia elettrica.

La richiesta di allacciamento principale va inoltrata dall'offerente a nome del Dicastero opere pubbliche — Bellinzona che si
assumera i relativi costi di allacciamento e consumo (i costi saranno poi detratti in forma percentuale sullimporto di
liquidazione dell’'opera).

Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell'impresa ed utilizzo secondo necessita di cantiere.

Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell'infrastruttura al quale deve essere richiesto il preventivo
permesso d'uso.

L'allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compito dell'imprenditore e gli oneri derivanti devono essere
compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari.

Approvvigionamento di acqua potabile e industriale.

Prestazioni fornite dall'impresa.

Acqua potabile.

Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dellimpresa ed utilizzo secondo necessita di cantiere.

Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell'infrastruttura al quale deve essere richiesto il preventivo
permesso d'uso.

L'allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compito dell'imprenditore e gli oneri derivanti devono essere
compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari.

II prelievo eventuale di acqua potabile dalla rete degli idranti deve essere concordato con la Direzione Lavori e autorizzato
dallAMB.

Altre condotte di approvvigionamento.

Secondo le esigenze tecniche dellimpresa. Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni,
rispettivamente nei prezzi unitari.

Regole per l'uso di impianti esistenti

L'utilizzazione di installazioni di altre ditte presenti in cantiere dovra essere preventivamente concordato con la ditta stessa
per la fatturazione d’uso.

Condotte di smaltimento, rifiuti edili

Trattamento e smaltimento delle acque.

Acque meteoriche e acque di scarico pulite.

Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari.

Smaltimento secondo le prescrizioni e infrastrutture esistenti e secondo le direttive dell’'ente di riferimento - il Comune.

Acque di rifiuto.

Prescrizioni.
e Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAC
e Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAC
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441.220

441.230

442

442.100

442110

442120

e  Pubblicazione UFAM “Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee” del 2004
e Norma SIA 431 “Evacuazione e trattamento delle acque di cantiere”
e  Scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere” pubblicata dalla SPAAS del Cantone Ticino

Prestazioni fornite dall'imprenditore.
L’imprenditore & tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle prescrizioni. In particolare, lo smaltimento
delle acque di cantiere dipende dalla loro provenienza:

e Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle baracche di cantiere devono essere
convogliate nella rete fognaria attraverso un apposito allacciamento;

e Le acque di lavaggio o prodotte dalle diverse lavorazioni del cantiere, se possibile, devono essere riutilizzate,
altrimenti devono essere convogliate nelle canalizzazioni acque luride previo eventuale trattamento a dipendenza
della loro composizione (Norma SIA 431, Ordinanza OPAC e scheda informativa cantonale).

e Le acque provenienti dal pompaggio delle acque di falda dal fondo dello scavo delle trincee e delle fosse di scavo
dovranno essere immesse nei ricettori naturali previo trattamento di sedimentazione e neutralizzazione.

L'immissione delle acque di cantiere nei corsi d'acqua presso il cantiere € di principio vietata. Eventuali eccezioni sono
ammesse solo su autorizzazione dell’'Ufficio Cantonale preposto (SPAAS).

L'imprenditore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il gestore e il Committente nel caso di una fuoriuscita di liquidi
inquinanti, o di un loro accidentale convogliamento nella canalizzazione. Eventuali inquinamenti a condotte o a canalizzazioni
provocati dallimprenditore dovranno essere eliminati dall'ente gestore a spese dell'imprenditore.

Gli oneri e maggiori costi derivanti dall'osservanza delle disposizioni di legge in materia di evacuazione e trattamento delle
acque devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune.

Controlli, analisi.

L'imprenditore & tenuto all'applicazione delle prescrizioni. || Committente controlla la corretta applicazione delle stesse per i
principali aspetti di realizzazione pratica delle misure ambientali. Ogni manchevolezza constatata deve essere prontamente
corretta dall'Imprenditore. Eventuali danni o rivalse sono a suo carico.

Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

Gli oneri derivanti dalla raccolta e dallo sgombero giornaliero dei rifiuti edili, imballaggi, scarti e altro materiale in esubero
proveniente dall'esecuzione delle opere di competenza dell'assuntore che vanno depositati in apposite benne e trasportate
alla discarica autorizzata, devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari offerti.

Concetto di smaltimento.

Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino” (PGR) del luglio 1998 edito dalla Divisione

dell'ambiente de Dipartimento del territorio, come le norme vigenti federali, cantonali € comunali, secondo le raccomandazioni
SIA 430.

L'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del dicembre 1990 considera 4 categorie di scarti
(vedi allegato I) provenienti dal settore edilizia:

- materiale di scavo;

- rifiuti edili inerti;

- altri rifiuti edili;

- rifiuti speciali.

Materiale di scavo
L'OTR esige che il materiale di scavo non inquinato venga riciclato recuperando lo strato di humus e le frazioni di ghiaia
e di sabbia, previa separazione.
Quando il riciclaggio diretto non & possibile devono essere prese in considerazione le seguenti possibilita:
- deposito provvisorio in vista di utilizzare piu tardi il materiale nella regione;
- trasporto per utilizzare il materiale in un’altra regione;
- riempimento di scavi antecedenti al fine di ricreare un’area coltivabile;

- riporti di terra effettuati nellinterasse della protezione della natura e del paesaggio o del mantenimento di
superfici boschive.

Se non vi & possibilita, questo materiale deve essere depositato in una discarica per materiali inerti (elenco disponibile
sul sito www.ti.ch/gestione-rifiuti).

La Direttiva dell'Ufficio federale del’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) sul materiale di scavo del giugno
1999 definisce la qualita e le modalita di smaltimento del materiale di scavo non inquinato, inquinato in modo tollerabile e
di quello inquinato.
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442.130

442.140

442.200

442.210

Rifiuti edili inerti.
I rifiuti edili inerti sono rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in una discarica per materiali inerti.
Questo tipo di rifiuto & suddiviso in quattro gruppi principali:
- asfalto (fresatura e demolizione di rivestimenti stradali);
- materiale di demolizione stradale (ghiaia e strati legati idraulicamente contenenti, in piccole quantita, materiale
terroso inorganico, selci, pietre o
porfidi di lastricature, selciati o bordure, oppure calcestruzzo);
- calcestruzzo (cemento armato € non);
- materiale di demolizione misto (frazioni di conglomerato minerale di parti massicce di costruzioni come
calcestruzzo, opere di muratura in cotto, in
mattoni in silico calcari o pietre naturali, provenienti in particolare dalla demolizione pianificata).
Anche per questo tipo di rifiuto, € necessario chiarire se il riciclaggio € possibile tecnicamente e sopportabile dal profilo
economico (art. 12 OTR “Obbligo di riciclare”).

Altri rifiuti edili
Questa categoria di rifiuti contiene una frazione riciclabile (legname, metalli, plastiche) e una non riciclabile.
L'OTR dispone che:
- la frazione riciclabile deve essere destinata al riciclaggio;
- la frazione combustibile deve essere smaltita in un impianto d'incenerimento adeguato;
- i rifiuti che non sono ulteriormente separabili, a meno di ricorrere a provvedimenti sproporzionati, vanno
depositati in una discarica reattore.

Rifiuti speciali

| rifiuti che a causa delle loro proprieta potrebbero diventare pericolosi se non convenientemente smaltiti 0 essere
sottoposti ad un trattamento particolare o ad uno speciale riciclaggio devono essere separati sul cantiere e consegnati
agli smaltitori autorizzati per evitare l'indesiderato mescolamento con altri rifiuti privi di sostanze nocive.

Base legale
A livello federale la gestione dei rifiuti edili & regolata dallOTR, in particolare I'art. 9.
L’allegato 1 cifra 12 dellOTR definisce invece i rifiuti edili che possono essere depositatiin una discarica per materiali
inerti.
Oltre all’'OTR vi sono le seguenti istruzioni, raccomandazioni e direttive per la gestione dei cantieri e dei rifiuti edili, destinate
alle autorita esecutive e di vigilanza:
- direttiva UFAFP per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del luglio 1997;
- direttiva UFAFP per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di scavo (Direttiva sul materiale
di scavo) del giugno 1999;
- raccomandazione UFAFP del 2000 concernente i rifiuti ammessi in discariche per materiali inerti;
- istruzioni UFAFP sull’esame e riciclaggio del materiale di sterro del dicembre
2001;
- direttiva UFT e UFAFP del 2002 sul materiale di scavo dei binari;
- direttiva UFAFP del 2002 sulla protezione dell’aria sui cantieri edili;
- istruzioni UFAFP del 2003 sulla gestione dei rifiuti e dei materiali generati da progetti soggetti e non soggetti
allElA;
- direttiva UFAFP del 2003 sulle masse di sigillatura dei giunti contenenti PCB;
- raccomandazione UFAFP del maggio 2004 concernente lo smaltimento del conglomerato bituminoso della
demolizione di strade;
- raccomandazione SIA 430 del 1993 concernente la gestione dei rifiuti di cantiere nel’ambito di nuove
costruzioni, riattazioni e demolizioni;
- Concetto Multi Benne della SSIC.

Gli oneri sono da includere nei prezzi unitari.
Provvedimenti.

| diversi materiali costruttivi provenienti dall'esecuzione dei lavori in appalto, devono essere smaltiti separatamente.
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442.300  Controlli, prove.

442.310 Il committente si riserva di verificare in ogni momento lo smaltimento separato secondo le prescrizioni in vigore.

442400  Pulizie

442410 |l Committente si riserva di dedurre lo 0.5% sullimporto totale di liquidazione IVA escl. per la/-e pulizia/-e accurata/-e
intermedie di cantiere (lo sgombero giornaliero del materiale edile € comunque a carico delle singole ditte).

500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELL'AMBIENTE
Salvo indicazione contraria, gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei
prezzi unitari.

520 Protezione di persone e di beni immobili

521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.

521.100  Pericoli.

521.110  Pericoli dovuti al movimento di automezzi per trasporti e all'uso di altre attrezzature di cantiere per lo svolgimento delle opere
in appalto, cosi come pericoli derivanti dal transito circostante il cantiere di pedoni e veicoli non interessati ai lavori, come
pure ogni altro evento che potrebbe verificarsi dall'avanzamento dei lavori in appalto, tenuto conto dell'ubicazione dell'area di
lavoro (zona residenziale ad alta densita abitativa).

521.120  Pericoli dovuti alla pandemia, piui precisamente dovuti al COVID-19.

L’esecuzione dei lavori deve avvenire secondo tutte le prescrizioni delle autorita competenti, tutte le
raccomandazioni devono essere messa in atto. Non sono ammesse alcune deroghe. Nei prezzi unitari sono compresi
tutti i costi aggiuntivi per il rispetto delle attuali norme prescritte dalle autorita cantonali e federali (distanze sociali,
minor resa, sistemi di sicurezza aggiuntivi, mascherine, disinfettante, trasferta in veicoli separati ecc.).

523 Sicurezza sul lavoro.

523.100  Si richiamano gli art. relativi alla sicurezza sul lavoro dell'Ordinanza federale sui lavori di costruzione.

Gli oneri relativi alla sua attuazione devono essere compresi nei prezzi esposti € anche nelle specifiche posizioni.

523.300 L'impresa e tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al fine di evitare infortuni sul luogo di lavoro
e di elaborare prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere
compresi nei prezzi unitari.

523.400 Nell'ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: “sicurezza”.

523.500  Gli oneri e maggiori costi derivanti dall'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, devono
essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo non saranno in seguito accettate rivendicazioni alcune.

526 Piano di emergenza.

526.100  Organizzazione dei soccorsi.

L’organizzazione dei soccorsi spetta allimprenditore. Egli & responsabile di allestire un concetto di allarme ed intervento
specifico del cantiere che sara da inoltrare per presa visione alla Direzione Lavori prima dell'inizio del cantiere. Egli dovra
tener conto dei documenti del Committente che gli verranno consegnati (es. lista degli enti da contattare, disposizioni per la
coordinazione dei soccorsi, disposizioni dei pompieri specifiche per il cantiere, ecc.).

528 Misure di protezione

528.100  Prescrizioni

528.110  Limprenditore dovra mettere a disposizione del personale tutte le necessarie attrezzature per garantire I'incolumita propria e

di terzi
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528.140

530
531
531.100

531.110

540

540.900

541
541.100

541.110

542
542.100

542.110

550
551
551.100

5561.110

552
562.100

5562.110

553

553.100

Stoccaggio e uso di sostanze tossiche.

Regole di comportamento per I'utilizzo di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 secondo 'Ordinanza sui prodotti chimici
(OPChim). Per conservazione di sostanze e preparati del gruppo 1 e 2 devono essere rispettate le indicazioni che figurano
sull'imballaggio, sull’etichetta ed eventualmente sulla scheda di dati di sicurezza.

Le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i loro contenitori, devono essere conservati in maniera ordinata e separati
dall'altra merce e devono essere protetti da effetti pericolosi, in particolare di tipo meccanico, e devono essere
immagazzinate in luoghi sicuri che non siano accessibili a persone non autorizzate.

Protezione del cantiere

Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.
Contro I'accesso di persone e di veicoli non autorizzati o altri eventi accidentalli.

Il cantiere deve — sempre — essere adeguatamente — recintato e delimitato ed i relativi oneri sono da computare nei prezzi
unitari e globali del modulo d'offerta.

Tutti i provvedimenti necessari, sia con sharramenti e segnalazioni della propria area di lavoro in cantiere, quindi in particolare
nelle zone d'intervento, di deposito provvisorio dei materiali e per altre necessita derivanti dal cantiere, devono essere allestite
conformemente alle direttive sulla sicurezza nei cantieri e adeguate costantemente all'avanzamento dei lavori. Devono essere
inoltre adatte alla zona urbana di lavoro e adeguate al rispetto dei confinanti.

Protezione dell'ambiente

Se non previste in posizioni specifiche, tutti i costi legati al rispetto della legislazione ambientale sono da comprendere nei
prezzi unitari e globali dell'offerta.

Protezione contro I'inquinamento atmosferico.
Prescrizioni.

Si richiama in particolare I'applicazione della direttiva dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) del 1° settembre 2002
"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri".

Protezione contro il rumore.
Prescrizioni.

Direttiva sulla protezione del rumore nei cantieri edili.

Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna

Protezione delle acque di superficie.
Prescrizioni.

Tutti gli oneri derivanti dalladozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore sono da
comprendere nei prezzi offerti.

Protezione delle acque sotterranee.
Prescrizioni.

Tutti gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore sono da
comprendere nei prezzi offerti.

Protezione del suolo.

Prescrizioni.
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553.110  Secondo le vigenti prescrizioni federali, cantonali e comunali. La legge di riferimento & la “Legge federale sulla protezione
dell’ambiente” LPAmb, e la relativa ordinanza contro il deterioramento del suolo.
553.300  Controlli, prove.
553.310  Esecuzione secondo decisione della direzione lavori.
600 PROCEDIMENTO DEI LAVORI, SCADENZE, PREMI, PENALE
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori
621 Procedimento dei lavori.
621.100 | lavori dovranno essere portati a termine nel piu breve tempo possibile, cercando di limitare al minimo i disagi al traffico
Gli oneri derivanti, dal rispetto di quanto indicato precedentemente e dal procedimento adottato, sono da comprendere nei
singoli prezzi unitari, rispettivamente nelle installazioni di cantiere.
625 Programma dei lavori.
625.100  Prima dell'inizio dei lavori il committente, unitamente alla DL, allestira un programma lavori vincolante con l'offerente
deliberatario sulla base dei lavori descritti nel presente modulo d’appalto
625.200  Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della Norma SIA 118, l'offerente dovra tenere conto
nellelaborazione dell'offerta di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumera totale responsabilita senza risarcimento
alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini indicati in offerta e ripresi nel programma lavori
contrattuale.
630 Termini, scadenze
632 Inizio dei lavori di costruzione
632.100  L’inizio dei lavori & previsto per marzo 2023.
L'offerente dovra esser disponibile ad intraprendere i lavori di costruzione non appena verra deliberato il lavoro e creati i
presupposti per iniziare i lavori.
634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.
634.100 La messa in esercizio dell’'opera nel suo complesso & prevista per 'estate 2025.
640 Premi, penali, regola bonus-malus.
642 Penali.
642.100  Nel caso di mancata ultimazione delle opere o di parte di esse entro i termini fissati dal programma lavori vincolante e del

mancato rispetto della prontezza d'intervento indicato dall'imprenditore alla posizione 224.610 del presente fascicolo e nelle
“Dichiarazioni e allegati dell'offerente”, il committente si riserva il diritto di esigere la rifusione di ogni danno diretto o indiretto
conseguente al ritardo.

I committente applichera inoltre una multa convenzionale che viene fissata per ogni giorno lavorativo di ritardo in ragione di:

-fr. 500.00 per ilavori non eccedenti limporto di fr. 50'000.00

-fr. 1000.00 per ilavori il cui importo € compreso tra fr. 50'000.00 e fr. 300'000.00
- fr. 2000.00 per i lavori il cui importo supera i fr. 300'000.00 e fr. 500'000.00

-fr. 5000.00 per i lavori il cui importo supera i fr. 500'000.00

Tali multe si riterranno senZz'altro maturate senza speciale preavviso o diffida con lo spirare dei termini prestabiliti se
l'ultimazione delle opere non avra luogo entro detti termini.
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Le suddette multe hanno da valere quale pena convenzionale nel senso che potranno essere pretese dal committente
indipendentemente da ogni danno conseguente al ritardo.

Il committente conservera inoltre il diritto di esigere il pieno adempimento degli obblighi contrattuali ed il risarcimento di ogni
danno cagionato anche a terzi.

Scarsita di mano d'opera, difficolta o ritardi nell'approvvigionamento dei materiali, cambiamenti o correzioni di lavori difettosi,
non potranno in nessun caso legittimare l'assuntore a chiedere una proroga dei termini per il compimento totale o parziale
dell'opera.

Qualora I'assuntore si ritenesse ostacolato nell'adempimento regolare dei suoi lavori per 'avverarsi di circostanze ineluttabili
o comungque ad esso estranee che non siano quelle suddette, dovra darne comunicazione alla D.L.

Se le motivazioni dell'assuntore risultassero fondate, la D.L. potra concedere un equo prolungamento dei termini prestabiliti.
Trascurando di avvertire la D.L. per iscritto ed in tempo utile, I'assuntore perde ogni diritto di chiedere che esse siano prese in
considerazione.

650 Procedure in caso di controversie

651 Procedure in caso di controversie

651.100  Altre procedure in caso di controversie.

651.110  Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.

700 NORMATIVE, ESIGENZE PARTICOLARI

720 Normative SIA

21 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.

721.100  Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale I'edizione in vigore alla data di riferimento
(di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione di lavori di
costruzione".

721.200  Valgono inoltre:

Tutte le norme SIA inerenti le opere da eseguire e secondo descrizione dell'elenco prezzi.

730 Normative VSS

731 Norme e raccomandazioni VSS.

731.100  Tutte le norme SN (VSS) inerenti le opere da eseguire e secondo descrizione dell'elenco prezzi.

740 Normative di altre associazioni professionali

41 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.

741.100  Prescrizioni SUVA, come pure ogni altra norma e direttiva di associazioni inerenti le opere da eseguire. Vale I'edizione in vigore
alla data d'inoltro dell'offerta.

750 Esigenze particolari

751 Esigenze particolari riguardo all'opera.

751.100  Lavori ai privati.

751.101  Eventuali lavori a carico di privati previsti in concomitanza con le opere del presente capitolato, dovranno essere oggetto di

trattative e fatturazione dirette fra impresa e singolo proprietario. Alla DL spetta unicamente I'onere delle indicazioni tecniche
per I'esecuzione di detti lavori. L'impresa & comunque tenuta ad allestire e presentare ai privati un'offerta dettagliata per ogni
intervento, con copia alla DL. Nel caso in cui l'impresa si rifiutasse, per giustificati motivi, di eseguire il lavoro e quindi il
preventivo anche ad un singolo privato, dovra dare comunicazione scritta alla DL indicando le ragioni del rifiuto.
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790 Deroghe alle Norme SIA.
791 Descrizioni delle deroghe.
791.100  Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3.
- tutti i quantitativi elencati nellEP sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il committente verso l'offerente
deliberatario;
- La DL si riserva il diritto di apportare modifiche ai piani esecutivi, in qualsiasi momento, qualora lo ritenesse opportuno. Tali
modifiche non danno luogo a pretese di sorta da parte dell'assuntore.
- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o dalla mancata
esecuzione di determinate posizioni.
- I'offerente non pud quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi.
791.200  Articolo n. 87 (precisazione): lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non verranno riconosciuti.
791.300 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2.
L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia.
791.400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2.
Liquidazione finale; inoltro e verifica
L’esame e I'accettazione della liquidazione da parte della DL avra luogo nel termine di 2 mesi.
Qualora la liquidazione fosse oggetto di revisione/modifiche da parte della DL il termine di 2 mesi decorrera nuovamente dalla
data di ricezione della liquidazione corretta dall'imprenditore.
791.500  Deroga alla Norma SIA 118 ed. 2013/ 1991, art. 158 cpv. 1.
L'offerente & tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL I'ultimazione dell'opera o di parte di essa per dare avvio alla
procedura di collaudo.
791.600 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 172.
L'impresa assume la garanzia per un periodo come indicato alla pos. 271.100
791.800 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 190 cpv. 1.
Il Committente esegue i pagamenti nel termine di 60 giorni dall'accettazione della fattura
800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE
830 Disposizioni riguardanti il cantiere
837 Condizioni speciali riguardanti le istallazioni e I'esecuzione dei lavori
837.100 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato € da prevedere la possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse.
Qualsiasi costo supplementare € da comprendere nei prezzi unitari.
837.200 L'assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a proprie spese alla protezione,
pulizia e manutenzione delle stesse. Qualora I'assuntore danneggiasse opere o forniture di altre ditte € tenuto a sopportare
le spese di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di eventuali danni, il
committente tramite la DL con decisione inappellabile ripartira i costi proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in
cantiere.
837.300 | costi relativi all'utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno essere regolati direttamente tra
l'impresa di costruzione e chi ne chiede I'utilizzo, senza l'intervento della DL.
837.400 L'imprenditore € responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere.

Egli si assume I'obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi permessi.
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837.500

837.600

837.700

R 838

838.100

Il titolare della ditta assuntrice & tenuto a condurre personalmente i lavori o a farsi rappresentare sul cantiere da persona
idonea munita della necessaria conoscenza per ricevere gli ordini e le comunicazioni della direzione lavori. I
rappresentante deve poter eseguire con perfetta sicurezza tutte le mansioni e le operazioni di sua spettanza.

Se il cantiere lo richiede il titolare o il suo rappresentante deve essere presente sul cantiere durante l'intero orario di lavoro.
La direzione lavori si riserva il diritto di far sostituire con effetto immediato il rappresentante in caso di scarse capacita
tecniche, per ragioni di negligenza o di non rispetto dell’etica. L'allontanamento pud essere evocato in ogni momento anche
per quegli operai o dipendenti che si opponessero agli ordini 0 assumessero un comportamento indecoroso, lesivo ed
offensivo o che comunque turbasse il buon andamento dei lavori.

Di queste decisioni la direzione lavori non & tenuta a dare spiegazioni di sorta e la ditta assuntrice ¢ obbligata alla
sostituzione immediata.

La ditta assuntrice & tenuta a collaborare per tutta la durata del cantiere, con le altre ditte e deve assicurare una regolare
continuita e buona riuscita dei lavori sotto ogni aspetto. In particolare, deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici
allo scopo di organizzare in modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la coordinazione dei lavori.

La ditta assuntrice & tenuta a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove occorre, anche rilevare sul posto le
misure. In caso di inesattezze o discordanze dei piani, deve darne immediatamente comunicazione alla direzione lavori
La ditta assuntrice & responsabile dell'esatto raccordo delle opere ad essa affidate con quelle eseguite da altre ditte.

Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sara indetta debita riunione di cantiere con giorno,
ora e periodicita stabiliti dalla direzione lavori. La presenza della ditta assuntrice, tramite il proprio responsabile, €
obbligatoria e perentoria.

Condizioni vincolanti.

Oltre alle Norme, alle Leggi e alle Ordinanze citate nel presente capitolato e modulo d'offerta, I'assuntore dichiara di
rispettare le seguenti condizioni:

Gli spazi e gli accessi al di fuori dell'area di cantiere assegnata non possono in nessun caso essere utilizzati per esigenze di
cantiere.

L' assuntore deve adottare tutte le necessarie precauzioni per la sicurezza degli utenti del cantiere, dell'area circostante,
come pure dei passanti sulle vie adiacenti ed in particolare evitare il pili possibile il transito e 'accesso al cantiere con mezzi
pesanti.

Nell'uso di macchine e di attrezzature necessarie per I'esecuzione dei lavori I'assuntore dovra adottare tutti provvedimenti
previsti per la tutela della quiete e dell’aria, nel rispetto dei confinanti.

| veicoli impiegati per i trasporti devono abbandonare I'area di cantiere senza imbrattare il campo stradale. Ev pulizie del
campo stradale saranno a carico dell'impresa esecutrice.
Occorre tenere in considerazione per I'accessibilita/uscita dal cantiere unicamente quella indicata dalla DL

L' assuntore si impegna ad accordare direttamente con le autoritd competenti, tutti gli accorgimenti (orari, direzione di
transito, ecc.) atti a risolvere tutti i problemi legati al traffico. In particolare, dovranno essere tenuti in considerazione
I'eventuale occupazione provvisoria di marciapiedi e carreggiate per operazioni di carico e scarico, compresa la messa a
disposizione di cartelli stradali e personale per la sicurezza.

Allinterno dell'area di cantiere non sara possibile usufruire di posteggi per le maestranze, salvo accordi diversi con la
direzione lavori. Lo stesso vale per le aree pubbliche, nelle quali sara vietato parcheggiare.

L'area di cantiere, messa a disposizione gratuitamente dal committente, come pure la posizione degli accessi alla stessa
sono indicati nella documentazione d’appalto o stabiliti secondo accordi con la direzione lavori e la committenza.

Eventuali oneri per la richiesta, compreso il relativo compenso, di aree pubbliche o private che I'assuntore riterra necessarie
per l'installazione di cantiere e I'esercizio dello stesso saranno interamente a carico dell'assuntore, compresa la
manutenzione ¢ la resa in perfetto stato.

La disposizione ¢ le installazioni all'interno delle aeree di cantiere sara stabilita di comune accordo fra direzione lavori e
assuntore.

L'area di cantiere & gestita dall'impresa di costruzione. | singoli artigiani dovranno accordarsi direttamente con quest'ultima
per l'occupazione della stessa, cosi come per I'eventuale uso di infrastrutture gia presenti e necessarie ai propri lavori.

Tutti gli oneri derivanti dalle sopraccitate condizioni, nonché da quelle specificate all'interno dei singoli capitoli del modulo
d'offerta devono essere compresi nelle installazioni di cantiere e/o nei singoli prezzi unitari.
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838.200 | materiali di costruzione utilizzati devono soddisfare i requisiti richiesti nei documenti d’appalto.
Materiali non approvati devono essere allontanati dal cantiere, a spese dell'imprenditore.
Su richiesta della DL I'imprenditore deve indicare la provenienza dei materiali utilizzati.
In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL puo prelevare e far verificare i campioni di tutti i materiali utilizzati
nella costruzione.
Nel caso si verificasse che il materiale impiegato non corrisponda alle prescrizioni contrattuali, la DL puo far sostituire i
materiali ritenuti non idonei a spese dellimprenditore o in ogni caso il Committente potra pretendere una riduzione del
prezzo unitario esposto in offerta.

R 839 Cartello pubblicitario.

839.100  Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice.

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni

841 Misurazioni.

841.100  Concetto.

841.110  Misurazioni a carico dell'assuntore dei lavori da eseguire sulla base delle indicazioni della direzione lavori e dei piani esecutivi.

842 Tracciamenti.

842.100  Concetto.

842.110  Ladirezione lavori mette a disposizione il tracciamento di riferimento. Essa si riserva di apportare in tempo utile lievi modifiche,
rispettivamente adattamenti, senza che I'assuntore dei lavori possa avanzare pretese di sorta.

842.400  Ripristino.

842.410  L'imprenditore & responsabile, fino al collaudo dell’'opera, della conservazione di tutti i punti di riferimento predisposti dal
committente. Qualora tali elementi venissero danneggiati o spostati senza preavvisare la DL, verranno addebitati alla ditta i
relativi costi di ricostruzione.

842.420  L'imprenditore deve provvedere al rilievo dettagliato della situazione esistente in modo tale che, dopo averla rimossa sia in
grado di ricostruirla nella posizione e alla quota come all’esistente. Gli oneri di assicurazione dei punti di tracciamento devono
essere compresi nei prezzi offerti.

843 Misurazioni di controllo.

843.100  Piani e concetti di controllo.

843.110  Secondo i piani esecutivi e i piani di tracciamento

843.200  Prestazioni del committente.

843.210  Messa a disposizione del tracciamento di riferimento.

843.300  Prestazioni dell'imprenditore.

843.310  Misurazioni di controllo a carico dall'assuntore dei lavori.

850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio invernale

854 Manutenzione e pulizia.

854.100  Manutenzione e pulizia ordinaria del cantiere, delle piazze di deposito delle installazioni e dei materiali di cantiere, delle vie di

transito dentro e fuori dal cantiere e di ogni altro manufatto circostante e interessato all'esecuzione dei lavori.
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855

855.100

855.200

860
862
862.100

862.110

900
920

921
921.100

922

922.100

930

931
931.100

940
MM
941.100

941.110

Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari.
Servizio invernale.

Prestazioni del committente.

I committente & responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali, eccezion fatta di eventuali aree di cantiere
presenti sulle carreggiate e accessi.

Gli oneri devono essere compresi nei prezzi unitari e globali del modulo d'offerta.

Prestazioni dell'imprenditore.

Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della neve allinterno di tutte le aree di
installazioni devono essere compresi nei prezzi unitari.

Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino

Ripristino a lavori ultimati

Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o della chiusura del cantiere.
Salvo disposizioni della direzione lavori e indicazioni del modulo d'offerta, il ripristino deve avvenire come allo stato
esistente prima dell’inizio dei lavori.

Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere nei prezzi unitari.

Il committente e la direzione lavori, secondo necessita, si riservano di allestire delle prove a futura memoria attestanti lo stato
dei manufatti e dei terreni interessati dai lavori. La prova a futura memoria & vincolante pure per 'assuntore.
ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Assicurazioni del committente

Assicurazione responsabilita civile del committente.
Il committente stipula una propria assicurazione di responsabilita civile.

Assicurazione dei lavori di costruzione.

Il committente conclude un’assicurazione per i lavori di costruzione. L'aliquota verra applicata secondo il tasso di mercato e
ripartita interamente a carico degli assuntori dei lavori.

Assicurazioni dell'offerente
Assicurazioni dell’'offerente richieste dal committente.

Assicurazione responsabilita civile dell'offerente.
I committente richiede una copertura minima di:

Decesso o lesioni corporali Fr. 5'000'000.—
Danni materiali Fr. 5'000'000.—

L'impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni agli enti preposti, quali direzione lavori — Polizia comunale
Bellinzona.

Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni

Rapporti.

Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.

| rapporti giornalieri di cantiere sono da consegnare opportunamente firmati settimanalmente alla direzione lavori, o al piu

tardi entro la successiva riunione di cantiere.
Il rapporto di lavoro giornaliero deve essere compilato coscientemente, in modo accurato e completo.
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| rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia, in particolare non possono da soli essere la base per la
formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto.

941.120  Eventuali bollettini per lavori a regia, sono da redigere giornalmente per ogni singolo lavoro a regia eseguito e da
consegnare alla direzione lavori entro una settimana dall’'esecuzione concordata precedentemente, o al pit tardi entro la
successiva riunione di cantiere. In caso contrario, la direzione lavori si riserva il diritto di non riconoscere le relative
prestazioni.
| rapporti a regia devono contenere la descrizione dei lavori eseguiti, le ore della manodopera nelle singole categorie
salariali, i quantitativi dei materiali messi in opera, le ore dei macchinari, delle apparecchiature e degli attrezzi utilizzati ed
eventuali alti costi o spese.

[ lavori a regia vanno comunque sempre autorizzati e concordati con la DL prima di procedere con 'esecuzione.

941.300  Bollettini di computo.

941.310  Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in maniera precisa, con la descrizione esatta
della natura del lavoro o della fornitura eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'elenco prezzi
e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione.

Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica saranno rifiutati. | competenti organi di controllo
potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme
contrattuali.

Si specifica che fino a che la DL non avra dato conferma scritta dell'accettazione della liquidazione finale, I'imprenditore &
tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare 0
correggere bollettini errati 0 non conformi.

942 Lavori a regia

942100  Ilavori a regia sono tali se concordati e approvati preventivamente con la Direzione lavori o se verbalizzati nei protocolli delle
riunioni di cantiere. Pena il mancato riconoscimento dei lavori.

942.200  In deroga all'art. 50 cpv. 2 della norma SIA 118 I'impiego di assistenti, capo-cantieri, capo-montatori e capi-squadra che
dirigono i lavori é retribuito solo se il loro intervento & stato concordato con la Direzione Lavori prima dell'esecuzione dei lavori.
Se 'accordo non vi & stato, & retribuita la funzione ma non la qualifica.

942.300 Le ore a regia vengono remunerate in base alle tariffe valide tenendo conto dei fattori di correzione offerti.

Non vengono retribuiti separatamente:
e indennizzi di trasferta
o forfait di base
e spese 0 indennizzi di altri generi
Gli elementi sopracitati sono da considerare nella determinazione dei rispettivi fattori di correzione per la parte di salari a regia.

943 Fatturazione delle variazioni di prezzo.

943.100  Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo".

R943.900 E d’obbligo all'assuntore dei lavori di segnalare immediatamente al committente, prima dell'esecuzione, ogni aumento o
diminuzione dei costi delle prestazioni deliberate indipendentemente dalle loro cause. La continuazione di questi lavori €
subordinata al consenso scritto della committenza (Municipio). La mancata notifica di qualsiasi aumento o diminuzione dei
costi e delle prestazioni deliberate implica la loro assunzione da parte dell'assuntore.

Qualunque modifica di posizioni (lavorazione diversa) rispetto a quanto contenuto in capitolato come anche I'aggiunta di
posizioni non previste in capitolato vanno autorizzate preventivamente dal Committente.

Rivendicazioni sia di prezzi che di opere supplementari devono essere comunicate immediatamente al Committente e
autorizzate da esso. Non si accettano rivendicazioni a lavoro eseguito o in fase di liquidazione.

944 Fatturazione e flusso dei pagamenti.

944100  Disposizioni amministrative.

Quartiere, il nome del cantiere dell'opera, la persona di riferimento.
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944.400
944.410
944.420

945
945.100

945.200

946
946.100
946.200

946.300

946.400

946.500

946.600

946.700
946.800

946.900

947

947.100
947.110

947.200
947.210

Le stesse vanno inoltrate preventivamente in 2 esemplari alla DL per il controllo e il preavviso formale.
In sequito sono da inviare al sequente indirizzo allegando il relativo preavviso settoriale e/o della DL generale:

Citta di Bellinzona

Dicastero Finanze, economia e sport
Finanze e promozione economica
Gestione finanziaria

Piazza Grande 1

6512 Giubiasco

Le stesse devono essere allestite tenendo conto delle parti d'opera indicate nell'elenco prezzi con la ricapitolazione degli
importi per ogni singolo capitolo.

Termini di pagamento.

| termini di controllo e d'inoltro della liquidazione finale & di 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, secondo verbali di cantiere e
collaudo dell'opera.

Il termine di pagamento per tutte le fatture e acconti & fissato entro 60 giorni data di emissione.

Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.
Pagamenti di situazione.

Richieste di acconti e liquidazioni parziali, sono riconosciute unicamente se presentati in modo dettagliato (nella forma delle
liquidazioni parziali appunto) e non espresse in forma approssimativa (basate su una stima dei lavori). L'ammontare delle
trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia.

Le richieste di liquidazione parziale, allestite ogni 2 mesi, dovranno essere accompagnate dai computi metrici allestiti in
contraddizione con la DL e dal rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

Liquidazione finale.

Disposizioni speciali per la liquidazione finale.

Si specifica che fino a che la Direzione dei lavori non avra dato conferma scritta dell'accettazione della liquidazione finale,
limprenditore & tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per
modificare o correggere bollettini errati 0 non conformi.

La liquidazione finale sara allestita sulla base del modulo d'offerta e basata sulle misure esatte dei lavori eseguiti e verificate
in comune, in base ai prezzi convenuti e ai rapporti a regia controfirmati dalla DL.

Termini per il controllo della liquidazione finale.

Secondo norma SIA 118, art. 154 con relative deroghe e/o indicazioni divergenti contenute nelle presenti prescrizioni
Termine per il pagamento della liquidazione finale.

Secondo norma SIA 118, art. 155 con relative deroghe e/o indicazioni divergenti contenute nelle presenti prescrizioni

Trattenute.
Le trattenute di garanzia saranno versate all'imprenditore secondo I'art. 152 e 181 della norma SIA 118 e se accompagnate
dal protocollo di collaudo e dalla garanzia solidale.

Indennita intemperie.

Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennita per intemperie che l'offerente versa al dipendente
secondo CCL (parte non coperta dalla cassa disoccupazione) avverra in proporzione allimporto dei lavori eseguiti (% sui
lavori a misura, IVA esclusa). Edilizia: 0,5%, Genio civile 1.0% dell'importo senza I.V.A. delle situazioni, rispettivamente
della liquidazione finale, senza i lavori a regia.

Per le opere da impresario costruttore al coperto (opere di riattazione) non vengono riconosciute le retribuzioni per
indennita per intemperie.

Partecipazione dell'imprenditore alle spese.

Per la gestione dei computi
Nessuna partecipazione dell'imprenditore

Per pannelli pubblicitari di cantiere.
0.10 % dell'importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) per l'iscrizione del nome
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947.300 Per energia elettrica e acqua, mezzi di comunicazione per il cantiere.

947.310 0.25 % dell'importo lordo di liquidazione (IVA esclusa)

947.400 Per lavori di pulizia del cantiere.

947.410 Compresa nello 0.25% per energia elettrica e acqua industriale

La deduzione non dispensa l'offerente dall'obbligo di provvedere di volta in volta alla dovuta pulizia del cantiere

947.500 Danni provocati da ignoti.

947.510 Fino al collaudo delle opere o parte di essa ne risponde I'assuntore.

Un’eventuale copertura assicurativa é a carico dell'assuntore

947.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen).

947.610 0.30 % dell'importo lordo di liquidazione (IVA esclusa)

947.700 Tasse e spese

947.710 Le tasse in applicazione alla legge cantonale sul bollo sono a carico dellimpresa.

R948 Richieste e pretese e formazione di nuovi prezzi

R948.100 Notifica di pretese.

Domande di indennizzo, supplementi ai prezzi o altre rivendicazioni, ritenuti giustificati dall'imprenditore, dovranno essere
presentati tempestivamente (prima della loro esecuzione) per iscritto alla DL. La tardiva 0 mancata notifica comporta la perdita
del diritto ad ogni rivendicazione in sede di liquidazione.
La notifica non comporta I'accettazione da parte della DL, ma solo I'introduzione alla discussione sulla sua attendibilita.
L'esecuzione, rispettivamente il riconoscimento di queste richieste sara subordinato al consenso scritto della DL.
R948.200 La formazione di nuovi prezzi.
| prezzi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere definiti per iscritto prima della loro esecuzione.
| nuovi prezzi saranno adeguati a quelli dell'offerta e comunque di normale concorrenza.
Ogni richiesta va presentata corredata dai seguenti documenti:
¢ Giustificazione della richiesta
o  Eventuali altre posizioni in analogia gia presenti nell'elenco prezzi

950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorita

951 Autorizzazioni.

951.100  L'autorizzazione di inizio lavori & data dal committente o suo rappresentante (DL).

951.110  Richiesta per gli allacciamenti elettrici e idrici da inoltrare direttamente alle AMB a nome del Committente che ne assume le
spese ripartendole percentualmente sugli esecutori.
951.120  Permessi particolari per la manodopera, per I'utilizzo di macchinari, per le attrezzature da cantiere, per gli allacciamenti
dellimpianto di cantiere, per 'occupazione del suolo pubblico o di terreni di terzi (escluse le superfici messe a disposizione
dal Committente), ecc. sono di competenza dell'assuntore.
| relativi oneri sono a suo carico.
952 Disposizioni delle autorita.
952.100  L'impresa € tenuta a rispettare le disposizioni del Dicastero opere pubbliche e della Polizia comunale in merito all'occupazione
di superfici, alla gestione del cantiere e ad ogni altro intervento presso edifici o aree pubbliche.
Oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni delle autorita sono a carico dell'assuntore.

960 Documentazione dell'opera

961 Documentazione dell'opera richiesta all'imprenditore.
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961.100

R970
R971
971.200

961.210

961.220

R972
972.100
972.110
R973
973.100

973.110

R974

974.100

974.200

974.300

974.400

Documentazione relativa all'attestazione della qualita dei materiali impiegati o dei procedimenti di lavoro utilizzati, cosi come
della rispettiva messa in opera, potra essere richiesta in qualunque momento dalla direzione lavori entro il termine di scadenza
della garanzia contrattuale secondo SIA 118.

Controlli dell'esecuzione dei lavori
Organizzazione e responsabilita relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori.
Responsabilita.

La responsabilita & unicamente a carico dell'esecutore. | controlli di qualita del committente non hanno alcun effetto riduttivo
sulla responsabilita dell'imprenditore in caso di difetti.

Utilizzo di materiali e prodotti.

Di principio in corso d'opera devono essere utilizzati i prodotti/materiali offerti previsti nellelenco delle prestazioni. Se
l'imprenditore intende modificare i prodotti/materiali previsti a contratto deve sottoporre preventivamente per I'approvazione
una specifica richiesta alla DL. L'onere della dimostrazione dell'equivalenza compete all'imprenditore.

Svolgimento dei controlli relativi all'esecuzione dei lavori.

Svolgimento.

Secondo decisione della direzione lavori e con verbali di cantiere settimanali.
Controlli e prove di qualita.

Materiali e prodotti.

Modelli, tipi e qualita dei materiali dovranno essere preventivamente approvati dalla direzione lavori prima di procedere
allordinazione definitiva degli stessi.

Verbali dei controlli e delle prove.

Collaudo delle opere: I'impresa ¢ tenuta a notificare alla direzione lavori I'ultimazione dell'opera o, se previsto dal programma
lavori, di parte di essa per dare awvio alla procedura di collaudo.

L'imprenditore partecipa al collaudo e fornisce le informazioni necessarie. |l risultato del collaudo viene messo a verbale e
convalidato dalle firme della Direzione Lavori e dellimprenditore.

L'imprenditore deve collaborare con la direzione Lavori per l'allestimento della documentazione relativa al collaudo dell'opera.
Le relative prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari e globali del modulo d'offerta.

La ditta & tenuta a rifare o ripristinare tutti i lavori che il collaudatore non riterra eseguiti a regola d’arte e non conformi alle
prescrizioni contrattuali. Tale obbligo si estende anche a guasti o difetti che si verificassero per cause derivati dalla cattiva
esecuzione, prima della scadenza della garanzia.

Per tutti i lavori di garanzia che la ditta & tenuta ad eseguire nel’ambito della sua responsabilita, dovra parimenti assumere
gli oneri e i danni causati alle altre ditte operanti sul cantiere.

Le trattenute di garanzia saranno versate alla ditta dopo I'espletamento e l'accettazione del collaudo definitivo, su
presentazione del certificato di garanzia (bancaria o assicurativa) e dopo il ripristino completo delle eventuali manchevolezze
riscontrate.
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000 Condizioni
Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero
della posizione

010 Prescrizioni

011 Norme, raccomandazioni e simili, elencate o facenti parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni in
vigore alla data di inoltro dell'offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 "Condizioni generali per 'esecuzione dei
lavori di costruzione”, art. 62.1)

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali.

R109 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 100 a 400 costituiscono le basi per i prezzi dell'offerta principale e per quelli di
eventuali offerte complementari.

110 Basi contrattuali sulla base del CNM e del CCL.
111 Data di riferimento delle basi di calcolo per il settore principale della costruzione, paragrafi da 100 a 400.

111.100  Quale data di riferimento vale:
Data d'inoltro dell'offerta.

112 Contratto nazionale mantello CNM.
112.100  Vale:

112.110  Associazione:

Data di edizione: ...........covveeviiiiiiiiiieeiein,
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.
113.100  Vale:

113.110  Associazione:
Sezione: Ticino
Data di edizione: ...........cocveeviiiiiiiiiieeiein,

700 Variazioni di prezzo.
700.100  Periodicita di fatturazione delle variazioni di prezzo.

700.130  Gli aumenti saranno riconosciuti unicamente se presentati almeno trimestralmente.
A saldo finale delle prestazioni non saranno piu riconosciute richieste di aumenti.

700.790  Metodo utilizzato.
| metodi ufficiali utilizzati sono quelli riconosciuti dal KBOB (Coordinamento degli organi di costruzione e degli immobili
della Confederazione) per il calcolo delle variazioni dei prezzi nel settore della costruzione: per il presente concorso &
utilizzato il sistema:
Metodo parametrico MP.
Viene applicato unicamente l'indice dei prezzi al consumo.
Basi di calcolo.
Quota parte di costi.
a) parte fissa: % 20.
b) parte trasferibile: % 80.
Indice dei prezzi al consumo.
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Ditta
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Concorso no. OP/23/04
Offertadel Nuova SE al Ciossetto
|mp0rt0 |VA |nC|uSa Fr ———————————————————————————————————————— Oggetto """""""""""""""""""""""""""""""
Periodo dal al Fatturadel ............ No. di conto
Importo della liquidazione parziale o finale IVA esclusa Fr
. Sm.100 Mm.100 Tm.100
Calcolo della variazione T% =a +b +c +d -100
So Mo To
Quo'te parti Indici medi Variazioni Quote parti del.m.ontfante
dell'offerta dopo le variazioni
GENERE DEI COSTI almomento | alla fine del secondp secondo
dell'offerta periodo categoria genere
in % (3:2x100) | (1x4:100) in %
Indici 1 2 3 4 5 6
a
A Non sottomessi alle variazioni 20 20.00
So Sm
B Salari ASM
Mo Mm
C Materiali KBOB
To Tm
D Trasporti ASTAG
Totale %
-100.00
T%
E
Fattura variazione di prezzo Fro
VA 7.70% Fro ...
TOTALE Fr
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
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1.2

13

21

2.2

2.3

2.4

2.5

MESSA IN FUNZIONE DELL’IMPIANTO

La messa in funzione dell'impianto o anche solo di parti dellimpianto, come pure I'allacciamento provvisorio di
apparecchi elettrici o pneumatici, deve avvenire solamente dopo la consegna delle istruzioni di servizio da parte
della Ditta Esecutrice e sotto sua diretta responsabilita.

In caso di danni, ferimenti e incidenti mortali che dovessero accadere in seguito ad inosservanza di questa pre-
scrizione, la Ditta Esecutrice si assumera tutte le responsabilita e ne subira le conseguenze.

Se le istruzioni di servizio non verranno completate e consegnate prima della messa in funzione dell'impianto, il
Progettista, dietro ordine dell’Appaltatore, eseguira questi lavori che verranno fatturati alla Ditta Esecutrice e de-
dotti in fase di liquidazione.

COLLAUDO TECNICO

A montaggio ultimato dell'impianto, I'’Assuntore deve eseguire una prova di funzionamento, sotto sua diretta
responsabilita, e procedere al regolaggio dell'impianto.

Tutti i valori misurati devono essere iscritti dall’Assuntore nel formulario per il collaudo tecnico, messogli a dispo-
sizione dall'lngegnere Progettista.

A regolaggio avvenuto, I'’Assuntore annuncia 'impianto pronto al collaudo tecnico.

Il collaudo tecnico viene eseguito in presenza della Direzione Lavori, dei Rappresentanti degli Organi, Enti e
Commissioni interessati, come pure del Progettista.

Verra redatto un protocollo che riportera:

—controllo della avvenuta consegna dei documenti inerenti le istruzioni di servizio e quelle per la revisione e la
manutenzione dell'impianto

— controllo degli organi di sicurezza

— controllo delle singole funzioni degli apparecchi e degli organi di regolaggio
— controllo della qualita dell’acqua trattata

— misurazione dei livelli di pressione sonora

— misurazione delle temperature ambientali

— misurazione di tutti i valori di garanzia

— controllo della qualita e quantita dei materiali

— controllo del grado di istruzione del personale di servizio

Un’eventuale ripetizione del collaudo tecnico dovuta ad una insufficiente regolazione dellimpianto o una mancan-
za di punti di misura, andra a carico dell’Assuntore.
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2.6

2.7

3.1

4.1

Richiesta per il collaudo degli impianti convenzionali con temperatura massima di 95° C:
— Tutte le condotte dovranno essere provate a freddo con una pressione di 4 atm e per la durata di 24 ore.

— La prova di circolazione dovra essere effettuata alla temperatura di andata di 40° C e tutti i corpi riscaldanti do-
vranno funzionare regolarmente e uniformemente

— La prova degli organi di sicurezza sara effettuata alla temperatura di 95° C
— La prova di dilatazione e dell’assorbimento della dilatazione da parte dell’impianto, avverra pure a 95° C

— Per i corpi riscaldanti la prova e il collaudo dell’effetto di dilatazione deve essere effettuata alla temperatura di
90° C

Richieste per il collaudo di impianti speciali:

| seguenti tipi di impianto dovranno sottostare a prove che verranno richieste di volta in volta:

— Impianti ad acqua calda a bassa temperatura come riscaldamenti a plafone e a pavimento, con tubi di materia
sintetica e acciaio, riscaldamento di rampe, impianti scioglineve, ecc.

— Impianti ad acqua surriscaldata fino a 110° C

— Impianti ad acqua surriscaldata fino a 130° C

— Impianti ad acqua surriscaldata sopra i 130° C

— Impianti a vapore a bassa pressione

— Impianti a vapore ad alta pressione

— Impianti a fluidi diatermici come olio surriscaldato, ecc.

— Tutti gli impianti che non sono impianti convenzionale e non corrispondono al tipo come descritto nella pos. 2.6

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori dovra e potra avvenire solo quando:

— il collaudo tecnico sara stato eseguito dall’Appaltatore o dal Progettista

— tutte le documentazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto saranno state consegnate
— il personale di servizio sara stato istruito

— I'efficienza dell'impianto e il raggiungimento di tutti i dati richiesti, saranno dimostrati

— difetti, mancanze o deficienze dell'impianto saranno stati eliminati

PIANI DI REVISIONE E ISTRUZIONE DI SERVIZIO

Al momento dello svolgimento del collaudo tecnico, la Ditta Assuntrice dovra fornire una serie di piani di revisione
prowvisori e le istruzioni di servizio.

Al momento della consegna dei lavori, la Ditta Assuntrice dovra fornire al Committente i seguenti documenti in
3 copie:

— piani di revisione colorati

— istruzioni di servizio in mappa ad anelli formato A4 indicante tipo, potenza, giri, materiale, ecc. degli apparecchi
—uno schema di principio dell'impianto completo, colorato, incorniciato e sotto vetro

— schema elettrico o pneumatico o elettropneumatico posizionato

— dati tecnici (compresi i valori richiesti)

— breve descrizione degli impianti e diagrammi dei regolatori

— descrizione dei lavori di manutenzione e listruzione di controllare le valvole di sicurezza a distanza di tempo
prefissato secondo I'entita dell'impianto

—nel caso la Ditta Esecutrice omettesse di fornire i documenti richiesti, essi verranno eseguiti dal Progettista e i
relativi costi verranno fatturati alla Ditta Esecutrice e dedotti in fase di liqguidazione
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

LISTA DEI PEZZ| DI RICAMBIO

A collaudo avvenuto, la Ditta Esecutrice fornira al Committente una lista degli apparecchi soggetti ad usura (filtri
del fumo, pompe, ecc.) indicando la marca, il tipo e I'indirizzo dei fornitori.

PRESCRIZIONI TECNICHE

Rumore:

Per ogni componente dell'impianto che la Ditta offre in variante (per es. caldaie, bruciatori, pompe, ecc.) la stessa
si rende garante per i livelli di potenza sonora che ne derivano. La Ditta Offerente deve percio richiedere al Fab-
bricante tutti i dati e provvedere, se necessario sotto sua completa responsabilita, alla posa dei silenziatori per i
bruciatori, per i gas di combustione, ecc. o alla posa di ammortizzatori per caldaie, pompe, ecc. Tutti i livelli di
pressione sonora verranno misurati nei singoli locali non ancora occupati da persone, ma gia arredati, prima del
collaudo dell'impianto e in seguito protocollati.

Per 'immissione di rumore nel’ambiente naturale, la misurazione verra effettuata sulla linea di confine o sull’asse
della finestra aperta dei confinanti.

Vibrazioni:

— Tutte le parti rotanti (o aventi una propria frequenza) dellimpianto non devono trovarsi a contatto diretto con la
costruzione, al fine di evitare la propagazione delle vibrazioni stesse alla costruzione. La doppia ampiezza deve
giacere al di sotto dei valori seguenti:

Vibrazioni per secondo 5 10 20 50
Doppia ampiezza in mm 0.02 0.01 0.005 0.002

— Tutte le parti di un impianto di riscaldamento trovantesi su un pavimento fluttuante dovranno essere separate
dal resto della costruzione tramite ammortizzatori.

— Tra la fondazione e lo zoccolo delle caldaie e della pompa, dovranno essere posate delle lastre di materiale iso-
lante a cellule chiuse (sughero non viene accettato), per impedire la trasmissione di vibrazioni.

—La massa degli zoccoli deve essere calcolata in base alla caratteristica delle pompe e ai dati dei Costruttori del-
le caldaie.

Misurazione dei valori di garanzia:
Per la misurazione dei valori di garanzia valgono le seguenti tolleranze:

Temperature SIA384.201, SIA 382.1
Livelli sonori SIA 181
Protezioni:

Tutti gli impianti devono essere muniti di protezione per schermare le parti meccaniche, elettriche e termiche che
mettono in pericolo 'uomo.

In modo particolare le protezioni devono essere previste per parti rotanti libere come le pulegge e le cinghie dei
ventilatori e gli accoppiamenti delle pompe.

In caso di dubbio la Ditta Assuntrice dovra esporre eventuali problemi agli Organi Competenti come la SUVA,
I'lspettorato delle fabbriche, ecc. e cid deve avvenire in ogni modo prima della messa in funzione degli impianti.

Passaggi nei muri e nelle solette:

Tutti i tubi e condotte che attraversano i muri e solette devono essere separati dalla costruzione tramite un mate-
rassino, rispettivamente una coppella di materiale isolante, avente uno spessore minimo di 20 mm.

Il iempimento tra intonaco e condotta deve avvenire con mastice a 2 componenti. Attraversamenti di solette e
locali galleggianti devono avvenire con raccordo flessibile.

Allacciamenti ai sistemi d’allarme e antincendio:

L’allacciamento degli impianti di riscaldamento ai sistemi d’allarme o antincendio deve essere discusso con gli
Organi Competenti ed essere approvato dalla Polizia del Fuoco.
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7.1

7.2

7.3

7.4

Infiammabilita e resistenza al fuoco dei materiali impiegati:
Tutti i materiali da impiegarsi nell’esecuzione degli impianti di riscaldamento devono essere conformi alle prescri-
zioni della “Associazione lIstituti Cantonali Assicurazioni Contro gli Incendi”.

NORME AGGIUNTIVE

La marca di apparecchi e rubinetteria € puramente indicativa per la determinazione del prezzo degli stessi.
L’Assuntore potra mantenere i tipi prescritti o fornire apparecchiature e accessori di altra marca, sempre pero di
fabbricazione svizzera e di prima qualita, preferibilmente provenienti da Ditte con domicilio fiscale principale nel
Cantone. L’Offerente deve qui indicare le Ditte presso le quali intende procedere all’acquisto di:

(02 1L F- - 1 PRSPPI

Corpi risCaldaNti e

RUDINELEIA e e

| trasporti di cantiere che non vengono eseguiti in proprio dall’Assuntore, dovranno essere affidati a Ditte ticinesi
del ramo.

Norme e raccomandazioni SIA e direttive professionali:

Norme SIA e direttive vigenti al momento della pubblicazione dell’appalto, tra le quali:

Norme SIA 380/7 per impianto di riscaldamento
Direttive SWHI  69-1 per dispositivi di sicurezza
Direttive SWKI 68-2 per qualita dell’acqua
Direttive POLIZIA DEL FUOCO (locali e camini)

Norme SIA 181 per rumore

Norme SIA 183 per protezione fuoco

VKS per protezione fuoco

Certificazione antincendio:
Tutti i materiali e apparecchi devono disporre delle certificazioni antincendio le quali devono essere consegnate, a
fine opera, al Committente.

NOTA BENE

E’ data la possibilita alla Ditta Offerente di proporre dei fabbricati equivalenti (vedi prescrizioni speciali impianti di
riscaldamento art. 7.1).

La Ditta Offerente che intendesse usare i fabbricati previsti nel capitolato e modulo d’offerta indichera dove richie-
sto (fabbricato equivalente proposto):

come a capitolato

La mancata compilazione implica I'uso di prodotti previsti nel capitolato.
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TECNOPROGETTI SA via Monda 2A 6528 Camorino

Progetto: 30270 Pagina: 1
Scuola Elementare 09.01.2023
"Ciossetto" - Sementina
Incarico: 1 Impianto di Riscaldamento e Raffreddamento 1/94 (V22)CC
RVCS: 240.1 Smontaggio e smaltimento impianto di riscaldamento
24 01
Descrittivo e modulo d'offerta
‘:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
1 Impianto di Riscaldamento e Raffreddamento
24 Impianti RVC, automazione degli edifici
01 Demolizione selettiva
2401 Smontaggio e smaltimento impianto di riscaldamento
426.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.
426.100 Lavori generali
426.120 Rimozioni e smontaggi
426.122 Smontaggi.
.100 Aregia.
.110 Mano d'opera.
.111 Lavoro da eseguire
Smontaggio e sgombero della
pompa di calore esistente e
componenti della centrale
tecnica, svuotamento e messa
in sicurezza impianto
esistente.
Montatore A
24 h e e
.112 Lavoro da eseguire

Smontaggio e sgombero della
pompa di calore esistente e
componenti della centrale
tecnica, svuotamento e messa
in sicurezza impianto
esistente.
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RVCS: 240.1 Smontaggio e smaltimento impianto di riscaldamento
24 01
:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
426.122.112
Montatore B
24 h e e
426.160 Sgombero e smaltimento
426.161 Trasporto dei rifiuti edili.
400 Rifiuti edili senza rifiuti speciali: per rifiuti edili di
ogni tipo, non selezionati. Al deposito del committente o al-
l'impianto di separazione, tassa esclusa.
430 Computo: numero benne (1).
432 Benna m3 4.
Apparecchi, rubinetteria e
condotte
2 PZ s e
2401 Totale Smontaggio e smaltimento impianto diriscalc . .
01 Totale Demolizione selettiva ..
02 Produzione del calore
242.0 Apparecchi
451.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
451.400 Pompe di calore, impianti per le fonti caloriche e
produttori di calore elettrici
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
451.410 Pompe di calore
451.413 Pompa di calore geotermica acqua-acqua per riscaldamento

con regolazione integrata.

.100 Con regolazione a regime variabile.
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24 02
:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
451.413.181

Pompa di calore acqua-acqua

Marca: Aermec
Modello: NXW0804X°L°°°°°

Per montaggio all'interno.

Unita pompe di calore
reversibili lato acqua

- refrigerante R32.

- n.4 compressori scroll con

- n.2 circuiti frigoriferi

- scambiatore a piastre

- Potenza termica (45-40°C)
Test. +10°C: 277,50 kW

- Potenza frigorifera (7-12°C)
Test. +35°C: 258,00 kW

- Pot. assorbita: 50,4 kW

- Dimensioni (HxLxP): 1890 x

2420 x 800 mm

- L Versione silenziata

- 400V/3N/50Hz con

magnetotermici

Coefficiente di rendimento COP

secondo i calcoli di progetto:

- EER: 5.76 []

-COP: 4.77 []

- SEER: 5.52 []

- SCOP: 5.08 []

Fluido vettore

Acqua glicolata

Rapporto di miscela 25%

Temperatura di entrata

gradi C 7 Temperatura di

uscita

gradi C 10

Temperature di esercizio di
progetto

Riscaldamento: 50-45 [°C]
Raffreddamento: 7-12 [°C]

Accessori obbligatori

- Dispositivo elettronico di
riduzione della corrente di
spunto

- Supporti anti vibranti a
molla

- Interfaccia RS-485 per
sistemi di supervisione con
protocollo MODBUS

- Rifasatore di corrente,
permette una riduzione della
corrente assorbita

Fabbricato e tipo proposto:
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

451.413

451.470

451.471

.181

100

107

.108

Messa in funzione

Messa in funzione.

Messa in funzione di pompe di calore nonché istruzioni al
responsabile dell'impianto.

Messa in funzione pompa di
calore

Messa in esercizio. Controllo
dell'installazione, delle
funzioni e dei dispositivi di
sicurezza. Prova di esercizio.
Istruzioni al responsabile
dell'impianto.

Potenza termica in condizioni
normali: 377 kW

- Incluso trasferte della
ditta addetta alle
operazioni di MIF
certificata

- Inclusa eliminazione dei
piccoli difetti

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Riempimento con acqua, ri-
sciacquo e deaerazione di tut-
to l'impianto

Riempimento con miscela acqua-
glicole propilenico

nella percentuale del

25.0%

Contenuto approssimativo
dell'impianto:
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24 02

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

451.471.108 2'000 litri

451.500

451.530

451.533

.001

pz=ac

Accessori per la produzione di calore

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Gruppi di riscaldamento

Gruppi di partenza.

Collettore impianto di
riscaldamento

Distributore e collettore so-
vrapposti.

Pressione di prova bar 16
Numero di attacchi:

- DNG65: 2 gruppi

- DN80: 1 gruppo

Alimentazione laterale
- DN100: 2 pz

Attacchi laterali bypass
- DN32: 2 pz

Costruito con un tubo DN150

Acciaio nero

Pressione d'esercizio bar 4
Numero attacchi flangiati 6
Circuito principale DN 100
Isolamento termico in lana
minerale Spessore
dell'isolante termico mm 100
Mantello di rivestimento
Aluman

Numero attacchi di scarico 2
Attacchi di scarico DN 15
Mensola regolabile in altezza
fino ad un massimo di 0.5 [m]
Numero di mensole 2

Bypass per distributore senza
pressione DN 32

Farfalla per bypass DN 32

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Modello:
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

451.533.001

451.540

451.545

.003

Collettore impianto di
raffreddamento

Distributore e collettore so-
vrapposti.

Pressione di prova bar 16
Numero di attacchi:

- DN65: 2 gruppi

- DN80: 1 gruppo

Alimentazione laterale
- DN100: 2 pz

Attacchi laterali bypass
-DN32: 2 pz

Costruito con un tubo DN150

Acciaio nero

Pressione d'esercizio bar 4
Numero attacchi flangiati 6
Circuito principale DN 100
Isolamento termico in guaina
sintetica

Spessore dell'isolante termico
mm 60

Mantello di rivestimento
Aluman

Numero attacchi di scarico 2
Attacchi di scarico DN 15
Mensola regolabile in altezza
fino ad un massimo di 0.5 [m]
Numero di mensole 2

Bypass per distributore senza
pressione DN 32

Farfalla per bypass DN 32

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

T PZ o

Sottocentrali termiche con scambiatore di calore e batte-
rie di distribuzione calore

Sottocentrali termiche con scambiatore di calore e batte-
rie di distribuzione calore.
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

451.545.000
.007

.009

Scambiatore di calore per ri-
scaldamento:

Gruppo
Dissipazione del calore

Potenza kW 300
Acciaio inox 1.4401

Circuito primario

dati tecnici:

Temperatura di entrata
gradi C 35

Temperatura d'uscita

gradi C 30

Portata volumica m3/h 52
Perdita di pressione kPa 4.12
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua di riscaldamento

Circuito secondario

dati tecnici:

Temperatura di entrata
gradi C 12

Temperatura d'uscita

gradi C 15

Portata volumica m3/h 93
Perdita di pressione kPa 14.71
Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua di falda

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Scambiatore di calore per ri-
scaldamento:

Gruppo
Produzione del freddo

Potenza kW 250
Acciaio inox 1.4401

Circuito primario dati
tecnici:

Temperatura di entrata
gradiC7

Temperatura d'uscita
gradi C 12

Portata volumica m3/h 43
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24 02

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

451.545.009 Perdita di pressione kPa 5

451.600

451.620

451.621

.802

Pressione di esercizio bar 4
Pressione di prova bar 10
Acqua

Circuito secondario

dati tecnici:

Temperatura di entrata
gradi C 6

Temperatura d'uscita

gradi C 11 Portata volumica
m3/h 43 Perdita di pressione
kPa 5 Pressione di esercizio
bar 4 Pressione di prova bar
10

Acqua glicolata 25%

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

T PZ s e

Produttori di acqua calda, accumulatori energetici, pompe
di calore per acqua calda potabile, scambiatori di

calore e sottocentrali termiche con scambiatore di

calore

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Accumulatori di calore, accumulatori combinati e accumula-
tori di energia

Accumulatore di calore in acciaio.

Accumulatore di energia

Diametro mm

Materiale inox V2A in piedi su
un anello

Sovrapressione di esercizio

3 bar

Sovrapressione di prova
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24 02

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

451.621.802 4.5 bar

454.000

454.500

454.540

454.543

.001

Temperatura massima di
esercizio 20 [°C]
nell'accumulatore

- Flangia DN100: 4 pz

- Attacco @ V%" termometro:1 pz
- Attacco @ V%" sonde: 4 pz

- Spurgo aria @ 1%" 1 pz

- Scarico @ 12": 1 pz

Manicotti prolungati
esternamente per isolamento
fino a 100 mm

Accessori per accumulatore

- Pozzetto in ottone, %"
- Termometro

Capacita utile litri 2'000

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Pompe

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Pompe a mano, di circolazione, a immersione e altre

Pompe.

Pompa di circolazione

Gruppo captazione del calore
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

454.543.001

.002

Marca: Biral
Modello: Modula 80-12 360
GREENPNG6T2L

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua glicolata 20%

Portata m3/h 42.34

Prevalenza manometrica kPa 78
Raccordo flangiato DN 80 PN 16
Circolatore per acqua fredda
con Bluetooth Connect
L'elettronica & pre-montata

per il montaggio remoto

IEE <=0.17

Tensione V 1x230, 50 Hz
Potenza assorbita P1 W 1600 W

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Pompa di circolazione

Gruppo dissipazione del calore

Marca: Biral
Modello: Modula 80-12 360
REDPN6T2L

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua di riscaldamento

Portata m3/h 45

Prevalenza manometrica kPa 86
Raccordo flangiato DN 80 PN 16
Circolatore per acqua calda

con Bluetooth Connect
L'elettronica & pre-montata

per il montaggio remoto

IEE <=0.18

Tensione V 1x230, 50 Hz
Potenza assorbita P1 W 1600 W

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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24 02

:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

454.543.002

.003

.004

Pompa di circolazione

Gruppo pavimento radiante

Marca: Biral
Modello: Modula 50-18 270
RED T2 M

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua di riscaldamento

Portata m3/h 13.8

Prevalenza manometrica kPa 120
Raccordo flangiato DN 50 PN 16
Circolatore per acqua calda

con Bluetooth Connect
L'elettronica & pre-montata

per il montaggio remoto

IEE <=0.17

Tensione V 1x230, 50 Hz
Potenza assorbita P1 W 850

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Pompa di circolazione

Gruppo UTA aule

Marca: Biral
Modello: Modula 65-15 340
RED T2 L
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24 02

:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

454.543.004

.005

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua di riscaldamento

Portata m3/h 28

Prevalenza manometrica kPa 128
Raccordo flangiato DN 65 PN 16
Circolatore per acqua calda

con Bluetooth Connect
L'elettronica & pre-montata

per il montaggio remoto

IEE <=0.18

Tensione V 1x230, 50 Hz
Potenza assorbita P1 W 1600

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Pompa di circolazione

Gruppo ventilazione UTA

Marca: Biral
Modello: ModulA 40-18 250
GREEN T2 M

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua

Portata m3/h 13.3 Prevalenza
manometrica kPa 100

Raccordo flangiato DN 40 PN 16
Tensione V 1x230

Potenza assorbita P1 W 520

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

454.543.008

454.580

454.585

.009

Pompa di circolazione

Gruppo UTA aule

Marca: Biral
Modello: ModulA 65-12 340
GREEN T2 M

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua di raffreddamento

Portata m3/h 6.5

Prevalenza manometrica kPa 80
Raccordo flangiato DN 40 PN 16
Tensione V 1x230

Potenza assorbita P1 W 600

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Pompa di circolazione

Gruppo ventilazione UTA

Marca: Biral
Modello: ModulA 40-18 250
GREEN T2 M

Circolatore senza premistoppa
Fluido vettore

Acqua

Portata m3/h 13.3 Prevalenza
manometrica kPa 100

Raccordo flangiato DN 40 PN 16
Tensione V 1x230

Potenza assorbita P1 W 520

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Accessori e supplementi

Accessori e supplementi alle pompe.
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

454.585.000

242.0

.001

.002

Messa in funzione

Messa in esercizio certificata
con rilascio del report da
parte di personale
specializzato della ditta
produttrice o da essa
riconosciuto

Per la prima pompa

up=pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Messa in funzione

Messa in esercizio certificata
con rilascio del report da
parte di personale
specializzato della ditta
produttrice o da essa
riconosciuto

Per ciascuna pompa dopo la
prima

up=pz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Totale Apparecchi
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

2421

453.000

453.200

453.210

453.212

.100

.130
132

133

134

135

Linee, condotte

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Tubi e raccordi di acciaio

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Tubi di acciaio

Tubi di acciaio.

Acciaio saldato.

Marca e modello proposto:

Con trattamento di fondo (1).

DN 32, mm 42,4x2,3.
GP: 151501 Debrunner Acifer
ES: 1003 Acciaio nero

DN 40, mm 48,3x2,3.
GP: 151501 Debrunner Acifer
ES: 1003 Acciaio nero

DN 50, mm 60,3x2,9.
GP: 151501 Debrunner Acifer
ES: 1003 Acciaio nero

DN 65, mm 76,1x2,9.
GP: 151501 Debrunner Acifer
ES: 1003 Acciaio nero
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:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

453.212.136 DN 80, mm 88,9x3,2.
GP: 151501 Debrunner Acifer
ES: 1003 Acciaio nero

.137 DN 100, mm 114,3x3,6.
GP: 151501 Debrunner Acifer
ES: 1003 Acciaio nero
10 M s s

.138 DN 125, mm 139,7x4,0.
GP: 151501 Debrunner Acifer
ES: 1003 Acciaio nero

191
Supplemento alla posizione
"Tubi da pressare" e "Raccordi
da pressare" per tutti i pezzi
speciali, pezzi di
congiunzione e raccordi a
vite, flange e giunti di
transizione flangiati,
raccordi filettati inox da
saldare alle flange e tutti i
piccoli accessori e materiali
necessari.

(percentuale consigliata dal
progettista: 160 %)

453.600 Tubi e pezzi speciali di acciaio inossidabile

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

453.610 Tubi di acciaio inossidabile

453.611 Tubi di acciaio inossidabile.
.100 Saldati, decapati.
110 d1xs (1):
117 mm 33,7x2,0.

GP: 151501 Debrunner Acifer
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

119 mm 42,4x2,0.
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453.611.119 GP: 151501 Debrunner Acifer
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

120 d1xs (2):

122 mm 48,3x2,0.
GP: 151501 Debrunner Acifer
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

.125 mm 60,3x2,6.
GP: 151501 Debrunner Acifer
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

.128 mm 88,9x2,6.
GP: 151501 Debrunner Acifer
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

.130 d1 xs (3):

131 mm 114,3x2,6.
GP: 151501 Debrunner Acifer
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404
10 M e s

132 mm 139,7x2,0.

GP: 151501 Debrunner Acifer
ES: 1035 Acciaio inossidabile 1.4404

453.630 Pezzi speciali di acciaio inossidabile, da saldare

453.631 Curve da saldare di acciaio inossidabile.
.100 Gradi 90, genere di costruzione 3D, saldati e decapati.

191

Supplemento alla posizione
"Tubi e pezzi speciali in
acciao inossidabile " per
tutti i pezzi speciali, pezzi
di congiunzione e raccordi a
vite, flange e giunti di
transizione flangiati,
raccordi filettati inox da
saldare alle flange e tutti i
piccoli accessori e materiali
necessari.

(percentuale consigliata dal
progettista: 160 %)
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

R 453.631

453.800

453.820

453.823

191

400

410
415

416

417

418

419

Congiunzioni di tubi e fissaggi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Braccialetti

Compreso il materiale di fissaggio.
Braccialetti con barra filettata.

Con piastra di base a due fori, fissaggio su binari.
Con anello di gomma.

Marca: Hilti

Tipo: MP-MI

- Piastra autobloccante  MQAM10 - B: 1 pz
- Barra filettata AM10x1000 4.8 zinc.: 0.5 m
- Dado esagonale M10 Zn

DIN 934 8: 1 pz

Marca e modello proposto:

Con anello di gomma (1).

DN 32.
GP: 213001 HILTI
Tipo: 1

DN 40.
GP: 213001 HILTI
Tipo: 1

DN 50.
GP: 213001 HILTI
Tipo: 1

DN 65.
GP: 213001 HILTI
Tipo: 1

DN 80.
GP: 213001 HILTI
Tipo: 1
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

453.826

420
421

422

400

410
416

417

419

420
422

8 PZ e,
Con anello di gomma (2).

DN 100.
GP: 213001 HILTI
Tipo: 1

DN 125.
GP: 213001 HILTI
Tipo: 1

Braccialetti con isolamento termico, fissaggio su binari.

Braccialetti con corpo in schiuma PUR/PIR a celle chiu-

se, rivestiti di alluminio, spessore dello strato mm 0,8,
classe d'incendio B2 secondo la norma DIN 4102. Spessore
isolante da mm 31 a 50.

Marca: Hilti
Tipo: MRP-KF

- Collare refrigerazione MRP-KF 114.3: 1 pz
- Piastra autobloccante MQAM10 - B: 1 pz
- Barra filettata AM10x1000 4.8 zinc.: 0.5 m
- Dado esagonale M10 Zn

DIN 934 8: 1 pz

Marca e modello proposto:

Con barra filettata. Per diametro (1):
mm 35.
GP: 213001 HILTI

mm 42.
GP: 213001 HILTI

mm 54.
GP: 213001 HILTI
Con barra filettata. Per diametro (2):

mm 76.
GP: 213001 HILTI



Progetto:

Incarico

1

TECNOPROGETTI SA via Monda 2A

30270
Scuola Elementare
"Ciossetto" - Sementina

6528 Camorino

Impianto di Riscaldamento e Raffreddamento 1/21 (V22)CC

RVCS: 242.1 Linee, condotte
24 02

Pagina: 20
09.01.2023

:POS

Testo Mis. di Prev.

UM Prezzo

Importo

453.826.423 mm 89.

453.830

453.838

424

425

.001

.002

242.1

GP: 213001 HILTI

mm 114.
GP: 213001 HILTI
10

mm 139.
GP: 213001 HILTI

Binari profilati e mensole

Binari profilati e mensole.

Binario per supporto bracciali

Guida profilata leggera
Leggera, s. min. mm 1.5,
larghezza min. mm 30, altezza
min. mm 30. Esecuzione:
semplice

pz=m

Marca e modello proposto:

10

Pezzi di congiunzione per
guide profilate

Fissaggio della guida con
bussole metalliche

m=pz

Marca e modello proposto:

20

Totale Linee, condotte
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24 02
:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
242.2 Rubinetterie, strumenti
454.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
454.100 Organi di chiusura, regolazione e ritenuta
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.
454.110 Rubinetti a sfera
454.111 Rubinetto a sfera con filettatura e a passaggio integrale.
.100 PN 16. Di ottone nichelato, modello diritto (1).
110 FI-FL.
12 " 1)2.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato
2 PZ s e,
113 " 3/4.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato
2 PZ e e
14 "1,
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato
2 PZ s s
15 "1 1/4.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato
2 PZ s rr——
116 " 1.1/2.
4 PZ s
A17 " 2.
2 PZ s e
181

Marca: IMI Hydronics
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24 02

:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

454.111.181 Tipo: DLV 25

PN 16

Rubinetto d’intercettazione
con sicura per vasi di
espansione

DN 25

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

454,116 Accessori per rubinetti a sfera.
.100 Aste di prolungamento per rubinetti a sfera (1):

102 " 1/2.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato

.103 " 3/4.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato

104 " 1.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato

105 "1 1/4.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato

106 "1 1/2.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato

107 " 2.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato

454120 Serrande a farfalla

454 122 Serrande a farfalla con ingranaggio e volantino.
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

454.122.100

454.150

454.152

130
136

37

138

139

.140
141

.200
.281

PN 6, di EN-GJL (ghisa grigia) o EN-GJS (ghisa sferoidale),
con ripresa di fondo.

Fabbricato e tipo proposto: Marca:

Con monoflangia (1).

DN 50.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

DN 65.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

DN 80.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

DN 100.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

Con monoflangia (2).
DN 125.

GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1092 Ghisa sferoidale con ripresa di fondo

Organi di regolazione

Rubinetti di regolazione con flange.
PN 16, corpo di EN-GJL (ghisa grigia).

Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 50

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

.282

.283

.284

.285

1T PZ e

Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 65

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 80

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 100

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Per regolaggio.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
DN 125

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

454.170

454.173

454.200

454.220

454.221

.100

110

116

A17

118

119

120
121

.100

110

13

114

1T PZ e

Organi di ritenuta

Valvole di ritenuta, per montaggio tra flange.
PN 16.

Di ottone (1).

DN 50.

ES: 1131 Ottone

DN 65.
ES: 1131 Ottone

DN 80.
ES: 1131 Ottone

DN 100.

ES: 1131 Ottone
Di ottone (2).
DN 125.

ES: 1131 Ottone

Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,
spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Rubinetteria di scarico e spurgatori d'aria

Rubinetti di scarico.

Rubinetti di scarico con cappa e catenella.
Modello pesante, con FI.

"1/2.

GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato

" 3/4.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

454.221

454.230

454.232

454.234

454.240

454.242

114
115

.100
.150
153

.001

.100

.102

.200

.210

213

|r1.

Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti

Spurgatore d'aria per corpo riscaldante.
Di ottone cromato.

Automatico, con diaframma dilatabile.
"1/2.

GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato

Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti.

Marca: IMI Hydronics
Tipo: ZUTX 25 eXtra

DN 25

Separatore di aria automatico
per posa verticale con
filettatura interna

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Dispositivi di riempimento

Tubi flessibili.
Tubi flessibili.
Diametro interno mm 16.
GP: 290001 Pestalozzi
20 M e
Accessori.
Raccordi porta tubi flessibili.
" 3/4 x mm 16.

GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1131 Ottone
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

454.242

454.250

454.254

454.255

221

.230
231

.001

.801

454.256

.220 Bride per tubi flessibili.

Da avvitare.
ES: 1009 Acciaio al cromo

Selle per porta tubi flessibili.
Per montaggio a parete.

ES: 1009 Acciaio al cromo

Termometri, manometri e manicotti di misurazione

Termometri.

Termometro a immersione.

Termometro ad immersione
completo di guaina in ottone o
acciaio inox, classe di
precisione secondo norma
EN13190

d mm 100
Attacco orizzontale.

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

12
Manometri.

Marca: IMI Hydronics
Tipo: H4

d mm 80

Scala in bar 0-4
Attacco verticale.
" ‘yz

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Accessori per termometri e manometri.
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

454.256.000

454.257

454.300

454.320

454.321

.100

181

.100
120
122

.200

.240

241

454.340

454.342

Rubinetto per manometro con pulsante.

Marca: IMI Hydronics
Tipo: DH30

Rubinetto per manometro, a
pulsante.

Ottone

Nichelato

" Ve

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Manicotto di misurazione.
Per misurazione della pressione e della temperatura. PN 16.
Di acciaio inossidabile.

"1/2.
2 PZ e,

Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e separatori di fango

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-

no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.

Ammortizzatori di vibrazioni

Ammortizzatori di vibrazioni in metallo. Corpo di dilata-
zione a parete multipla, di acciaio inossidabile.

PN 16. Con flange.

Con limitatore di lunghezza

@).

DN 125.
ES: 1001 1001

Separatori di fango

Separatori di fango.
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM

Prezzo

Importo

454.342.000

454.400

454.420

454.421

.001

.003

Marca: IMI Hydronics
Modello: Zeparo G-Force
Tipo: ZG 100

Separatore di microbolle,
impurita e magnetite
Esecuzione flangiata

DN 100
PN 16

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics
Modello: Zeparo ZGlI
Tipo: ZGI 100

Isolamento per Zeparo G-Force

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Installazioni tecniche di sicurezza

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione la pressione di esercizio ammis-
sibile & di bar 3.

Vasi di espansione automatici (dispositivi di espansione au-
tomatici)

Vasi di espansione automatici compatti con apparecchio di
comando e compressore, indicatore di pressione e misurazio-
ne del livello. Serbatoio di espansione con membrana o ca-
mera d'aria.

.100 Pressione di costruzione bar 4.
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:POS

Testo

Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

454.421.181

.183

.184

.186

Contenuto litri 200

Marca: IMI Hydronics
Tipo: Compresso CU 200.6

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics
Tipo: Compresso C10.1-6 F
Connect

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Messa in funzione C/CX/C.1F

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics
Modello: Pleno
Tipo: BA4R

Dispositivo per il reintegro
dell'acqua per Vento

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

454.430

454.437

187

.003

.004

1T PZ e

Marca: IMI Hydronics
Modello: Pleno Refil Demin
Tipo: 18000

Dispositivo idraulico per
desalinizzazione dell’'acqua

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Organi di sicurezza

Organo di sicurezza.

Marca: IMI Hydronics
Tipo: DSV 25-4.0 DGH

Valvola di sicurezza.

Caricato a molla, con leva per
spurgo manuale, vano molla
protetto con involucro
sintetico flessibile,
compensazione a
contropressione.

Lato entrata e lato uscita con
filettatura interna, lato

uscita ingrandito.

Montaggio in verticale.

- Entrata @ 1"
- Uscita @ 172"

Tipo filettato.
" 1

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Marca: IMI Hydronics
Tipo: DSV 32-4.0 DGH
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo

454.437.004

242.2

Valvola di sicurezza.

Caricato a molla, con leva per
spurgo manuale, vano molla
protetto con involucro
sintetico flessibile,
compensazione a
contropressione.

Lato entrata e lato uscita con
filettatura interna, lato

uscita ingrandito.

Montaggio in verticale.

- Entrata @ 14"
- Uscita @ 2"

Tipo filettato.
" 1

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Totale Rubinetterie, strumenti

2423

456.000

456.300

456.340

Dispositivi di regolazione

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

Apparecchi per la regolazione

Regolatori modulari
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:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
456.341 Regolatore della temperatura di andata in funzione delle

condizioni climatiche con segnale di uscita progressivo.

R .091 Impianto di regolazione
Produzione del calore

Fabbricante di riferimento
Honeywell SA
Via Carvina 4
6807 Taverne

Offerta di riferimento
CH-S0-22-065 A

Capitoli considerati

3. Sottocentrale distribuzione
4. Modifiche centrale termica
5. Impianto esistente

In alternativa fabbricato e
tipo proposto
Marca:

Allegare offerta e schede
tecniche

242.3 Totale Dispositivi di regolazione

242.5 Trasporto e montaggio

R 991.000 Trasporto e montaggio
R 991.200 Trasporto, montaggio e messa in servizio
R 991.210 Trasporto e montaggio
R 991.211 Trasporto e montaggio

R .001 Trasporto e montaggio di
tutte le parti dell'impianto
descritto, non esplicitamente
citate.

Prove, misurazioni,

regolaggi, collaudi e
consegna dell'impianto pronto
a funzionare
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R 991.211.002

R .003

R .004

R .007

Trasporto di tutti

gli attrezzi e materiali sul
cantiere

Sono esclusi quelli gia
differentemente descritti nel
modulo d'offerta. Ritorno

degli attrezzi e degli scarti

a montaggio ultimato, sgombero
e pulizia del cantiere

Carico dell'impianto completo
con acqua.
Compreso spurgo dell'aria

Regolazione - equilibriatura
degli impianti.

Relativa ad ogni settore
specifico eseguito da
personale qualificato munito
dell'attrezzatura adeguata
per l'equilibriatura dello
stesso.

Consegna dell'impianto alla
DL e alla Committenza, pronto
a funzionare

Trasporto e montaggio
Trasporto e montaggio

Per queste opere la ditta
appaltatrice deve prevedere
I'impiego di idonei mezzi
(ponteggi, navicella,
trabattelli, ecc.) in
ottemperanza con I'Ordinanza
sui lavori di costruzione"
(OLCostr).

La ditta appaltatrice
garantisce il rispetto della
suddetta ordinanza, in
particolare gli articoli
15.1,16, 18 e 19.1 per
l'intera durata del cantiere.

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Locali tecnici -1
Locali scolastici

Fornitura di uno o piu

ponteggi mobili per la posa
delle condotte di

riscaldamento e raffreddamento
da posare negli ambienti

interni dedicati alla

produzione di energia e alle
zone interrate del Liceo
Cantonale di Bellinzona.
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R 991.211.007

La quota di lavoro indicativa
massima é di 3.5 metri.

Lavoro da eseguire a piu
riprese, in base
all'avanzamento dei lavori.
Incluso coordinamento con la
DL, studio di progettazione,
committenza.

DN 50

242.5 Totale Trasporto e montaggio .
242.6 Isolamento
R 497.000 Condizioni
Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per I'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).
R 497.400 Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori
R 497.410 Guaine isolanti.
R 497.411 Guaina isolante non tagliata
R .800 Gomma sintetica a celle chiuse
Da anticipare la posare dove necessario per attraversamenti
nella struttura dello stabile
Fabbricato e tipo proposto: Marca:
Modello .................
R .817 Spessore 32 mm
DN 32
2 M s s
R .818 Spessore 32 mm
DN 40
2 M s e
R .819 Spessore 32 mm
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R 497.411.821 Spessore 40 mm
DN 65
4 PZ s e
R .822 Spessore 40 mm
DN 80
B PZ e e
R .823 Spessore 50 mm
DN 100
8 PZ i
R .825 Spessore 50 mm
DN 125
10 PZ
R .826 Spessore 50 mm
DN 150
4 PZ s e
242.6 Totale Isolamento
02 Totale Produzione del calore .
03 Distribuzione e diffusione del calore
242.0 Apparecchi
452.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
452.700 Sistemi per il riscaldamento e il raffrescamento di superfici
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
452.710 Riscaldamenti a pavimento
452.714 Riscaldamento a pavimento.
R .891 Meier Tobler Standard Disegno
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

R 452.714.891

R .892

R .893

R .894

R .895

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

2'640

metalplast-Stramax Easyflex
PLUS Tubo multistrato 12/16
mm,60°C,6 bar,rotolo 200 m
Art.: 00162.306

3500: Meier Tobler AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

20'000

Meier Tobler Tubo di
protezione fless. PE-HD, nero
24/19 mm, 50 m

Art.: 00162.345

3500: Meier Tobler AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

3'500

swisspor Roll Isol. termico in
rotoli EPS-30 Tipo 2 20 mm
Art.: 01400.212

3500: Meier Tobler AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

2'820

swisspor Pannello isolante
EPS30 20 mm
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

R 452.714.895

R .896

R .897

R .898

R .899

Art.: 01400.053
3500: Meier Tobler AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

2'825

Meier Tobler Guida di
bloccaggio autoadesiva 16-18
mm-1m

Art.: 00164.506

3500: Meier Tobler AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

2'300

swisspor Banda perimetrale PE
con pellicola 8/150

Art.: 01400.922

3500: Meier Tobler AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

3'400

0OZG Benda autoadesiva 75 mm
Art.: 00004.625
3500: Meier Tobler AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

75

Meier Tobler metalplast-
Stramax Agraffe corte 40mm
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

R 452.714.899

R .901

R .902

R .903

(300pz.) 14-20mm
Art.: 00004.597
3500: Meier Tobler AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

25 Pz

Meier Tobler metalplast
Additivo per massetti 10kg
Art.: 01400.958

3500: Meier Tobler AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

50 pz

Meier Tobler metalplast
Distributore Inox s. WMZ
1"x1/2" 10K. + 12/16 mm
Art.: 04077.430

3500: Meier Tobler AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Meier Tobler metalplast
Distributore Inox s. WMZ
1"x1/2" 11K. + 12/16 mm
Art.: 04077.431

3500: Meier Tobler AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:




R
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

452.714.903
.904

.905

.906

.907

Meier Tobler metalplast
Distributore Inox s. WMZ
1"x1/2" 12K. + 12/16 mm
Art.: 04077.432

3500: Meier Tobler AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

Meier Tobler Set valvole a
sfera KL FI 1"x1"

Art.: 51192.106

3500: Meier Tobler AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

20

Meier Tobler metalplast-
Stramax Scatola telescopio in
lamiera GE | 500-900

Art.: 04084.001

3500: Meier Tobler AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:

20

Meier Tobler metalplast-
Stramax Sportello ribaltabile
bianco RAL 9016 900

Art.: 04084.103

3500: Meier Tobler AG

Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
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R 452.714.907 ..occooovviiiieeeeieee,
20 PZ s e
242.0 Totale Apparecchi
242.1 Linee, condotte
453.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
453.300 Sistemi di tubi da pressare
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
453.310 Tubi da pressare
453.313 Tubi di acciaio inossidabile 1.4520 o 1.4521.
.100 In stanghe.
Marca e modello proposto:
Marca
T|po ......................
.110 DN (1):
.113 DN 15, mm 18,0.
GP: 270001 Nussbaum
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
10 M
.114 DN 20, mm 22,0.

GP: 270001 Nussbaum
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
10 m
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453.313.115 DN 25, mm 28,0.
GP: 270001 Nussbaum
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
120 M s

.116 DN 32, mm 35,0.
GP: 270001 Nussbaum
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
140 M e e

.117 DN 40, mm 42,0.
GP: 270001 Nussbaum
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
100 M s

.118 DN 50, mm 54,0.
GP: 270001 Nussbaum
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
80 M s e,

.119 DN 65, mm 76,1.
GP: 270001 Nussbaum
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520

120 DN (2):

.121 DN 80, mm 88,9.
GP: 270001 Nussbaum
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
40 M e s

.122 DN 100, mm 108,0.
GP: 270001 Nussbaum
ES: 1045 Acciaio inossidabile 1.4520
40 M s s

191
Supplemento alla posizione
"Tubi da pressare" e "Raccordi
da pressare" per tutti i pezzi
speciali, pezzi di
congiunzione e raccordi a
vite, flange e giunti di
transizione flangiati,
raccordi filettati inox da
saldare alle flange e tutti i
piccoli accessori e materiali
necessari.

(percentuale consigliata dal
progettista: 130 %)
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:POS

Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

453.800

453.820

453.823

400

410
412

413

414

415

416

417

Congiunzioni di tubi e fissaggi

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Braccialetti

Compreso il materiale di fissaggio.
Braccialetti con barra filettata.

Con piastra di base a due fori, fissaggio su binari.
Con anello di gomma.

Marca: Hilti

Tipo: MP-MI

- Piastra autobloccante  MQAM10 - B: 1 pz
- Barra filettata AM10x1000 4.8 zinc.: 0.5 m
- Dado esagonale M10 Zn

DIN 934 8: 1 pz

Marca e modello proposto:

Con anello di gomma (1).

DN 15.
GP: 213001 HILTI
Tipo: 1

DN 20.
GP: 213001 HILTI
Tipo: 1

DN 25.
GP: 213001 HILTI
Tipo: 1
80 pz

DN 32.
GP: 213001 HILTI
Tipo: 1
100 Pz e,
DN 40.
GP: 213001 HILTI
Tipo: 1
60 pz

DN 50.
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453.823.417 GP: 213001 HILTI
Tipo: 1
40 PZ e e
418 DN 65.
GP: 213001 HILTI
Tipo: 1
40 PZ s e,
419 DN 80.
GP: 213001 HILTI
Tipo: 1
20 PZ s
420 Con anello di gomma (2).
421 DN 100.
GP: 213001 HILTI
Tipo: 1
20 PZ s
453.830 Binari profilati e mensole
453.838 Binari profilati e mensole.
.001 Binario per supporto bracciali
Guida profilata leggera
Leggera, s. min. mm 1.5,
larghezza min. mm 30, altezza
min. mm 30. Esecuzione:
semplice
pz=m
Marca e modello proposto:
Marca
Tipo:
Marca, tipo ........ccueveee.
40 PZ s e,
.002

Pezzi di congiunzione per
guide profilate

Fissaggio della guida con
bussole metalliche

m=pz

Marca e modello proposto:
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453.838.002 ....ccoeovvieeeieeee
80 PZ s e
242 1 Totale Linee, condotte @
242.2 Rubinetterie, strumenti
454.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
454.100 Organi di chiusura, regolazione e ritenuta
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.
454.110 Rubinetti a sfera
454 111 Rubinetto a sfera con filettatura e a passaggio integrale.
.100 PN 16. Di ottone nichelato, modello diritto (1).
110 FI-FL
A12 " 1/2.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato
2 PZ s
113 " 3/4.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato
2 PZ s e,
114 "1,
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato
4 PZ s e
15 "1 1/4.

GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato
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4 PZ o
116 " 1.1/2.

A17 " 2.

454,116 Accessori per rubinetti a sfera.
.100 Aste di prolungamento per rubinetti a sfera (1):

102 " 1/2.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato

.103 " 3/4.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato

104 " 1.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato

105 "1 1/4.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato

106 " 11/2.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato

107 " 2.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato

454.150 Organi di regolazione

454,154 Organi di regolazione.

.003 Rubinetto di regolaggio
filettato
PN 16, corpo di ottone povero
di zinco

Per regolaggio.

Per chiusura.

Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
Con indicatore di flusso.

" 3/4

Fabbricato e tipo proposto:
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454.154.003 Marca
Modello .................
2 PZ s e
.004 Rubinetto di regolaggio
filettato
PN 16, corpo di ottone povero
di zinco
Per regolaggio.
Per chiusura.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
Con indicatore di flusso.
"1
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello .................
B PZ s e
.005 Rubinetto di regolaggio
filettato
PN 16, corpo di ottone povero
di zinco
Per regolaggio.
Per chiusura.
Equipaggiato per la misura-
zione di portata volumica.
Con indicatore di flusso.
"11/4
Fabbricato e tipo proposto:
Marca:
Modello:
8 PZ i
454.200 Rubinetteria per corpi riscaldanti, scarichi,

spurgatori d'aria, termometri e manometri, diciture

. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
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454.200 missibile varia da gradi C 10 a 110.
454.220 Rubinetteria di scarico e spurgatori d'aria
454,221 Rubinetti di scarico.
.100 Rubinetti di scarico con cappa e catenella.
.110 Modello pesante, con FI.
113 " 1/2.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato
6 PZ s
114 " 3/4.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato
2 PZ s rrr——
454,230 Scarichi e spurgatori d'aria per corpi riscaldanti
454,232 Spurgatore d'aria per corpo riscaldante.
.100 Di ottone cromato.
.150 Automatico, con diaframma dilatabile.
153 "1/2.
GP: 290001 Pestalozzi
ES: 1132 Ottone nichelato
12 PZ s
454.250 Termometri, manometri e manicotti di misurazione
454,257 Manicotto di misurazione.
.100 Per misurazione della pressione e della temperatura. PN 16.
.120 Di acciaio inossidabile.
122 "1/2.
2 PZ s e,
454.300 Compensatori di dilatazione, ammortizzatori di vibrazioni,
raccoglitori di sporcizia e separatori di fango
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Salvo altra indicazione, la temperatura di esercizio am-
missibile varia da gradi C 10 a 110.
454.310 Compensatori di dilatazione
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Testo Mis. di Prev. UM Prezzo

Importo

454.312

242.2

400
450
454

455

.456

Compensatori assiali di metallo. Corpo di dilatazione di
acciaio inossidabile.

PN 16, con flange.
Corsa fino a +/- mm 30 (1).

DN 32.
DN 40.

DN 50.

Totale Rubinetterie, strumenti

242.6

R 497.000

R 497.400

R 497.410

R 497.411

R

.800

.814

.815

Isolamento

Condizioni

Salvo altra indicazione, sono comprese le forniture indi-
spensabili per 'adempimento di una prestazione (norma
SIA 118).

Guaine isolanti, avvolgimenti, fasciature, pitture, accessori

Guaine isolanti.

Guaina isolante non tagliata

Gomma sintetica a celle chiuse

Da anticipare la posare dove necessario per attraversamenti
nella struttura dello stabile

Fabbricato e tipo proposto: Marca:

Spessore 19 mm
DN 15

Spessore 25 mm
DN 20

.816 Spessore 32 mm
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R 497.411.816

DN 25

20 M e e
R .817 Spessore 32 mm
DN 32
20 M e e
R .818 Spessore 32 mm
DN 40
20 M e e
R .819 Spessore 32 mm
DN 50
10 M e e
R .821 Spessore 40 mm
DN 65
4 DPZ e e
R .822 Spessore 40 mm
DN 80
4 PZ i e
R .823 Spessore 50 mm
DN 100
A PZ e s
242.6 Totale Isolamento
249 Diversi
R 991.000 Trasporto e montaggio
R 991.900 Montaggio
R 991.910 Testo Gerarchia
R 991.911 Testo Gerarchia
R .001 Piani di officina
Piani di fabbricazione
Allestimento dei piani e dei
dettagli per prefabbricazione
e preparazione in officina di
parti in getto, ecc.
T 8C e e
R .002 Oneri per la sicurezza

Oneri per il rispetto della
sicurezza (OLCostr)
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R 991.911.002

R .005

R .006

R .014

Oneri che la ditta ritiene
necessari per l'esecuzione
dei lavori nel rispetto
dell'ordinanza, non
contemplati in altre posizioni
del capitolato e nei prezzi
unitari

Messa in esercizio

Svuotamento, risciacquo e
spurgo delle condotte prima
della messa in esercizio
definitiva e dopo le prove di
pressione. Lavaggio eseguito
secondo indicazioni W3i.

Prove di pressione

Prove di pressione eseguite
prima che le condotte vengano
isolate. Pressione di prova

1,5 volte la pressione di
esercizio. Modalita,

tolleranze e strumentazione
secondo W3i.

In caso di esito negativo, non
verranno riconosciuti costi
supplementari per la
ripetizione dei test né per
'adattamento delle condotte.

Consegna dell'impianto

La consegna dell'impianto
avviene in presenza della
direzione lavori, della
committenza, enti o
commissioni interessati, come
pure del progettista. Verra
redatto un protocollo conforme
a quanto prescritto

dalla norma SIA 118. La
consegna dell'impianto non
potra avvenire prima che il
collaudo tecnico sara stato
accettato dalla direzione
lavori specialistica. E

prevista inoltre la consegna
della documentazione di
revisione.
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991.911
R

R 991.920
R 991.921

R

.014
.015

.001

Documenti di revisione

Allestimento, stampa e
consegna della documentazione
di revisione, delle istruzioni

di servizio e di manutenzione.

La documentazione deve essere
composta dai seguenti
elementi:
1. Indice
2. Lista dei contatti
3. Schede tecniche
delle macchine e degli
apparecchi
4. Schemi elettrici
5. Manuali di uso e
manutenzione
6. Report degli avviamenti
provvisori
. Report del collaudo finale
. Piani di revisione
. Descrittivo di
funzionamento delle
macchine e della
regolazione
10. Lista degli allarmi
11. Checklist delle
manutenzioni periodiche

© o~

Una copia cartacea provvisoria
dei documenti di revisione
deve essere trasmessa
all'ingegnere progettista per
controllo e approvazione prima
della stesura finale. La
documentazione finale deve
essere fornita in tre copie
cartacee e tre digitali.

Lavori generali
Testo Gerarchia

Opere a regia

Ordinate dalla Direzione
Lavori o dal committente,
compreso l'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi, assistenza
tecnica, prove e

collaudi

N.B. vengono computate solo le
ore di presenza effettiva in
cantiere. | lavori a regia
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R 991.921.001 possono essere eseguiti solo
dopo l'autorizzazione da parte
della D.L.. Rapporti relativi
ai lavori a regia devono
essere sottoposti alla D.L.,
per l'accettazione, al piu
tardi il giorno lavorativo
seguente
l'intervento. In caso di
mancato ossequio delle
disposizioni citate, cessa il
diritto dell'imprenditore
relativo al
pagamento.

Capomontatore
20 h e e

R .002 Opere a regia

Ordinate dalla Direzione
Lavori o dal committente,
compreso l'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi, assistenza
tecnica, prove e

collaudi

N.B. vengono computate solo le
ore di presenza effettiva in
cantiere. | lavori a regia
possono essere eseguiti solo
dopo l'autorizzazione da parte
della D.L.. Rapporti relativi

ai lavori a regia devono
essere sottoposti allaD.L.,
per l'accettazione, al piu

tardi il giorno lavorativo
seguente

l'intervento. In caso di
mancato ossequio delle
disposizioni citate, cessa |l
diritto dell'imprenditore
relativo al

pagamento.

Montatore A
20 h

R .003 Opere a regia

Ordinate dalla Direzione
Lavori o dal committente,
compreso |'impiego degli
attrezzi, macchinari,
trasferte, viaggi,
assistenza tecnica, prove e
collaudi

N.B.
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R 991.921.003 vengono computate solo le ore
di presenza effettiva in
cantiere.
| lavori a regia possono
essere eseguiti solo dopo
l'autorizzazione da parte
dellaD.L..

Rapporti relativi ai lavori a
regia devono essere
sottoposti alla D.L., per
l'accettazione, al piu tardi

il giorno lavorativo seguente
l'intervento.

In caso di mancato ossequio
delle disposizioni citate,
cessa il diritto
dell'imprenditore relativo al
pagamento.

Montatore C
20 h s e

R 991.930 Materiale
R 991.931 Testo Gerarchia

R .001 Materiale
Importo valutato dal
progettista:
CHF 4'000.--
(quattromila franchi)

Tariffa: Suissetec 2020

Ribasso: ........cc....... %
(es. Ribasso 20%=0.80)

R 991.940 Trasporti
R 991.941 Testo Gerarchia

R .001 Autocarro con conducente

Fino at 3,5. Computo

Numero di impieghi

249 Totale Diversi
03 Totale Distribuzione e diffusione del calore




TECNOPROGETTI SA via Monda 2A 6528 Camorino

Progetto: 30270 Pagina: 55
Scuola Elementare 09.01.2023
"Ciossetto" - Sementina

Incarico: 1 Impianto di Riscaldamento e Raffreddamento 1/18 (V22)CC
RVCS: 242.7 Prestazioni di servizio dell'imprenditore

24 04
:POS Testo Mis. di Prev. UM Prezzo Importo
04 Manutenzione ordinaria
242.7 Prestazioni di servizio dell'imprenditore

R 991.000 Trasporto e montaggio
R 991.800 Prestazioni di servizio
R 991.820 Manutenzione ordinaria
R 991.821 Testo mancante.

R .001 Contratto di manutenzione

Esecuzione della manutenzione
ordina compreso il controllo
di funzionamento stagionale e
incluso il materiale di
ricambio. L'offerente deve
tenere in considerazione tutti

i lavori di manutenzione
ordinaria indispensabili per

il coretto funzionamento
dell'impianto riscaldamento e
raffreddamento.

Interventi annuali previsti: 2

Manodopera, trasferta e
piccolo materiale compreso

Nota:

il Committente si riserva la
facolta di scorporare da

questo appalto la manutenzione
ordinaria.

Produzione:

- Controllo dei parametri
generali dell'impianto e
verifica degli indicatori.

o Pressione dell'impianto

o Volume d’espansione

o Temperature d’esercizio

o Qualita dell’acqua di
riscaldamento

- Controllo generale dello
stato dei produttori e
verifica eventuali allarmi

- Controllo quantita di medio
refrigerante e olio con
eventuale rabbocco

- Controllo degli assorbimenti
di corrente e del rendimento
della macchina

- Pulizia filtri circuiti

idrici condensatore ed
evaporatore

- Pulizia vano compressori
- Controllo generale
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R 991.821.001

2427
04
24

componenti elettrici per la
gestione

Distribuzione:

- Controllo generale sullo
stato della distribuzione

- Controllo generale del
funzionamento e verifica
eventuali allarmi

- Verifica ermeticita
collegamenti idrici

- Controllo pressione circuito
idrico con eventuale rabbocco
- Verifica funzionamento
valvole sfogo aria

- Controllo componenti
motorizzate

Diffusione del caldo e del
freddo

- Controllo generale sullo
stato delle unita

- Controllo generale del
funzionamento e verifica
eventuali allarmi

- Controllo di comunicazione
tra regolazione e diffusione
- Verifica il coretto
smaltimento della condensa
- Controllo dei sifoni con
eventuale riempimento

Prezzo per anno di
manutenzione ordinaria per i
prossimi 5 anni.

Totale Prestazioni di servizio dell'imprenditore
Totale Manutenzione ordinaria
Totale Impianti RVC, automazione degli edifici
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Data del descrittivo:

Lordo

Ricapitolazione per Incarico, Parte d'Opera, Ubicazione, CCC:RVCS
1 Impianto di Riscaldamento e Raffreddamento
Impianti RVC, automazione degli edifici
Demolizione selettiva
240.1 Smontaggio e smaltimento impianto di riscaldamento
Produzione del calore
242.0 Apparecchi
242.1 Linee, condotte
242.2 Rubinetterie, strumenti
242 .3 Dispositivi di regolazione
242.5 Trasporto e montaggio
242 .6 Isolamento
Distribuzione e diffusione del calore
242.0 Apparecchi
242.1 Linee, condotte
242.2 Rubinetterie, strumenti
242.6 Isolamento
249 Diversi

Manutenzione ordinaria

242.7 Prestazioni di servizio dell'imprenditore

Totale Impianto di Riscaldamento e Raffreddamento
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Data del descrittivo:

Condizioni

Designazione
Lordo

IVA

Netto
(importo da riportare in copertina)

Importo Offerta

Verificato (lasciare

in bianco)
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