
 

 

Dicastero opere pubbliche 
Opere pubbliche 
Via F. Bonzanigo 1 
6500 Bellinzona 
 
 
T +41 (0)58 203 16 00 
concorsi.sop@bellinzona.ch 
 
Funzionario incaricato 
Stefano Casada 

27 gennaio 2023 

CAPITOLATO D’APPALTO E MODULO D’OFFERTA 

CONCORSO PUBBLICO – OP / 23 / 05 

OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE 
per la realizzazione delle canalizzazioni in via Guisan e viale Officina, 

nel quartiere di Bellinzona 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA 
(IVA compresa) CHF ………………………………………. 

  

La ditta offerente: 

…………………………………………………………………………. 
(timbro e firma legali) 

Luogo e data: 

………………………………………………………… 

Cognome e nome  

del firmatario/dei firmatari 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………….. 

Telefono / e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

Persona responsabile: ……………………………………………………………………………….. 

SCADENZA DEL CONCORSO: ore 16.00 di lunedì 27 febbraio 2023 
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1. FOGLIO DI CORREZIONE DELL’ELENCO PREZZI 
 
 Correzioni o cancellature dei prezzi unitari e/o globali, come pure l'omissione dei prezzi unitari e /o globali, comportano 

l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 
 Eventuali errori dei prezzi unitari e/o globali devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte 

integrante dell'offerta. 
 Durante l'esame delle offerte, il Committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa comunicazione 

a tutti i concorrenti. 
  

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.  

IVA 7,7 % CHF.  

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.  

 
Eventuali osservazioni dell'imprenditore: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Timbro e firma (solo se il foglio di correzione è utilizzato): 

 Luogo e data:                                                                                  Timbro e firma/e dell’offerente autorizzate: 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………  
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100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE, DESTINAZIONE DELL'OPERA, ENTITÀ DEI 
LAVORI  

 
110 Sede appaltante, Committente 

 
Città di Bellinzona 

 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 Committente 
 
121.300 Committente  
 
121.310 Municipio di Bellinzona. 
 Dicastero Opere pubbliche (DOP) 
 Via Fulgenzio Bonzanigo 1 
 6501 Bellinzona 
 Tel. 058 203 16 00 
 e-mail: concorsi.sop@bellinzona.ch 
 
123 Progettisti 
 
123.300 Ingegneri civili. 
123.310 Comal.ch SA 
 Via Molinazzo 9 
 6517 Arbedo 
 Tel. 091 683 12 31 
 e-mail: info@comal.ch 
 
125 Direttore dei Lavori.  
 
125.100 Studio d’ingegnere 
  Comal.ch SA 
 Via Molinazzo 9 
 6517 Arbedo 
 Tel. 091 683 12 31 
 e-mail: info@comal.ch 
 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori  
 
131 Descrizione dell'opera 
 
131.100 L’opera prevede una nuova canalizzazione acque luride in via Guisan a Bellinzona (tra le scuole elementari nord e la Banca 

Stato) costituita da un profilo policentrico in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (dimensioni 1400 x 875 x 24 mm) per 
uno sviluppo in lunghezza di circa 170 ml. Inoltre, verrà realizzata una nuova canalizzazione acque chiare (tra viale Officina 
e via Guisan attraversando il parco giochi Benigno Antognini per uno sviluppo in lunghezza di 60 ml. 
Sono inoltre previste delle opere di sistemazione e spostamento di alcune infrastrutture di proprietà di AMB. 
 

132 Ubicazione 
 
132.100 Comune di Bellinzona, quartiere di Bellinzona, Via Guisan e viale Officina. 
 
133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti, suddivisioni in parti d’opera  
 
133.100 Le parti d’opera sono: 
 - PG progetto generale 
 - AMB spostamento condotte Aziende Municipalizzate Bellinzona 
 - AP allacciamenti privati 
  

mailto:concorsi.sop@bellinzona.ch
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali  
 
143 Dati caratteristici dell’opera. 
 
143.100 Dati caratteristici: 

 Nuova canalizzazione acque luride in via Guisan in TVR-UP-R dimensioni 1400 x 875 x 24 mm per 170 ml. 
 Nuova canalizzazione acque meteoriche viale Officina PVC 1200 per 60 ml. 

 
143.200 Quantità principali: 

 
 Scavi e Riporti mc ca. 1700 
 Fornitura e posa di misto granulare mc ca.       700 
 Posa Canalizzazione TVR-UP-R 1400 X 875 X 24 ml ca.      170 
 Posa Canalizzazione PVC 1200 ml ca.      60 
 Pavimentazione in miscela bituminosa mq ca.      300 
 
 
143.300 In deroga all’articolo 86 della SIA 118, tutti i quantitativi elencati nell’elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non 

impegnano il Committente nei confronti della Ditta deliberataria. I prezzi unitari e globali restano in ogni caso invariati 
indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. La Ditta 
deliberataria non può quindi pretendere indennizzo alcuno in conseguenza di variazioni di quantità. 

  
 
150 Delimitazioni  
 
151 Delimitazioni dell'appalto.  
 
151.100  Il presente appalto prevede unicamente gli interventi relativi alle opere da impresario costruttore e di pavimentazione. 
  Per la sola parte relativa al ripristino della pavimentazione definitiva di via Guisan, potranno intervenire altri imprenditori su 

mandato del Cantone.  
  Il Modulo d’offerta comprende: 

- CPN 111 Lavori a regia 
- CPN 112 Prove 
- CPN 113   Impianto di cantiere 
- CPN 116   Taglio alberi e dissodamenti 
- CPN 117  Demolizioni e smontaggi 
- CPN 151   Lavori per condotte interrate 
- CPN 182   Attrezzature per parchi gioco e campi sportivi 
- CPN 222   Demolizioni, selciati lastricati e scale 
- CPN 223  Pavimentazioni 
- CPN 237  Canalizzazioni e opere di prosciugamento 
- CPN 241   Opere di calcestruzzo eseguite sul posto 

 
 

151.200  Non è previsto l’uso in comune di macchinari ed impianti d’istallazione appartenenti a terzi. Nel caso l’imprenditore lo ritenga 
necessario è propria esclusiva competenza concordare con i relativi proprietari informando, di conseguenza, la DL. 
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE, ALLEGATI ALL'OFFERTA  
 
219 Ordine di priorità dei documenti contratto di appalto 
219.100 1. Legge sulle Commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successivo aggiornamento entrato in vigore il 

1.1.2020. 
  2. Il Regolamento d’applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale 
   sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e le successive norme integrative e aggiornamento entrato 

in vigore il 1.1.2020. 
  3. Il testo del contratto di appalto (secondo il formulario di contratto). 
 4. Le disposizioni particolari CPN 102 
 5. L’elenco dei prezzi e le prescrizioni CPN 
 6. I piani e i documenti d’appalto, secondo elenco separato 
 7. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118, ed. 2013 “Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione”; 
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS, dal CRB e da altre associazioni professionali; 
c) Altre norme: se citate in altri documenti contrattuali 

8. Il rispetto dell’Ordinanza Federale sulla sicurezza sul lavoro (OLCostr) in vigore dal 01.01.2006  
Gli oneri relativi alla sua attuazione devono essere compresi nei prezzi esposti e anche nelle specifiche posizioni. 

 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione  
 
221 Genere di procedura.  
 
221.100 Procedura di appalto libera ai sensi dell’art. 7 della LCPubb, come da bando di concorso pubblicato sul FU e ai sensi del 

Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti 
pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e successive norme integrative e aggiornamento entrato in vigore il 
1.1.2020.                            

 
221.300 Contro la documentazione di concorso è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla 

data di intimazione degli atti. Il ricorso non ha di principio effetto sospensivo. 
 
222 Offerte parziali.  
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.  
 
223 Requisiti richiesti all'imprenditore e criteri d’idoneità  
 
223.100       Secondo avviso pubblicato sul foglio ufficiale. 
 
224 Criteri di aggiudicazione.  
 
224 .100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri, con le rispettive ponderazioni. 
 
 I punti ottenuti dopo ponderazione sono arrotondati a 2 cifre decimali. 
 In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione spetta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

Criteri Ponderazione 
criteri 

Sottocriteri Ponderazione sottocriteri 

Economicità 50 %   
Attendibilità dei prezzi dell’offerta 10 %   
Referenze 22 %   
Programma lavori 10 %   
Formazione apprendisti 5 %   
Perfezionamento professionale 3 %   
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224.200 Economicità (50%) 
 
 .210 La nota concernente il criterio del prezzo sarà assegnata nel seguente modo, dopo controllo aritmetico ed eventuali 

correzioni: 
miglior offerta = nota 6 
miglior offerta + 20 % = nota 4 
ripartizione intermedia lineare, minimo = nota 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Legenda:       

 
 
Note: 1 nota minima Nmin     

  4 sufficienza Ns     
  6 nota massima Nmax     
  Nx nota per un importo Px    
         
 Importi: Pmin importo dell'offerta più bassa   
  Ps importo corrispondente alla nota 4 
  Px importo di un'offerta x   
         
 Limiti: S% percentuale limite per la sufficienza (es. 20%)  
         
         
 La pendenza della retta è data dal rapporto fra la differenza (nota massima - nota sufficiente), 
 e la differenza (importo corrispondente alla nota sufficiente Ps - importo minimo Pmin). 
         
     
    
    
       S% = 20%   

 
  

Note Nx 

Nmax 

Ns 

Nx 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Pmin Px Ps 
Importi Px 
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Esempio: 

 
Ditta Importo % Nota 
A 215 100.00% 6.00 
B 225 104.65% 5.53 
C 245 113.95% 4.60 
D 265 123.26% 3.67 

 

 

224.300 Attendibilità dei prezzi dell'offerta (10%) 
     .310 L'attendibilità del prezzo nel suo globale sarà valutata in base al preventivo del COM ponderato con un suo fattore e con la 

media degli importi offerti (escludendo le offerte più cara e meno cara se le offerte valide sono in numero ≥ 5) 
  In base ad una sorta di curva di Gauss, definita dal COM con dei parametri (Pmin; f1; f2; Pmax), sarà assegnata una nota da 

1 a 6 che diminuirà proporzionalmente rispetto al valore Pr dell’offerta di riferimento calcolata. 
 
 
 Formula:  
 
 
 
 Pr Prezzo di riferimento 
 Po Prezzo medio di tutte le offerte escluse la più cara e meno cara se le offerte valide sono in numero ≥ 5 
 Pp Preventivo del COM 
 F Fattore d'importanza del Pp = 0.0 
 
 Condizioni per l'attendibilità dei prezzi:  F= 0.0 f1 = 5% f2= 20% 

 

  Nota minima 1 
 

 

 

  
 

 

 

  

Pr = Po + Pp * F 
1 + F 

Note N

6

5

4

3

2

1

Pmin Pinf Pr Psup Pmax Importi Px

f1 f1

     

  
        

  

         

        

      

  

    

    

     

  

f2 f2
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224.400  Referenze (22%) 
 
  per lavori eseguiti analoghi all’opera da eseguire. 

L’offerente deve indicare direttamente negli appostiti spazi della “Tabella per criterio referenze per lavori 
analoghi/simili” nel fascicolo “DICHIARAZIONI E ALLEGATI DELL’OFFERENTE”, l’elenco dei lavori svolti negli 
ultimi 10 anni. 

Sono considerati lavori analoghi/simili i lavori terminati e collaudati che rispettano i seguenti criteri cumulativi: 

- Esecuzione di opere di canalizzazioni (solo opere da impresario costruttore escluse pavimentazioni) in 
ambito urbano su strade comunali o cantonali con traffico in esercizio per un importo minimo di 300'000 CHF 
(IVA inclusa), in Svizzera.  

                Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 Nota 6 (massima)             
 Per la realizzazione di 3 o più lavori analoghi negli ultimi 10 anni 

                Nota 4                                  
 Per la realizzazione di 2 lavori analoghi negli ultimi 10 anni. 

                Nota 1                            
 Per la realizzazione di un lavoro analogo eseguito negli ultimi 10 anni. 

La ditta esecutrice, autorizza il Committente a raccogliere informazioni presso gli enti nei quali è stato eseguito il 
lavoro. 

 

224.500 Programma lavori (10%) 

.510 L’offerente deve riempire l’apposita tabella presente nel fascicolo “DICHIARAZIONI E ALLEGATI DELL’OFFERENTE” 
indicando i giorni lavorativi impiegati per effettuare e portare a termine i lavori facenti parte dell’appalto. 

Le valutazioni avverranno nel seguente modo: 

 Nota 6 (massima) Per la realizzazione dei lavori con 10 o più giorni lavorativi in meno di quanto previsto dal 
committente 

 Nota 5 Per la realizzazione dei lavori con 9 giorni lavorativi in meno di quanto previsto dal 
committente 

 Nota 4 Per la realizzazione dei lavori con 8 giorni lavorativi in meno di quanto previsto dal 
committente 

 Nota 3 Per la realizzazione dei lavori con 7 giorni lavorativi in meno di quanto previsto dal 
committente 

 Nota 2 Per la realizzazione dei lavori con 6 giorni lavorativi in meno di quanto previsto dal 
committente 

 Nota 1 Per la realizzazione dei lavori con gli stessi giorni lavorativi previsti dal commettente 
 Il valore della nota verrà in seguito riportato nel rapporto di delibera e il termine esecutivo previsto dall’offerente in più o in 

meno di quanto previsto dal committente farà stato come termine di ultimazione dei lavori e sarà contemplato nel contratto 
d’appalto. 
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224.600 Formazione degli apprendisti (5%) 
 
  Totale del numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.  

  Per l’applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di aggiudicazione formazione degli apprendisti (5%)”, 
versione 01.01.2021, dell’“Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata sul sito:  

  www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative.  

  Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno considerati come un unico concorrente.  

  Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per l’assegnazione della nota nel “criterio di 
aggiudicazione formazione degli apprendisti” allegata al presente fascicolo.   

  I dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno essere comprovati su eventuale richiesta del 
committente; la mancata presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta l’assegnazione della nota 0 (zero). 

 
224.700 Perfezionamento professionale (3%) 

  
  Totale del numero di lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.  

Per l’applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di aggiudicazione contributo alla formazione 
professionale (3%)”, versione 01.01.2021, dell’“Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP)  
pubblicata sul sito:  
www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative. 

  Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno considerati come un unico concorrente.  
Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per l’assegnazione della nota nel “criterio di 
aggiudicazione contributo alla formazione professionale” allegata al presente fascicolo.  
 
I dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno essere comprovati su eventuale richiesta del 
committente; la mancata presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta l’assegnazione della nota 0 (zero). 
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225 Trattative 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
226 Consorziamento  
 
226.100 Sono ammesse le seguenti tipologie di consorzio: 
  - tra al massimo 2 ditte operanti nelle categorie di arti e mestieri sopra citate. 
 
227 Subappalto 
  
227.100  Per la seguente commessa il subappalto è ammesso. L’importo delle opere realizzate in subappalto deve essere inferiore al 

30 %. I subappalti devono essere annunciati al momento della presentazione delle offerte. 
 
R227.190 Condizioni particolari. 
    
R227.191 Il committente si riserva il diritto di accettare o meno il subappaltatore proposto per le opere secondarie come ad esempio 

per laboratorio accreditato, pavimentazione pregiata, ispezione con telecamera, trasporti, ecc… 
 
R227.192 Le condizioni contenute nelle offerte del subappaltatore non riguardano il committente, nei confronti del quale valgono 

esclusivamente gli atti della ditta deliberataria. 
 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta  
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto 
 
231.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / www.bellinzona.ch (Servizi comunali-albo-commesse pubbliche) 
 
232 Ritorno dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese 
 
231.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / www.bellinzona.ch (Servizi comunali-albo-commesse pubbliche) 
 
233 Sopralluogo.  
 
234.100 Non è previsto alcun sopralluogo comune. Tutti gli appaltatori sono tenuti ad eseguire un sopralluogo autonomo per 

comprendere le particolarità dell’opera. 

234 Informazioni.  
 
234.100 Indicazioni tecniche supplementari possono essere richieste per e-mail in lingua italiana all’indirizzo: 

concorsi.sop@bellinzona.ch entro il 10 febbraio 2023. Sarà pubblicata la risposta sul sito www.bellinzona.ch (Servizi 
comunali/Albo/Commesse pubbliche). 

235 Lingua e valuta. 
 
235.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegata devono essere allestiti nella lingua italiana. 
 
235.200  La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.  
 
236.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / www.bellinzona.ch (Servizi comunali-albo-commesse pubbliche) 
 
237 Apertura dell'offerta.  
 
237.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale / www.bellinzona.ch (Servizi comunali-albo-commesse pubbliche) 
 
238 Validità dell'offerta.  
 
238.100 Dodici mesi a decorrere dalla data di inoltro dell'offerta. 
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 Il committente si riserva la facoltà di richiedere di prolungare ulteriormente il termine della validità dell'offerta. 
 
239 Condizioni di aggiudicazione e motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura 
 
239 .100 Condizioni di aggiudicazione 

 .110 L’aggiudicazione è subordinata alla crescita in giudicato delle decisioni sulla concessione dei crediti da parte dei preposti 
organi politici e delle procedure tecnico-amministrative di legge. 

 .120 In caso di aggiudicazione delle opere a concorso, la ditta aggiudicataria deve dimostrare di rispettare il CCL di categoria 
vigente in Canton Ticino. 

 
 .130 Riserve del committente:  

  Convocazioni, discussioni d’offerta 

Il committente può convocare i possibili deliberatari per una discussione d'offerta, finalizzata a chiarire i contenuti dell'offerta, 
che non possono però essere modificati. La partecipazione è obbligatoria. In caso di rifiuto a presenziare o assenza, ogni 
interpretazione data dal committente alle indicazioni contenute nell'offerta è da ritenersi accettata. Il termine per la notifica di 
convocazione è fissato ad almeno 5 giorni. 

239.200 Motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura 
 
239.210 L’offerta è inoltrata da un concorrente a cui è stata precedentemente aggiudicata una delibera da parte del Committente, che 

si è resa responsabile di comportamenti tali da aver dovuto interrompere il rapporto di fiducia con il Committente quali: 
violazione grave delle leggi e del contratto stipulato per le rispettive opere ad essi appaltate, abbia cagionato gravi danni al 
Committente, abbia avuto una cattiva e deprecabile condotta e  ostacolato o ritardato illecitamente l’esecuzione dei lavori, sarà 
considerato come non giudicabile ai fini della procedura di aggiudicazione. 

239.220 Con riferimento all’Art. 34 LCPubb e art. 55 del RLCPubb/CIAP il Committente ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 
delle opere, o di parte di esse, oggetto del presente appalto, se – dalle verifiche effettuate – dovessero emergere indicazioni 
contrarie all’interesse finanziario dello stesso o comunque in contrasto con il credito di costruzione. In particolare, il 
Committente si riserva il diritto di non deliberare l’appalto e annullare il concorso qualora le offerte ricevute superino del + 10% 
l’importo depositato quale Preventivo del committente. 

  Il Preventivo del committente (depositato prima della scadenza del concorso) sarà reso noto in seduta pubblica (vedi data di 
apertura stabilita).  

239.230 Con riferimento all’Art. 34 LCPubb e art. 55 del RLCPubb/CIAP, nell’eventualità in cui un unico concorrente ha partecipato alla 
gara d’appalto o rimane in gara per l’aggiudicazione, venendo a mancare il principio della concorrenza, dopo l’apertura il 
committente si riserva il diritto di annullare la procedura di aggiudicazione della commessa. 

 
239.240 Nei casi sopra citati l'offerente non potrà avanzare alcuna rivendicazione di sorta. 
 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati.  
 
241 .110 Gli atti e la documentazione di appalto in formato elettronico saranno pubblicati e scaricabili dal sito www.bellinzona.ch (Servizi 

comunali/Albo/Commesse pubbliche), a partire da venerdì 27 gennaio 2023. 
  Saranno pure pubblicate le apposite etichette da apporre sulla busta per il rientro delle offerte.  
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250 Offerta.  

251 Modalità di inoltro.  
  
251 .100 L'inoltro dell'offerta eseguita tramite compilazione su supporto informatico deve avvenire come segue (per i concorrenti 

che utilizzano il formato SIA IfA 18 (.crbx):  
 a) inoltrare 1 copia del capitolato e modulo d’offerta con elenco prezzi originale con relativi allegati richiesti nelle 

condizioni d’appalto e con foglio di copertina e quello di ricapitolazione debitamente compilati manualmente (senza 
la distinta dei prezzi unitari e relativi importi)  

 b) inoltrare una stampa con il proprio programma (software) dell’offerta completa e firmata dall’offerente (questa stampa 
è determinante ai fini dei prezzi unitari, per il resto delle condizioni e delle posizioni, rispettivamente per i quantitativi, 
fa stato il capitolato cartaceo originale). Attenzione il mancato invio implicherà l’annullamento dell’offerta dalla 
gara d’appalto. 

 c) Inoltrare 1 copia del fascicolo “Dichiarazione e allegati dell’offerente” debitamente compilato e firmato con tutti gli 
allegati obbligatori richiesti. Attenzione il mancato invio implicherà l’annullamento dell’offerta dalla gara 
d’appalto. 

 d) inoltrare 1 copia di tutta la documentazione in formato pdf + SIA 451 dell’elenco prezzi compilato su supporto 
informatico (CD o memorystick). 

 Tutti i documenti da consegnare devono essere completi di tutti i timbri, le firme e le dichiarazioni richieste. Attenzione il 
mancato invio e/o la mancata compilazione di quanto richiesto, implicherà l’annullamento dell’offerta dal concorso.  

 
 Se vi sono differenze tra le versioni consegnate, è ritenuta vincolante la stampa con il proprio programma (sofware) dell’offerta 

completa e firmata dall’offerente. 
 
251.200 L’inoltro dell’offerta compilata manualmente deve avvenire come segue (per concorrenti che non utilizzano il formato SIA 

IfA18 (.crbx)): 
a) Inoltrare 1 copia del capitolato e modulo d’offerta con elenco prezzi originale con relativi allegati richiesti nelle condizioni 

d’appalto e con foglio di copertina e quello di ricapitolazione debitamente compilati manualmente. 
b) Inoltrare 1 copia del fascicolo “Dichiarazione e allegati dell’offerente” debitamente compilato e firmato con tutti gli allegati 

obbligatori richiesti. Attenzione il mancato invio implicherà l’annullamento dell’offerta dalla gara d’appalto. 
 Tutti i documenti da consegnare devono essere completi di tutti i timbri, le firme e le dichiarazioni richieste. Attenzione il 

mancato invio e/o la mancata compilazione di quanto richiesto, implicherà l’annullamento dell’offerta dal concorso 
(offerta scarta). 

 
252 Da inoltrare successivamente, su richiesta  
 
252.210 La sede appaltante può in ogni momento richiedere all’offerente l’analisi dei prezzi offerti e altre informazioni relative al 

presente appalto (per esempio, copie delle offerte di eventuali subappaltatori, se ammessi). 
 
252.220 L’offerente dovrà presentare prima della firma del contratto d’appalto il programma dei lavori dettagliato approvato dalla sede 

appaltante o da suoi rappresentanti. 
 
 
253 Aggiudicazione 
 
253.100 L’aggiudicazione è prevista per marzo 2023. La data è puramente indicativa e non vincola la sede appaltante. 
 Dopo la delibera definitiva, il deliberatario sarà invitato alla stipulazione del contratto d’appalto. Le spese di bollo sono a carico 

dell’impresa. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, co-imprenditori  
 
260.100 Non sono ammesse varianti se non per le posizioni dove espressamente indicato. 
 
260.400 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori (nel caso siano ammessi) e fornitori sulle condizioni di appalto del 

committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.  
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265 Forniture materiali.  
 
265.100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell'opera devono soddisfare le normative a cui il 

committente è assoggettato. 
 Qualora per comprovarlo si rendesse necessaria una eventuale certificazione preventiva di materiali, prodotti e impianti di 

produzione per mezzo di un laboratorio riconosciuto, e il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del committente, 
lo stesso si riserva di scartare le offerte già durante la fase di aggiudicazione. Gli eventuali costi di certificazione sono a carico 
dell’offerente. 

 
269 Manodopera impiegata per la commessa 
 
269.100 L’imprenditore deve di principio eseguire la commessa completa con la propria manodopera. 
 
269.110 La messa a disposizione di manodopera da parte di altre imprese del settore oppure da agenzie interinali é regolato dall’art. 

37 RLCPubb/CIAP che si richiama integralmente. 
 
270 Prestazioni di garanzia  
 
270.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" dell’ultima 

edizione. 
 
270.110 Per i periodi di garanzia si fa riferimento alla norma VSS (USPS) SN 507 708 ed alla norma SIA 118. 
  In particolare, si ricordano i seguenti articoli: 
 

Art. 172 
1 Salvo disposizione contraria, il periodo di garanzia dura due anni. Sono tuttavia prioritarie altre Norme SIA o Norme stabilite 

da altre associazioni professionali in accordo con la SIA., se fanno parte integrante del contratto (art. 21). 
 

  Art. 180 
  1 I diritti del committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal collaudo di un’opera (o di parte di essa). 
 
  2 I diritti concernenti difetti che l’imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono invece in prescrizione dopo dieci anni. 
 
270.120 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 e garanzia solidale secondo l'art. 181, della norma SIA 118. 
 
 

271 Prestazioni di garanzia richieste dal Committente 
 
271.200 Garanzia.  

271.210 Garanzia prima della delibera. 
   
  Il Committente si riserva la facoltà di richiedere una garanzia bancaria di buona esecuzione entro il termine perentorio di 10 

giorni, prima dell’emissione della decisione di aggiudicazione della commessa, alle ditte che entrerebbero in linea di conto per 
l’aggiudicazione della commessa. 

 La garanzia solidale bancaria o assicurativa può essere richiesta per concorsi con importi superiori a: 
• CHF 500'000.00 per l’impresario e opere di pavimentazione 
• CHF 100'000.00 per gli impianti speciali 
• CHF 50'000.00 per le altre categorie artigianali 

  L’importo della garanzia bancaria sarà, in caso di richiesta, pari a: 
• 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF 1’000'000.00 
• CHF 100'000.- per importi (IVA inclusa) compresi tra CHF 1'000'000.- e 2'000'000.00 
• 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a CHF 2'000’000.00 

 Sono escluse le commesse relative a prestazioni di servizio 

 

 Il mancato invio entro il termine stabilito della garanzia bancaria richiesta implicherà l’annullamento dell’offerta e 
l’esclusione della ditta dalla gara d’appalto. 
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300 TERRENO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE, PARTICOLARITÀ LOCALI  
 
330 Collegamenti, costruzioni e impianti esistenti 
  
R .900 L'impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e prendere le necessarie misure di 

protezione.  
 I piani delle sottostrutture esistenti delle varie Aziende (Aziende Elettrica, Azienda Acqua potabile, Swisscom, Cablecom 

e canalizzazioni della rete comunale) sono visibili presso i rispettivi Servizi e saranno da richiedere direttamente 
dall’impresa prima dell’inizio dei lavori sul cantiere 

 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
332.110 Secondo il piano delle infrastrutture. 

Proprietario: 
Comune di Bellinzona, Dicastero opere pubbliche  
Via F. Bonzanigo 1 

 Tel. 058 203 16 00 
 e-mail: opere.pubbliche@bellinzona.ch 

 
 

332.300 Acqua potabile e industriale 
 Secondo il piano delle infrastrutture. 

Proprietario: 
Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB) 
Servizi tecnici acqua (AAP) 
vicolo Muggiasca 1a 

 6500 Bellinzona 
 tel. 091 850 49 49 
 fax 091 850 49 15 
 e-mail: info@amb.ch 
 
332.500 Elettricità 
 Secondo il piano delle infrastrutture. 

Proprietario: 
Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB) 
Servizi tecnici elettricità (AEC) 
vicolo Muggiasca 1a 

 6500 Bellinzona 
 tel. 091 850 49 49 
 fax 091 850 49 15 
 e-mail: info@amb.ch 
 
 
332.600 Telecomunicazioni 
 Secondo il piano delle infrastrutture. 

Proprietario: 
Swisscom SA, Fixnet 
Fixnet Wholsale 
Acces Networks Sud 
via dei Gaggini 3 

 6500 Bellinzona 
 tel. 091 807 54 62 
 fax 091 825 10 17 
  
332.900 UPC 

UPC Svizzera Sagl 
Via Violino 1 
6928 Manno 
Tel.: 0848 808 888 

 

mailto:opere.pubbliche@bellinzona.ch
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340 Clima, pericoli naturali, zone di pericolo  
 
341.100 Clima 
  L’offerente deve tener conto delle condizioni climatiche in cui si svolgeranno i lavori e includere nei prezzi d’offerta tutti 

gli oneri necessari a realizzare a regola d’arte le opere previste con qualsiasi condizione climatica. Ad esempio, non 
verranno riconosciuti oneri per additivi nel calcestruzzo, per riscaldamento di inerti, per silos termici, ecc. Inoltre, 
l’eventuale sospensione invernale dei lavori a causa delle temperature e delle difficoltà metrologiche non dà diritto ad 
alcun ulteriore indennizzo. 

 
350 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a turni e coimprenditori.  
 
351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi unitari. 

Si rende attento l’offerente che altre ditte opereranno in cantiere. Tutte le ditte coinvolte dovranno cercare di operare, per 
quanto possibile, nel rispetto del lavoro altrui. Spetta alla DL coordinare le attività. Le complicazioni devono essere 
incorporate nei prezzi unitari. 
Gli oneri per il coordinamento da parte dell’imprenditore nonché tutti i costi derivanti dal coordinamento con altri 
imprenditori, devono essere incorporati nei prezzi unitari dei rispettivi moduli di prestazioni. 
 

351.120 Oneri dovuti a difficoltà di preparazione e trasporto causati dalle condizioni meteorologiche o da disposizioni restrittive 
emanate dalle autorità (chiusura parziale o totale al traffico, limitazioni di carico per certe strade, ecc.) ed eventuali depositi 
intermedi sono da includere nei prezzi unitari e globali. 

 
351.150  Ostacoli, limitazioni e difficoltà che possono disturbare l’avanzamento dei lavori con interruzioni devono essere considerati 

dall’imprenditore e tutti gli oneri e costi vanno compresi nei prezzi. 
Possibili cause di disturbo da considerare: 
(lista non esaustiva) 

• sondaggi, rilievi e analisi geologiche e idrologiche; 
• tracciamenti e misurazioni di controllo del Committente; 
• spostamento dei lavori ed esecuzione a tappe; 
• esecuzione di prove da parte del laboratorio prove del Committente; 
• visite di cantiere da parte di terzi; 
• presenza infrastrutture esistenti; 
• condivisione aree di cantiere con altri imprenditori; 
• condivisione dei lavori con altre ditte; 
• condizioni metereologiche avverse. 

 
351.160 Tutte le difficoltà con relativi oneri e maggiori costi derivanti dalla presenza contestuale di altre imprese e/o artigiani e agli 

eventuali tempi di attesa generati dall’alternanza con altri operatori devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo, 
in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.220 L’imprenditore è responsabile di reperire i piani indicanti la posizione esatta delle diverse infrastrutture presenti nelle aree 

di intervento e di cantiere. La posizione delle infrastrutture esistenti riportate nei piani di appalto o esecutivi è puramente 
indicativa e non vincola il Committente nei confronti dell’assuntore. 

 
351.230 Data la vicinanza di costruzioni è richiesto l’uso di rulli ad alta frequenza, inoltre si dovranno adottare tutti i provvedimenti 

atti ad evitare che le polveri creino problemi alle costruzioni e/o ai proprietari degli immobili. 
 
351.240 Di principio le condotte esistenti devono rimanere in esercizio durante l’esecuzione dei lavori. Le infrastrutture presenti e 

potenzialmente in conflitto con l’esecuzione dei lavori sono descritte alla pos. 330. 
 
351.300 Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili. 
351.310 Salvo indicazione contraria, il compenso per cantieri limitrofi e simili è da comprendere nei prezzi unitari. 
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351.400 Lavoro a tappe. 
351.410 Tutti i costi supplementari, come anche le minori rese, indotti dall’esecuzione dei lavori a tappe vanno compresi nei prezzi 

unitari. 
 
351.500 Macchinari. 
351.510 L’impresa dovrà far capo ad attrezzature e macchinari che – per il loro ingombro e dimensioni – siano confacenti 

all’impiego nell’area in oggetto. 
Gli oneri per l’impiego di macchinari e veicoli adeguati – con un’eventuale riduzione di produttività – sono da 
comprendere nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 

   
351.700 Accessi. 
351.710 Accessi e percorsi pedonali 

L’impresa è tenuta, durante tutta la durata dei lavori, a mantenere praticabili gli accessi e i percorsi pedonali secondo 
indicazioni della Polizia comunale (l’esecuzione della segnaletica e dei necessari spostamenti e adattamenti dovranno 
sempre essere eseguiti conformemente alle direttive della Polizia comunale). Gli oneri sono da comprendere nella 
posizione CPN. 

 
351.720 Tutti i percorsi pedonali creati nell’ambito della gestione delle diverse fasi di lavoro devono essere adeguatamente 

protetti e illuminati. I percorsi pedonali devono permettere un uso sicuro anche per gli utenti disabili. 
I percorsi pedonali vanno delimitati con doppie file di tavole bianco-rosse. 
Dove necessario vanno previste le necessarie misure per la salvaguardia e l’incolumità dei pedoni. 
I costi derivanti vanno inclusi nelle pos. CPN. 

 
351.800 L’esecuzione dell’intera opera deve avvenire tenendo conto della gestione traffico secondo le direttive della Polizia e dei 

competenti uffici cantonali/comunali.  
 
 
360 Collegamenti viari del cantiere  
 
361 Con accesso su strada.  
 
361.100      Strade, piste e simili.  
 
361.110 Accesso al cantiere tramite strade e costruzioni esistenti. Utilizzo secondo segnaletica stradale e disposizioni della 

direzione lavori e della Polizia comunale della Città di Bellinzona. 
  
361.120 Segnaletica di cantiere: 
 Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali e secondarie, deve rispettare i seguenti requisiti di riflettenza: 
 - al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata: requisito minimo di riflettenza = R2. 

 R: secondo Norma VSS SN 640.871 
 
 
362 Mantenimento dei collegamenti esistenti. 
  
362.110 Il traffico pubblico e privato non deve essere limitato dai lavori di costruzione oltre a quanto previsto dal progetto ed 

indicato nei piani delle fasi allegati alla presente documentazione di appalto. 
Per ogni intervento sul traffico l’imprenditore, in accordo con la Direzione lavori, deve prendere contatto con largo 
anticipo anche con gli organi competenti (enti pubblici, polizia, aziende del trasporto pubblico, ecc.) Tutti i relativi oneri 
sono da comprendere nei prezzi unitari. 
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370  Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere  
 
371  Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.  
 
371.100  Posteggi  
371.110  Non sono previste particolari aree di parcheggio. 
 
371.200  Aree di trasbordo.  
371.210  Non sono previste particolari aree di trasbordo. 
 
371.300 Aree di deposito e superfici per le installazioni di cantiere. 
371.310 Il Comune mette a disposizione nelle vicinanze degli stalli di parcheggio esistenti quali aree di cantiere. 

 

371.320 Ulteriori condizioni per l’occupazione: 

A lavori ultimati, tutte le superfici occupate se non interessate da modifiche in progetto, devono essere restituite come allo 
stato della consegna; quindi, pulite e sgombre di qualunque materiale e attrezzatura precedentemente depositato. 

Condizioni per l’indennizzo: 
Tutti gli oneri derivanti, per la gestione dei materiali e delle attrezzature in deposito, devono essere compresi nel prezzo 
globale delle installazioni di cantiere, rispettivamente nei singoli prezzi unitari. 
 

 
371.340  Le prestazioni (salari, materiali e inventario) inerenti alla preparazione, l’allestimento, la manutenzione, la creazione di accessi, 

il ripristino allo stato Ante Operam e le necessarie delimitazioni delle aree di cantiere sono da includere nei prezzi unitari del 
CPN 113 alla pos. 111. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune. 

 
R 378 Utilizzazione di installazioni diverse. 
 
R378.200 Segnaletica di cantiere. 
 
R378.210 L’imprenditore deve provvedere, con i relativi piani e formulari, alla richiesta delle necessarie approvazioni e autorizzazioni 

della segnaletica provvisoria di cantiere alle competenti autorità cantonali o comunali. Copia dei piani e formulari approvati 
devono essere trasmessi alla DL. 

 
R378.220 Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali o secondarie, deve rispettare i seguenti requisiti di riflessione: 
 .  al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata, requisito minimo di riflessione = R2 
 R: secondo Norma VSS SN 640 871 
 
R378.230 Gli oneri per la segnaletica di cantiere, compresa la segnaletica longitudinale (doppia tavola bianco/rossa), l’illuminazione, 

ecc., per tutte le fasi di lavoro devono essere compresi prezzo unitario o globale del CPN 113 “Impianto di cantiere” alla pos. 
231.001 

 
R378.240 Eventuali oneri e costi derivati dalle autorizzazioni come pure eventuali modifiche della segnaletica richiesta dalle competenti 

autorità comunali o cantonali dovranno essere compresi nei prezzi d’offerta. 
 
R378.300 Locali, container, baracche, magazzini e simili. 
 
R378.310 Secondo esigenze dell’offerente. 
 
R378.400 Impianti sanitari. 
 
R378.410 Non sono disponibili impianti sanitari. La fornitura e la manutenzione sono di competenza dell’imprenditore e deve essere 

inclusa nei prezzi unitari. 
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380 Rilevamento dello stato, inventario 
 
381 Rilevamento dello stato. 
 
381.100 Accertamenti iniziali. 
 Prima dell’inizio dei lavori l’imprenditore è tenuto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare danni a terzi, 

manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. 
 
382 Prove a futura memoria. 
 
382.100 Non sono previste prove a futura memoria. 
 
383 Rilievi. 
 
383.100 Il Committente si riserva di far eseguire video-ispezioni per il rilevamento dello stato delle condotte esistenti da mantenere in 

esercizio. 
 

 
400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, DIRITTI D'USO, CONDOTTE DI APPROVVIGIONAMENTO E DI 

SMALTIMENTO  
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi  
 
422 Utilizzo a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 L’offerente è libero di reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale o installazioni. L’utilizzo di tali 

superfici deve essere comunicato in modo esplicito al committente. Tutti gli oneri per l’utilizzo dei terreni devono essere inseriti 
nei prezzi offerti. 

 
430 Condotte di approvvigionamento  
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100 Prestazioni fornite dall’impresa. 

Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell’impresa ed utilizzo secondo necessità di cantiere. 
Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell’infrastruttura al quale deve essere richiesto il preventivo 
permesso d’uso. 
L’allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compiti dell’imprenditore e gli oneri derivanti devono essere 
compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 

 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e industriale.  
 
432.100 Prestazioni fornite dall’impresa. 

Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell’impresa ed utilizzo secondo necessità di cantiere. 
Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell’infrastruttura al quale deve essere richiesto il preventivo 
permesso d’uso. 

 L’allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compiti dell’imprenditore e gli oneri derivanti devono essere 
compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 

 
 
435 Altre condotte di approvvigionamento.  
 
435.100 Secondo le esigenze tecniche dell’impresa. Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, 

rispettivamente nei prezzi unitari. 
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440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili  
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque.  

  
441.100  Acque meteoriche e acque di scarico pulite. 
 
441.110  Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
441.200 Acque di rifiuto. 
 
441.210  Prescrizioni. 

• Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAC 
• Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAC 
• Pubblicazione UFAM “Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee” del 2004 
• Norma SIA 431 “Evacuazione e trattamento delle acque di cantiere” 
• Scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere” pubblicata dalla SPAAS del Cantone Ticino 

 
441.220 Prestazioni fornite dall’imprenditore. 
 L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle prescrizioni. In particolare, lo smaltimento 

delle acque di cantiere dipende dalla loro provenienza: 
• Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle baracche di cantiere devono essere 

convogliate nella rete fognaria attraverso un apposito allacciamento; 
• Le acque di lavaggio o prodotte dalle diverse lavorazioni del cantiere, se possibile, devono essere riutilizzate, 

altrimenti devono essere convogliate nelle canalizzazioni acque luride previo eventuale trattamento a dipendenza 
della loro composizione (Norma SIA 431, Ordinanza OPAC e scheda informativa cantonale). 

• Le acque provenienti dal pompaggio delle acque di falda dal fondo dello scavo delle trincee e delle fosse di scavo 
dovranno essere immesse nei ricettori naturali previo trattamento di sedimentazione e neutralizzazione. 

 L’immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere è di principio vietata. Eventuali eccezioni sono 
ammesse solo su autorizzazione dell’Ufficio Cantonale preposto (SPAAS). 

 L'imprenditore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il gestore e il Committente nel caso di una fuoriuscita di liquidi 
inquinanti, o di un loro accidentale convogliamento nella canalizzazione. Eventuali inquinamenti a condotte o a canalizzazioni 
provocati dall'imprenditore dovranno essere eliminati dall'ente gestore a spese dell'imprenditore. 

 Gli oneri e maggiori costi derivanti dall’osservanza delle disposizioni di legge in materia di evacuazione e trattamento delle 
acque devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune. 

 
441.230 Controlli, analisi. 
 L’imprenditore è tenuto all’applicazione delle prescrizioni. Il Committente controlla la corretta applicazione delle stesse per i 

principali aspetti di realizzazione pratica delle misure ambientali. Ogni manchevolezza constatata deve essere prontamente 
corretta dall’Imprenditore. Eventuali danni o rivalse sono a suo carico. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.  

  
 Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 

 
442.100 Concetto di smaltimento.  
 
442.110 Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino” (PGR) del luglio 1998 edito dalla Divisione 

dell’ambiente de Dipartimento del territorio, come le norme vigenti federali, cantonali e comunali, secondo le raccomandazioni 
SIA 430. 

442.120 L’Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del dicembre 1990 considera 4 categorie di scarti 
 (vedi allegato I) provenienti dal settore edilizia: 

- materiale di scavo; 
- rifiuti edili inerti; 
- altri rifiuti edili; 
- rifiuti speciali. 

 
Materiale di scavo 
L’OTR esige che il materiale di scavo non inquinato venga riciclato recuperando lo strato di humus e le frazioni di ghiaia 
e di sabbia, previa separazione. 
Quando il riciclaggio diretto non è possibile devono essere prese in considerazione le seguenti possibilità: 
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-  deposito provvisorio in vista di utilizzare più tardi il materiale nella regione; 
-  trasporto per utilizzare il materiale in un’altra regione; 
-  riempimento di scavi antecedenti al fine di ricreare un’area coltivabile; 
-  riporti di terra effettuati nell’interasse della protezione della natura e del paesaggio o del mantenimento di 
superfici boschive.  

Se non vi è possibilità, questo materiale deve essere depositato in una discarica per materiali inerti (elenco disponibile 
sul sito  www.ti.ch/gestione-rifiuti). 
La Direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) sul materiale di  scavo  del  giugno  
1999  definisce  la  qualità  e  le  modalità  di smaltimento del materiale di scavo non inquinato, inquinato in modo tollerabile 
e di quello inquinato. 
 
Rifiuti edili inerti. 
I rifiuti edili inerti sono rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in una discarica per materiali inerti. 
Questo tipo di rifiuto è suddiviso in quattro gruppi principali: 

-  asfalto (fresatura e demolizione di rivestimenti stradali); 
-  materiale di demolizione stradale (ghiaia e strati legati  idraulicamente contenenti, in piccole quantità, 

materiale terroso inorganico, selci, pietre o 
porfidi di lastricature, selciati o bordure, oppure calcestruzzo); 

-  calcestruzzo (cemento armato e non); 
-  materiale di demolizione misto (frazioni di conglomerato minerale di parti massicce di costruzioni come 

calcestruzzo, opere di muratura in cotto, in 
mattoni in silico calcari o pietre naturali, provenienti in  particolare  dalla demolizione pianificata). 

Anche per questo tipo di rifiuto, è necessario chiarire se il riciclaggio è possibile tecnicamente e sopportabile dal profilo 
economico (art. 12 OTR “Obbligo di riciclare”). 

 
Altri rifiuti edili 
Questa categoria di rifiuti contiene una frazione riciclabile (legname, metalli, plastiche) e una non riciclabile. 
L’OTR dispone che: 

-  la frazione riciclabile deve essere destinata al riciclaggio; 
-  la frazione combustibile deve essere smaltita in un impianto d’incenerimento adeguato; 
-  i rifiuti che non sono ulteriormente separabili, a meno di ricorrere a provvedimenti sproporzionati, vanno 

depositati in una discarica reattore. 
 

Rifiuti speciali 
I rifiuti che a causa delle loro proprietà potrebbero diventare pericolosi se non convenientemente smaltiti o essere 
sottoposti ad un trattamento particolare o ad uno speciale riciclaggio devono essere separati sul cantiere e consegnati 
agli smaltitori autorizzati per evitare l’indesiderato mescolamento con altri rifiuti privi di sostanze nocive. 
 

 
442.130 Base legale 
 A livello federale la gestione dei rifiuti edili è regolata dall’OTR, in particolare l’art. 9. 
 L’allegato 1 cifra 12 dell’OTR definisce invece i rifiuti edili che possono essere depositati in una discarica per materiali 

inerti. 
 Oltre all’OTR vi sono le seguenti istruzioni, raccomandazioni e direttive per la gestione dei cantieri e dei rifiuti edili, destinate 

alle autorità esecutive e di vigilanza: 
-  direttiva UFAFP per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del luglio 1997; 
-  direttiva UFAFP per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiale di scavo (Direttiva sul materiale 

di scavo) del giugno 1999; 
-  raccomandazione UFAFP del 2000 concernente i rifiuti ammessi in discariche per materiali inerti; 
-  istruzioni UFAFP sull’esame e riciclaggio del materiale di sterro del dicembre 

2001; 
-  direttiva UFT e UFAFP del 2002 sul materiale di scavo dei binari; 
-  direttiva UFAFP del 2002 sulla protezione dell’aria sui cantieri edili; 
-  istruzioni UFAFP del 2003 sulla gestione dei rifiuti e dei materiali generati da progetti soggetti e non soggetti 

all’EIA; 
-  direttiva UFAFP del 2003 sulle masse di sigillatura dei giunti contenenti PCB; 

http://www.ti.ch/gestione-rifiuti)
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-  raccomandazione UFAFP del maggio 2004 concernente lo smaltimento del conglomerato bituminoso della 
demolizione di strade; 

-  raccomandazione SIA 430 del 1993 concernente la gestione dei rifiuti di cantiere nell’ambito di nuove 
costruzioni, riattazioni e demolizioni; 

-  Concetto Multi Benne della SSIC. 
 

442.140 Gli oneri sono da includere nei prezzi unitari. 
 
442.200 Provvedimenti.  
 
442.210 I diversi materiali costruttivi provenienti dall’esecuzione dei lavori in appalto, devono essere smaltiti separatamente. 
 
442.300 Controlli, prove.  
 
442.310 Il committente si riserva di verificare in ogni momento lo smaltimento separato secondo le prescrizioni in vigore. 
 
500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELL'AMBIENTE  

Salvo indicazione contraria, gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei 
prezzi unitari. 

 
520 Protezione di persone e di beni immobili  
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.  
 
521.100 Pericoli.  
 
521.110 Pericoli dovuti al movimento di automezzi per trasporti e all’uso di altre attrezzature di cantiere per lo svolgimento delle opere 

in appalto, così come pericoli derivanti dal transito circostante il cantiere di pedoni e veicoli non interessati ai lavori, come 
pure ogni altro evento che potrebbe verificarsi dall’avanzamento dei lavori in appalto, tenuto conto dell’ubicazione dell’area di 
lavoro (zona residenziale ad alta densità abitativa). 

 
521.120 Pericoli dovuti alla pandemia, più precisamente dovuti al COVID-19. 
 L’esecuzione dei lavori deve avvenire secondo tutte le prescrizioni delle autorità competenti, tutte le 

raccomandazioni devono essere messa in atto. Non sono ammesse alcune deroghe. Nei prezzi unitari sono compresi 
tutti i costi aggiuntivi per il rispetto delle attuali norme prescritte dalle autorità cantonali e federali (distanze sociali, 
minor resa, sistemi di sicurezza aggiuntivi, mascherine, disinfettante, trasferta in veicoli separati ecc.).  

 
521.130 Presenza di pedoni. 
 Le situazioni di rischio più rilevanti nascono dalla presenza di pedoni per i quali è indispensabile garantire l’accesso alle singole 

proprietà. La segnaletica e le protezioni lungo il cantiere devono assolutamente garantire l’incolumità dei pedoni. I costi relativi 
dovranno essere compresi nei prezzi unitari e/o nelle specifiche posizioni di capitolato. 

 
521.140  Terreno con forti pendenze. 
 Le situazioni di rischio più rilevanti nascono dalla configurazione del terreno e dall’ubicazione delle opere; in terreni di forte 

pendenza, in particolare l’esecuzione di lavori con macchinari particolari (escavatori rampanti, ecc.). 
 L’imprenditore dovrà provvedere alle relative protezioni e mettere a disposizione del personale tutte le necessarie attrezzature 

necessarie per assolutamente garantire l’incolumità del personale. Inoltre, l’imprenditore dovrà utilizzare macchinari adatti alla 
conformazione del terreno e gli stessi macchinari devono garantire la massima sicurezza alla maestranza in cantiere e in 
particolare al personale addetto alla conduzione delle stesse macchine. 

 
523 Sicurezza sul lavoro.  
 
523.100 Si richiama l'Ordinanza federale sui lavori di costruzione. 
 In particolare, ai sensi dell’art. 3, l’impresa deve verificare l’adeguatezza delle misure previste dal capitolato e proporre 

l’eventuale completamento. Il committente fornisce, quale lista di controllo, il formulario “Strumento di pianificazione”. 
 

Esso vale a titolo indicativo e orientativo. Diventa vincolante con la firma dell’offerente. Quest’ultimo è tenuto: 
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- a verificare l’insieme delle posizioni proposte stralciando quelle giudicate inutili; 
- a completare questo elenco con quelle misure particolari che ritenesse necessarie per rapporto alle caratteristiche del 

cantiere oggetto dell’appalto; 
- a integrare i relativi costi nelle posizioni di capitolato che sono indicate. 

Con la firma in calce al documento “Strumento di pianificazione”, la ditta dichiara che le misure riportate ed eventualmente 
completate sono adeguate, inoltre si impegna a vegliare affinché, in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione 
dell’appalto, tutte le misure di sicurezza necessarie vengano puntualmente rispettate. 

 
523.300 L'impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al fine di evitare infortuni sul luogo di 

lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
523.400 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: “sicurezza”. 
 
523.500 Gli oneri e maggiori costi derivanti dall’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, devono 

essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo non saranno in seguito accettate rivendicazioni alcune. 
 
526  Piano di emergenza. 
 
526.100 Organizzazione dei soccorsi. 
  L’organizzazione dei soccorsi spetta all’imprenditore. Egli è responsabile di allestire un concetto di allarme ed intervento 

specifico del cantiere che sarà da inoltrare per presa visione alla Direzione Lavori prima dell’inizio del cantiere. Egli dovrà 
tener conto dei documenti del Committente che gli verranno consegnati (es. lista degli enti da contattare, disposizioni per la 
coordinazione dei soccorsi, disposizioni dei pompieri specifiche per il cantiere, ecc.). 

 
528  Misure di protezione 
 
528.100  Prescrizioni 
 
528.110  L’imprenditore dovrà mettere a disposizione del personale tutte le necessarie attrezzature per garantire l’incolumità propria e 

di terzi 
 
528.140 Stoccaggio e uso di sostanze tossiche. 
  Regole di comportamento per l’utilizzo di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 secondo l’Ordinanza sui prodotti chimici 

(OPChim). Per conservazione di sostanze e preparati del gruppo 1 e 2 devono essere rispettate le indicazioni che figurano 
sull’imballaggio, sull’etichetta ed eventualmente sulla scheda di dati di sicurezza. 

  Le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i loro contenitori, devono essere conservati in maniera ordinata e separati 
dall’altra merce e devono essere protetti da effetti pericolosi, in particolare di tipo meccanico, e devono essere 
immagazzinate in luoghi sicuri che non siano accessibili a persone non autorizzate. 

 
530 Protezione del cantiere  
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.  
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati o altri eventi accidentali. 
 
531.110 Il cantiere deve – sempre – essere adeguatamente – recintato e delimitato ed i relativi oneri sono da computare nei prezzi 

unitari e globali del modulo d’offerta. 
 Tutti i provvedimenti necessari, sia con sbarramenti e segnalazioni della propria area di lavoro in cantiere, quindi in particolare 

nelle zone d’intervento, di deposito provvisorio dei materiali e per altre necessità derivanti dal cantiere, devono essere allestite 
conformemente alle direttive sulla sicurezza nei cantieri e adeguate costantemente all'avanzamento dei lavori. Devono essere 
inoltre adatte alla zona urbana di lavoro e adeguate al rispetto dei confinanti. 

 
540 Protezione dell'ambiente  
 
540.900 Se non previste in posizioni specifiche, tutti i costi legati al rispetto della legislazione ambientale sono da comprendere nei 

prezzi unitari e globali dell’offerta. 
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541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Si richiama in particolare l'applicazione della direttiva dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) del 1° settembre 2002 

"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri". 
 
542 Protezione contro il rumore.  
 
542.100 Prescrizioni. 
  
542.110 Direttiva sulla protezione del rumore nei cantieri edili. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna  
 
551 Protezione delle acque sia di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
  
551.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore sono da 

comprendere nei prezzi offerti. 
 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100   Prescrizioni. 
  
552.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore sono da 

comprendere nei prezzi offerti. 
 
553 Protezione del suolo.  
 
553.100 Prescrizioni.  
 
553.110 Secondo le vigenti prescrizioni federali, cantonali e comunali. La legge di riferimento é la “Legge federale sulla protezione 

dell’ambiente” LPAmb, e la relativa ordinanza contro il deterioramento del suolo. 
 
553.300 Controlli, prove.  
 
553.310 Esecuzione secondo decisione della direzione lavori. 
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600 PROCEDIMENTO DEI LAVORI, SCADENZE, PREMI, PENALE  
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori  
 
621 Procedimento dei lavori.  
 
621.100 I lavori dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, cercando di limitare al minimo i disagi al traffico  
 Gli oneri derivanti, dal rispetto di quanto indicato precedentemente e dal procedimento adottato, sono da comprendere nei 

singoli prezzi unitari, rispettivamente nelle installazioni di cantiere.  
 
622 Quantitativi.  
 
622.100 Tutti i quantitativi riportati nell’elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il Committente verso 

l’impresa deliberataria. I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi 
o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. 

 L’impresa non può quindi pretendere indennizzo alcuno a dipendenza delle variazioni dei quantitativi. 
 
624 Programma dei lavori.  
 
624.100 L’indicazione della tempistica di base da parte del Committente è vincolante per l’offerente e non può essere modificata, salvo 

accordi specifici. 
 
624.200 Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall’art. 59 della Norma SIA 118, l’offerente dovrà tenere conto 

nell’elaborazione dell’offerta e dell’indicazione della tempistica, di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumerà totale 
responsabilità senza risarcimento alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini indicati in offerta e 
ripresi nel programma lavori contrattuale. 

624.300 L’imprenditore dovrà indicare (nel Fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”) i giorni lavorativi necessari alla realizzazione delle 
proprie opere previste nel presente appalto. I giorni lavorativi previsti dall’Imprenditore sono vincolanti, devono essere 
indicati in maniera realistica ed attendibile e in sintonia con le metodologie di lavoro.  
I tempi previsti dall’Imprenditore dovranno, in seguito, essere inseriti e ripartiti nel programma allestito, prima dell’inizio dei 
lavori, dall’imprenditore. 

630 Termini, scadenze  
 
632 Inizio dei lavori di costruzione 
 
632.100 L’inizio dei lavori di costruzione è previsto per marzo 2023. 
 L’impresa dovrà esser disponibili ad intraprendere i lavori di costruzione non appena verrà deliberato il lavoro e creati i 

presupposti per iniziare i lavori.  
 
634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.  
 
634.100 La messa in esercizio dell’opera nel suo complesso è prevista entro fine luglio 2023. 
 
640 Premi, penali, regola bonus-malus. 
 
642 Penali.  
 

642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere o di parte di esse entro il termine finale fissato dal programma lavori, il committente 
si riserva il diritto di esigere la rifusione di ogni danno diretto o indiretto conseguente al ritardo.  

  Il committente applicherà inoltre una multa convenzionale che viene fissata per ogni giorno lavorativo di ritardo in ragione di: 
 

- fr. 500.00 per i lavori non eccedenti l'importo di fr. 50'000.00 
- fr. 1000.00 per i lavori il cui importo è compreso tra fr. 50'000.00 e fr. 300'000.00 
- fr. 2000.00 per i lavori il cui importo supera i fr. 300'000.00 e fr. 500'000.00 
- fr. 5000.00 per i lavori il cui importo supera i fr. 500'000.00 
 

Tali multe si riterranno senz'altro maturate senza speciale preavviso o diffida con lo spirare dei termini prestabiliti se 
l'ultimazione delle opere non avrà luogo entro detti termini. 
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Le suddette multe hanno da valere quale pena convenzionale nel senso che potranno essere pretese dal committente 
indipendentemente da ogni danno conseguente al ritardo. 
Il committente conserverà inoltre il diritto di esigere il pieno adempimento degli obblighi contrattuali ed il risarcimento di ogni 
danno cagionato anche a terzi. 
Scarsità di mano d'opera, difficoltà o ritardi nell'approvvigionamento dei materiali, cambiamenti o correzioni di lavori difettosi, 
non potranno in nessun caso legittimare l'assuntore a chiedere una proroga dei termini per il compimento totale o parziale 
dell'opera. 
Qualora l'assuntore si ritenesse ostacolato nell'adempimento regolare dei suoi lavori per l'avverarsi di circostanze ineluttabili 
o comunque ad esso estranee che non siano quelle suddette, dovrà darne comunicazione alla D.L. 
Se le motivazioni dell'assuntore risulteranno fondate, la D.L. potrà concedere un equo prolungamento dei termini prestabiliti. 
Trascurando di avvertire la D.L. per iscritto ed in tempo utile, l'assuntore perde ogni diritto di chiedere che esse siano prese in 
considerazione. 

 
 
650 Procedure in caso di litigio. 
 
651 Procedure in caso di litigio.  
 
651.200 Altre procedure in caso di litigio. 
  
651.220 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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700       NORMATIVE, ESIGENZE PARTICOLARI  
 
720 Normative SIA  
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.  
 
721.100 Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di 
costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre:  
 Tutte le norme SIA inerenti le opere da eseguire e secondo descrizione dell’elenco prezzi. 
 
730 Normative VSS  
 
731 Norme e raccomandazioni VSS.  
 
731.100 Tutte le norme SN (VSS) inerenti le opere da eseguire e secondo descrizione dell’elenco prezzi. 
 
740 Normative di altre associazioni professionali  
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.  
 
741.100 Prescrizioni SUVA, come pure ogni altra norma e direttiva di associazioni inerenti le opere da eseguire. Vale l'edizione in vigore 

alla data d'inoltro dell'offerta. 

750 Esigenze particolari  
 
751 Esigenze particolari riguardo all'opera.  
 
751.100 Lavori ai privati.  
 
751.101 Eventuali lavori a carico di privati previsti in concomitanza con le opere del presente capitolato, dovranno essere oggetto di 

trattative e fatturazione dirette fra impresa e singolo proprietario. Alla DL spetta unicamente l’onere delle indicazioni tecniche 
per l’esecuzione di detti lavori. L’impresa è comunque tenuta ad allestire e presentare ai privati un’offerta dettagliata per ogni 
intervento, con copia alla DL. Nel caso in cui l’impresa si rifiutasse, per giustificati motivi, di eseguire il lavoro e quindi il 
preventivo anche ad un singolo privato, dovrà dare comunicazione scritta alla DL indicando le ragioni del rifiuto. 

 
R 790 Deroghe alle Norme SIA. 

 
R 791 Descrizioni delle deroghe. 

 
791.100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3. 
 
- tutti i quantitativi elencati nell’EP sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il committente verso l'offerente 

deliberatario; 
-  La DL si riserva il diritto di apportare modifiche ai piani esecutivi, in qualsiasi momento, qualora lo ritenesse opportuno. Tali 

modifiche non danno luogo a pretese di sorta da parte dell’assuntore. 
- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o dalla mancata 

esecuzione di determinate posizioni. Fanno eccezione le modifiche sostanziali di progetto; 
- l'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi. 
 
 
791.200 Articolo n. 87 (precisazione): lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non verranno riconosciuti. 
 
791.300 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2. 

 

L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 
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791.400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2. 
Liquidazione finale; inoltro e verifica 
L’esame e l’accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 2 mesi.  
Qualora la liquidazione fosse oggetto di revisione/modifiche da parte della DL il termine di 2 mesi decorrerà nuovamente dalla 
data di ricezione della liquidazione corretta dall’imprenditore. 

 
791.500 Deroga alla Norma SIA 118 ed. 2013 / 1991, art. 158 cpv. 1. 
  L'offerente è tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l’ultimazione dell’opera o di parte di essa per dare avvio alla 

procedura di collaudo. 
 
791.600 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2. 
 L'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 2 mesi. 
 
791.700 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 172. 
 L'impresa assume la garanzia per un periodo come indicato alla pos. 271.100 
 
791.800 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 190 cpv. 1. 
 Il Committente esegue i pagamenti nel termine di 60 giorni dall’accettazione della fattura 
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800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE  
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere  
 
831 Condizioni vincolanti.  
 
831.100 Oltre alle Norme, alle Leggi e alle Ordinanze citate nel presente capitolato e modulo d'offerta, l'assuntore dichiara di 

rispettare le seguenti condizioni: 
 

• Gli spazi e gli accessi al di fuori dell’area di cantiere assegnata non possono in nessun caso essere utilizzati per esigenze di 
cantiere. 

 

• L' assuntore deve adottare tutte le necessarie precauzioni per la sicurezza degli utenti del cantiere, dell’area circostante, 
come pure dei passanti sulle vie adiacenti ed in particolare evitare il più possibile il transito e l’accesso al cantiere con mezzi 
pesanti.  

 Nell'uso di macchine e di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori l'assuntore dovrà adottare tutti provvedimenti 
previsti per la tutela della quiete e dell’aria, nel rispetto dei confinanti. 

 

• I veicoli impiegati per i trasporti devono abbandonare l'area di cantiere senza imbrattare il campo stradale. Dovranno evitare 
di utilizzare con mezzi pesanti, salvo eccezioni concordate con la committenza. 

 

• L' assuntore si impegna ad accordare direttamente con le autorità competenti, tutti gli accorgimenti (orari, direzione di 
transito, ecc.) atti a risolvere tutti i problemi legati al traffico. In particolare, dovranno essere tenuti in considerazione 
l'eventuale occupazione provvisoria di marciapiedi e carreggiate per operazioni di carico e scarico, compresa la messa a 
disposizione di cartelli stradali e personale per la sicurezza. 

 

Tutti gli oneri derivanti dalle sopraccitate condizioni, nonché da quelle specificate all'interno dei singoli capitoli del modulo 
d'offerta devono essere compresi nelle installazioni di cantiere e/o nei singoli prezzi unitari. 
 

831.200 I materiali di costruzione utilizzati devono soddisfare i requisiti richiesti nei documenti d’appalto.  
Materiali non approvati devono essere allontanati dal cantiere, a spese dell’imprenditore.  
Su richiesta della DL l’imprenditore deve indicare la provenienza dei materiali utilizzati. 
In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL può prelevare e far verificare i campioni di tutti i materiali utilizzati 
nella costruzione. 
Nel caso si verificasse che il materiale impiegato non corrisponda alle prescrizioni contrattuali, la DL può far sostituire i 
materiali ritenuti non idonei a spese dell’imprenditore o in ogni caso il Committente potrà pretendere una riduzione del 
prezzo unitario esposto in offerta. 
 

840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni  
 
841 Misurazioni.  
 
841.100 Concetto.  
 
841.110 Misurazioni a carico dell’assuntore dei lavori da eseguire sulla base delle indicazioni della direzione lavori e dei piani esecutivi. 
 
842 Tracciamenti.  
 
842.100 Concetto. 
  
842.110 La direzione lavori mette a disposizione il tracciamento di riferimento. Essa si riserva di apportare in tempo utile lievi modifiche, 

rispettivamente adattamenti, senza che l’assuntore dei lavori possa avanzare pretese di sorta. 
 
842.400 Ripristino. 

 
842.410 L’imprenditore è responsabile, fino al collaudo dell’opera, della conservazione di tutti i punti di riferimento predisposti dal 

committente. Qualora tali elementi venissero danneggiati o spostati senza preavvisare la DL, verranno addebitati alla ditta i 
relativi costi di ricostruzione. 

842.420 L’imprenditore deve provvedere al rilievo dettagliato della situazione esistente in modo tale che, dopo averla rimossa sia in 
grado di ricostruirla nella posizione e alla quota come all’esistente. Gli oneri di assicurazione dei punti di tracciamento devono 
essere compresi nei prezzi offerti. 

 



Concorso:  6242 – OP/23/05 Pagina: 28 
 Quartiere Bellinzona – Via Guisan e viale Officina – Nuove canalizzazioni  27.01.2023 
 Opere da impresario costruttore 
 CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb) 
 

843 Misurazioni di controllo.  
 
843.100 Piani e concetti di controllo.  
 
843.110 Secondo i piani esecutivi e i piani di tracciamento 
 
843.200 Prestazioni del committente.  
 
843.210 Messa a disposizione del tracciamento di riferimento. 

 
843.300 Prestazioni dell'imprenditore.  
 
843.310 Misurazioni di controllo a carico dall’assuntore dei lavori. 

 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio invernale  
 
853 Manutenzione e pulizia. 
 
853.100 Manutenzione e pulizia ordinaria del cantiere, delle piazze di deposito delle installazioni e dei materiali di cantiere, delle vie di 

transito dentro e fuori dal cantiere e di ogni altro manufatto circostante e interessato all’esecuzione dei lavori.  
 Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
854 Servizio invernale.  
 
854.100 Prestazioni del committente. 
 Il committente è responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali, eccezion fatta di eventuali aree di cantiere 

presenti sulle carreggiate e accessi. 
Gli oneri devono essere compresi nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 

 
854.200 Prestazioni dell’imprenditore. 
 Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della neve all'interno di tutte le aree di 

installazioni devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
860 Demolizione controllata, ripristino  
 
862 Ripristino dopo l'ultimazione dei lavori.  
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o della chiusura del cantiere.  
 
862.110 Salvo disposizioni della direzione lavori e indicazioni del modulo d’offerta, il ripristino deve avvenire come allo stato 

esistente prima dell’inizio dei lavori. 
Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere nei prezzi unitari. 

 Il committente e la direzione lavori, secondo necessità, si riservano di allestire delle prove a futura memoria attestanti lo stato 
dei manufatti e dei terreni interessati dai lavori. La prova a futura memoria è vincolante pure per l’assuntore. 

 
880 Prove, campioni 
 
881 Organizzazione e responsabilità. 
 
881.100 Organizzazione. 
 Di regola i controlli di competenza dell’impresa devono essere organizzati in modo tale da escludere conflitti di interesse che 

compromettono l’indispensabile garanzia di imparzialità.  
 Il committente si riserva di eseguire i controlli di sua competenza con un laboratorio neutro. 
 L’imprenditore deve mettere a disposizione persone qualificate per la confezione e preparazione di provini l’eventuale aiuto 

al personale dei laboratori per gli interventi i situ. 
 
881.200 Responsabilità. 
 I controlli e prove di qualità di materiali e prodotti eseguiti dal committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla responsabilità 

dell’imprenditore in caso di difetti. 
 Qualora le prove dell’imprenditore o del committente fornissero risultati non idonei, le prestazioni per il rifacimento o 

l’adattamento delle parti d’opera difettosa sono a carico dell’imprenditore. 
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI  
 
920 Assicurazioni del committente  
 
921 Assicurazione responsabilità civile del committente.  
921.100 Il committente ha una propria assicurazione di responsabilità civile. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
922.100 Il committente di principio non conclude un’assicurazione per i lavori di costruzione. 
 
 
930 Assicurazioni dell'imprenditore  

Assicurazioni dell'imprenditore richieste dal committente.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore.  
931.100 Il committente richiede una copertura minima di: 

Decesso o lesioni corporali  Fr.  10'000'000. — 
Danni materiali   Fr.  10'000'000. — 

L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni agli enti preposti, quali direzione lavori – Polizia comunale 
Bellinzona. 

 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni  
 
941 Rapporti.  
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.  
 
941.110 I rapporti giornalieri di cantiere sono da consegnare opportunamente firmati settimanalmente alla direzione lavori, o al più 

tardi entro la successiva riunione di cantiere. 
Il rapporto di lavoro giornaliero deve essere compilato coscientemente, in modo accurato e completo. 
I rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia, in particolare non possono da soli essere la base per la 
formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto. 

 
941.120 Eventuali bollettini per lavori a regia, sono da redigere giornalmente per ogni singolo lavoro a regia eseguito e da 

consegnare alla direzione lavori entro una settimana dall’esecuzione concordata precedentemente, o al più tardi entro la 
successiva riunione di cantiere. In caso contrario, la direzione lavori si riserva il diritto di non riconoscere le relative 
prestazioni. 
I rapporti a regia devono contenere la descrizione dei lavori eseguiti, le ore della manodopera nelle singole categorie 
salariali, i quantitativi dei materiali messi in opera, le ore dei macchinari, delle apparecchiature e degli attrezzi utilizzati ed 
eventuali alti costi o spese.  
I lavori a regia vanno comunque sempre autorizzati e concordati con la DL prima di procedere con l’esecuzione.  
 

941.300 Bollettini di computo. 
 
941.310 Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in maniera precisa, con la descrizione esatta 

della natura del lavoro o della fornitura eseguita, con l’indicazione del numero della posizione corrispondente dell’elenco prezzi 
e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

 Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica saranno rifiutati. I competenti organi di controllo 
potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme 
contrattuali. 
Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell’accettazione della liquidazione finale, l’imprenditore è 
tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 
 

941.400 Lavori a regia 
 
941.410 I lavori a regia sono tali se concordati e approvati preventivamente con la Direzione lavori o se verbalizzati nei protocolli delle 

riunioni di cantiere. Pena il mancato riconoscimento dei lavori. 
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941.420 In deroga all’art. 50 cpv. 2 della norma SIA 118 l’impiego di assistenti, capo-cantieri, capo-montatori e capi-squadra che 
dirigono i lavori è retribuito solo se il loro intervento è stato concordato con la Direzione Lavori prima dell’esecuzione dei lavori. 
Se l’accordo non vi è stato, è retribuita la funzione ma non la qualifica. 

 
941.430 Le ore a regia vengono remunerate in base alle tariffe valide tenendo conto dei fattori di correzione offerti. 
 Non vengono retribuiti separatamente: 

• indennizzi di trasferta 
• forfait di base 
• spese o indennizzi di altri generi 

Gli elementi sopracitati sono da considerare nella determinazione dei rispettivi fattori di correzione per la parte di salari a regia. 
 
942 Variazioni di quantità e fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
942.101 Variazioni di quantità: 

 
Tutti i quantitativi riportati nell’elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il Committente verso 
l’impresa deliberataria. I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi 
o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. 
L’impresa non può quindi pretendere indennizzo alcuno a dipendenza delle variazioni dei quantitativi. 

È d’obbligo all’assuntore dei lavori di segnalare immediatamente al committente, prima dell’esecuzione, ogni aumento o 
diminuzione dei costi delle prestazioni deliberate indipendentemente dalle loro cause. La continuazione di questi lavori è 
subordinata al consenso scritto della committenza (Municipio). La mancata notifica di qualsiasi aumento o diminuzione dei 
costi e delle prestazioni deliberate implica la loro assunzione da parte dell’assuntore. 
 

Qualunque modifica di posizioni (lavorazione diversa) contenute in capitolato come anche l’aggiunta di posizioni non previste 
in capitolato vanno autorizzate preventivamente dal Committente. 
Rivendicazioni sia di prezzi che di opere supplementari devono essere comunicate immediatamente al Committente e 
autorizzate da esso. Non si accettano rivendicazioni a lavoro eseguito o in fase di liquidazione. 
 
 

942.102  Fatturazione delle variazioni di prezzo: 

 Condizioni di retribuzione secondo il cap. 103 “Basi di calcolo” 

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti.  
 
943.100 Prescrizioni amministrative.  
 
943.110 Le richieste di acconto e le fatture sono da intestare a nome del Committente (Città di Bellinzona) indicando il Quartiere, 

indicando esattamente il nome del cantiere e dell’opera, la persona di riferimento. 
 Le stesse vanno inoltrate preventivamente in 2 esemplari alla DL per il controllo e il preavviso formale.  
 In seguito dopo il preavviso sono da inviare al seguente indirizzo: 
  
 Città di Bellinzona 
 Dicastero Finanze, economia e sport 
 Finanze e promozione economica 
 Gestione finanziaria 
 Piazza Grande 1 
 6512 Giubiasco 
 
 Le stesse devono essere allestite tenendo conto delle parti d’opera indicate nell’elenco prezzi con la ricapitolazione degli 

importi per ogni singolo capitolo. 
 
943.400 Termini di pagamento. 

943.410 I termini di controllo e d’inoltro della liquidazione finale è di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori, secondo verbali di cantiere e 
collaudo dell’opera. 

 
943.420 Il termine di pagamento per tutte le fatture e acconti è fissato entro 60 giorni data di emissione. 

Prescrizioni amministrative.  
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944 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.  
 
944.400 Pagamenti di situazione. 
  
944.410 Richieste di acconti e liquidazioni parziali, sono riconosciute unicamente se presentati in modo dettagliato (nella forma delle 

liquidazioni parziali appunto) e non espresse in forma approssimativa (basate su una stima dei lavori). L’ammontare delle 
trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 

 
945 Liquidazione finale.  
 
945.100 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 Secondo norma SIA 118, art. 154 

945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  
 Secondo norma SIA 118, art. 155  
 
945.400 Trattenute.  
 Le trattenute di garanzia saranno versate all'imprenditore secondo l’art. 152 della norma SIA 118. 
 
945.500 Indennità intemperie. 
 
945.510 Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennità per intemperie che l’offerente versa al dipendente 

secondo CCL (parte non coperta dalla cassa disoccupazione) avverrà in proporzione all’importo dei lavori eseguiti. Opere da 
impresario costruttore 1.0% dell’importo senza IVA delle situazioni, rispettivamente della liquidazione finale, senza i lavori a 
regia 

 
946 Partecipazione dell'imprenditore alle spese. 
 
946.500 Per danni provocati da ignoti e presumibilmente derivanti dall’evasione della commessa. 
 
946.510 Spese interamente a carico dell’impresa. È riservata la facoltà della direzione lavori di ripartire i costi per i danni sugli 

imprenditori partecipanti all’opera o parte di essa, in misura proporzionale all’importo dei lavori assegnati, qual ora non sia 
possibile stabilire chiaramente le responsabilità. 

 
951 Autorizzazioni.  

951.100 L’autorizzazione di inizio lavori è data dal committente o suo rappresentante (DL). 
 
951.110  Richiesta per gli allacciamenti elettrici e idrici da inoltrare direttamente alle AMB. 
 
952 Disposizioni delle autorità.  
 
952.100 L’impresa è tenuta a rispettare le disposizioni del Dicastero opere pubbliche e della Polizia comunale in merito all’occupazione 

di superfici, alla gestione del cantiere e ad ogni altro intervento presso edifici o aree pubbliche. 
 
960 Controlli dell'esecuzione dei lavori  
 
961 Organizzazione e responsabilità relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori.  
 
961.200 Responsabilità.  
 
961.210 La responsabilità è unicamente a carico dell’esecutore. I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo 

sulla responsabilità dell'imprenditore in caso di difetti. 
 
962 Svolgimento dei controlli relativi all'esecuzione dei lavori.  
 
962.100 Svolgimento.  
 
962.110 Secondo decisione della direzione lavori e con verbali di cantiere settimanali. 
 
963 Controlli e prove di qualità.  
 
963.100 Materiali e prodotti.  
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  963.110 Modelli, tipi e qualità dei materiali dovranno essere preventivamente approvati dalla direzione lavori prima di procedere 
all’ordinazione e alla messa in opera definitiva degli stessi. In caso contrario, la stazione appaltante NON assume alcuna 
responsabilità per le spese derivanti dall’adeguamento dell’esecuzione secondo le esigenze del committente. 

 
964 Verbali dei controlli e delle prove.  
 
964.100 Collaudo delle opere: l’impresa è tenuta a notificare alla direzione lavori l’ultimazione dell’opera o, se previsto dal programma 

lavori, di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 
 
970 Documentazione dell'opera  
 
971 Documentazione dell'opera richiesta all’imprenditore.  
 
971.100 Documentazione relativa all’attestazione della qualità dei materiali impiegati o dei procedimenti di lavoro utilizzati, cosi come 

della rispettiva messa in opera, potrà essere richiesta in qualunque momento dalla direzione lavori entro il termine di scadenza 
della garanzia contrattuale secondo SIA 118. 
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000 Condizioni generali 
 Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al numero 

della posizione. 
 
010 Prescrizioni 
 
011 Norme, raccomandazioni e simili, elencate o facenti parte integrante dei documenti contrattuali: valgono le edizioni in 

vigore alla data di inoltro dell’offerta (data di riferimento secondo norma SIA 118 ”Condizioni generali per l’esecuzione dei 
lavori di costruzione”, art. 62.1) 

 
030 Data di riferimento 
 
031 Data di riferimento delle basi di calcolo 
031.100 Quale data di riferimento vale: la data di inoltro dell’offerta. 
 
100 Settore principale della costruzione: basi di calcolo 
 Per i paragrafi da 100 a 500:  

• Il contratto nazionale mantello CNM per il settore principale svizzero della costruzione. 
• Il contratto collettivo di lavoro CCL descritto nella pos. 111. 
• Le indicazioni contenute in questi paragrafi stabiliscono le basi di calcolo per i prezzi dell’offerta principale e di eventuali 
offerte supplementari. 
• Se i supplementi e i premi secondo CNM e CCL, nonché le indennità e le spese risultano dagli atti di appalto, essi sono 
da comprendere nei prezzi unitari. 

 
110 Contratto collettivo di lavoro CCL 
 
111 Contratto collettivo di lavoro CCL 
111.100 Vale: 
111.110 Associazione:…………………………. 

 Sezione: Ticino 
 Data di edizione:………………………. 
 
300 Settore principale della costruzione: calcolo 
 Valgono le basi di calcolo secondo gli schemi descritti nei par. 400 e 500.3 
 
310 Salario 
 
311 Salario base medio. 
311.100 Tasso Fr./h ………………………… 
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400 Settore principale delle costruzioni: schema oneri sociali 
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500 Settore principale delle costruzioni schema di calcolo  
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800 Variazione di costo 
• Le variazioni di costo sono soggette all’imposta sul valore aggiunto. 
• Il calcolo delle variazioni ci costo di offerte supplementari viene eseguito sulla base dell’offerta principale. 

 
800.100 Periodicità della fatturazione delle variazioni di costo. 
800.110 Trimestrale. 
 
830 Metodo dell’indice dei costi di produzione ICP 
 Vale: documentazione dell’indice dei costi di produzione ICP della SSIC. 
 
830.100 Applicazione: 

• Sull’importo delle variazioni trasferibili non viene aggiunto alcun supplemento per spese generali. 
 
831 Prescrizioni per l’applicazione. 
 
831.100 Valgono le seguenti indicazioni: 
831.110 “Mitteilungen über Lohn – und Preisänderungen im Bauwesen”, pubblicate dalla conferenza dei Servizi Federali della 

Costruzione CSFC/ KBOB. 
 
 



 
 

 

 
MODULO D’OFFERTA 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato d'Appalto
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2015.
Lavori a regia (V'21)

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Prezzi a regia.

.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Le variazioni di prezzo per i
lavori a regia sono calcolate
in analogia a quelle dei
lavori a misura  descritte nel
capitolo 103 "Basi di
calcolo".

212 Base per i prezzi a regia.

.100 Prezzi applicati:

.110 Tariffa a regia per:
SOTTOSTRUTTURA e
PAVIMENTAZIONE
Associazione SSIC
Sezione Ticino
Regione 350
Data di edizione 2022 a cura
di SSIC/IPB
"Supporto per il calcolo dei
lavori a regia"

.200 Prestazioni a regia dei
subappaltatori.
Prestazioni di terzi vengono
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212.200 indennizzate secondo le
condizioni generali delle
tariffe a regia.
Per le prestazioni a regia dei
subappaltatori indicati a
contratto da parte
dell'imprenditore, verranno
applicati i salari delle pos.
321.001, 321.002, 321.003,
321.004, 321.005, per i
materiali e l'nventario
valgono i ribassi indicati
nelle pos. 232.100 e 242.100.

230 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

232 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ...................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ...................

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. :AMB 500 up

:AP 100 up
:PG 8'800 up
:Totale 9'400 up ......................... .........................

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

.100 Ribasso % ...................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ...................

244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

Riporto .................
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244.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia. :AMB 500 up

:AP 100 up
:PG 8'800 up
:Totale 9'400 up ......................... .........................

300 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi a
regia offerti
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 Per tutti i lavori si applicano esclusivamente i prezzi a
regia offerti nelle posizioni del par. 300.

310 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Prezzi a regia.

.100 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Variazioni dei prezzi: metodo
analogo ai lavori principali
secondo contratto.

320 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Salari.

.001 Personale addetto alla
sorveglianza.
(p.es. capomuratore,
caposquadra )
up = ore :AMB 4 up

:AP 1 up
:PG 35 up
:Totale 40 up ......................... .........................

.002 Specialisti.
(p.es. specialista in
brillamento, capo sondatore)
up = ore :AMB 4 up

:AP 1 up
:PG 50 up
:Totale 55 up ......................... .........................

.003 Personale qualificato.
(classi salariali Q, A, B,
p.es. muratore qualificato,
costruttore stradale, gruista,
conducente macchine, ecc.)
up = ore :AMB 4 up

:AP 1 up

Riporto .................
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321.003 :PG 35 up
:Totale 40 up ......................... .........................

.004 Personale ausiliario.
(classe salariale C, p.es.
manovale)
up = ore :AMB 4 up

:AP 1 up
:PG 40 up
:Totale 45 up ......................... .........................

.005 Apprendisti.
(p.es. 1° - 3° anno)
up = ore :AMB 4 up

:AP 1 up
:PG 60 up
:Totale 65 up ......................... .........................

R 390 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------

R 391 Lavori e forniture.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio elettricisti, segnaletica, semafori
speciali, manodopera gestione traffico, ecc.)

Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per spese
generali e diverse.

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato.
up = CHF :AMB 300 up

:AP 50 up
:PG 4'450 up
:Totale 4'800 up ......................... .........................

R .120 Per lavori con ricerca del subappaltatore da parte
dell'imprenditore, che non fanno parte del contratto di
appalto dello stesso, ordinati dalla DL e coordinati
dall'imprenditore: viene applicato un supplemento del
10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF :AMB 300 up

:AP 50 up
:PG 4'250 up
:Totale 4'600 up ......................... .........................

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112
I/2013.
Prove (V'21)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Definizioni relative alle prove.

.100 Prova singola. Prova singola secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi delle posizioni.

.200 Insieme di prove. Più prove eseguite su un campione singo-
lo, su un insieme o su una parte di campione secondo le
norme o i metodi di prova menzionati nel testo delle posi-
zioni.

.300 Serie di prove. Più prove dello stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche per serie di prove durante le
controprove in situ.

100 Opere in terra, terreni, strati di fondazione e
discariche controllate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------
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111 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.206 Prove di carico con piastra.
:PG 10 pz ......................... .........................

112 Attrezzature.

.100 Per prelievo di campioni e prove in situ.

.101 Attrezzature e accessori
necessari per esecuzione delle
prove di carico su piastra con
contrappeso. :PG 1 gl ......................... .........................

180 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

185 Strati di fondazione non legati, riempimenti di trincee,
massicciate di ferrovia, terra armata.

.100 Strati di fondazione non legati.

.102 Prova di carico con piastra 
(SN 670 317) su planum.
Attrezzature per contrappeso
v. pos. 112.
Verranno indennizzate solo le
prove che soddisfano le
esigenze normative.
Secondo la norma SN 640 585

:PG 5 pz ......................... .........................

.103 Prova di carico con piastra 
(SN 670 317) su plania.
Attrezzature per contrappeso
v. pos. 112.
Verranno indennizzate solo le
prove che soddisfano le
esigenze normative.
Secondo la norma SN 640 585

:PG 5 pz ......................... .........................

300 Infrastrutture viarie, strati bituminosi e condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

380 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

386 Prove di tenuta di canalizzazioni e di condotte di smalti-
mento acque.

Riporto .................
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386.100 Canali e condotte fra 2 pozzetti.

.101 Con acqua.
Lunghezza tratto m fino a
...........
Metodo di prova secondo la
norma SIA 190.
Profilo policentrico
DN 875/1400 :PG 4 pz ......................... .........................

.102 Con acqua.
Lunghezza tratto m fino a
...........
Metodo di prova secondo la
norma SIA 190.
DN 1200 :PG 3 pz ......................... .........................

.103 Con acqua.
Lunghezza tratto m fino a
...........
Metodo di prova secondo la
norma SIA 190.
DN 250 :PG 2 pz ......................... .........................

.104 Con acqua.
Lunghezza tratto m fino a
........
Metodo di prova secondo la
norma SIA 190.
DN 200 :PG 4 pz ......................... .........................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'21)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :AMB 0.060 gl

:AP 0.010 gl
:PG 0.930 gl
:Totale 1 gl ......................... .........................

.002 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.
up = gl.
Descrizione:
............................-

Riporto .................
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111.002 ............................ :AMB 0.060 up
:AP 0.010 up
:PG 0.930 up
:Totale 1 up ......................... .........................

.003 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni delle
disposizioni particolari - CPN
102).
up = gl. :AMB 0.060 up

:AP 0.010 up
:PG 0.930 up
:Totale 1 up ......................... .........................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Esecuzione di tutti gli accessi per l'allestimento dell'im-
pianto di cantiere e per l'esecuzione dei lavori, manuten-
zione ordinaria e funzionale nonché successiva rimozione
degli accessi, compreso il ripristino allo stato origina-
rio all'esterno del profilo di intervento.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :PG 0.930 gl

:AMB 0.060 gl
:AP 0.010 gl
:Totale 1 gl ......................... .........................

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :AMB 0.060 gl

:AP 0.010 gl
:PG 0.930 gl
:Totale 1 gl ......................... .........................

235 Regolazione manuale del traffico.

Riporto .................
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235.100 Da parte di personale specializzato. Computo: numero di
ore lavorative.

.103 Personale specializzato per
regolazione traffico ore di
punta :PG 900 h ......................... .........................

........................Totale Impianto di cantiere113
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116 Taglio alberi e dissodamenti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 116I/2011.
Taglio alberi e dissodamenti
(V'21)

.200 Il sottoparagrafo di riserva
090 contiene le indicazioni
relative alle regole di retri-
buzione, ai metodi di misura-
zione e alle definizioni dei
termini tecnici che non corri-
spondono a quelle indicate nel
CPN, ma sono formulate in base
alle esigenze del progetto.

100 Taglio di arbusti e siepi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

110 Taglio di arbusti e siepi
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Taglio di arbusti, siepi e simili.

.200 Compreso lo sgombero della tagliata. Computo: lunghezza
siepe.

.202 Compreso il carico diretto sul
mezzo di trasporto. :PG 20 m ......................... .........................

200 Taglio di alberi singoli
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

210 Popolamento giovane
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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212 Taglio di alberi allo stadio perticaia, diametro tronco da
mm 161 a 300.

.100 Escluso lo sgombero della tagliata.

.101 Allestimento di latifoglie.
:PG 1 pz ......................... .........................

500 Ceppaie
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Ceppaie di arbusti, siepi e alberi allo stadio di
popolamento giovane
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Rimozione di ceppaie di arbusti, siepi e alberi allo
stadio di popolamento giovane, diametro tronco fino a mm 160,
scavo ed estirpazione, carico, trasporto e smaltimento, com-
prese le tasse di deposito.

.002 Computo: lunghezza siepe.
Concerne pos. 111.202

:PG 20 m ......................... .........................

520 Ceppaie di alberi singoli risultanti da tagliate o
dissodamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

522 Rimozione di ceppaie, d da mm 161 a 300.

.100 Latifoglie. Computo: numero di ceppaie.

.102 Scavo ed estirpazione delle
ceppaie, carico e trasporto
alla piazza di deposito. :PG 1 pz ......................... .........................

........................Totale Taglio alberi e dissodamenti116
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'21)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Demolizione quale prestazione globale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------

114 Demolizione di fondazioni e muri di sostegno.

.001 Plinti di fondazione per
giochi (Altalena e giochi a
molla)
Dimensioni m 0.60x0.60x0.50.
up = pz.
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica e tasse di deposito.

:PG 7 up ......................... .........................

.002 Fondazioni di candelabri.
up = pz.
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica e tasse di deposito.

:PG 2 up ......................... .........................

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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200 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. :AMB 190 m

:PG 50 m
:Totale 240 m ......................... .........................

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. :PG 200 m

:AMB 25 m
:AP 10 m
:Totale 235 m ......................... .........................

.124 Spessore strato da mm 151
a 200. :PG 200 m

:AMB 25 m
:AP 10 m
:Totale 235 m ......................... .........................

.151 Pavimentazione in calcestruzzo
leggermente armato.
Spessore mm 150.
Percorso pedonale all'interno
del parco giochi. :PG 10 m ......................... .........................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.212 Spessore strato da mm 51
a 100. :AMB 170 m2

:PG 70 m2
:Totale 240 m2 ......................... .........................

.213 Spessore strato da mm 101
a 150. :PG 400 m2

:AMB 20 m2
:AP 10 m2
:Totale 430 m2 ......................... .........................

.214 Spessore strato da mm 151
a 200. :PG 400 m2

:AMB 20 m2
:AP 10 m2
:Totale 430 m2 ......................... .........................

.241 Demolizione pavimentazioni in

Riporto .................
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223.241 calcestruzzo leggermente
armato.
Spessore mm 150.
Percorso pedonale all'interno
del parco giochi.
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica e tasse di deposito.

:PG 35 m2 ......................... .........................

.301 Rimozione pavimentazione
ammortizzante in gomma (spess.
5-8 cm), compresa demolizione
del sottofondo in cls (spess.
7 cm).
up = m2
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica e tasse di deposito.

:PG 65 up ......................... .........................

225 Smontaggio di delimitazioni, lastricati e selciati.

R .090 Prestazioni comprese:
- Necessità di operare con piccoli mezzi e/o a mano;
- Carico sul mezzo di trasporto;
- Trasporto al deposito intermedio di cantiere;
- Eventuale messa in deposito intermedio dell'imprenditore;
- Separazione dei materiali per un riciclaggio
differenziato;
- Pulizia degli elementi riutilizzabili.

.100 Delimitazioni.

.120 Cordonetti.

.121 Sezione fino a m 0,10x0,30.
:PG 30 m
:AMB 6 m
:Totale 36 m ......................... .........................

.150 Bordure con masselli scorriacqua.

.151 Sezione fino a m 0,20x0,25.
:PG 200 m
:AMB 6 m
:Totale 206 m ......................... .........................

226 Demolizione di condotte, canalette per lo smaltimento delle
acque e canali in fase di lavoro separata.

.100 Condotte, esclusi i movimenti di terra.

.110 Tubi di calcestruzzo non armato.

.112 Da DN 151 a 250. :PG 60 m ......................... .........................

Riporto .................
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226.113 Da DN 251 a 400. :PG 4 m ......................... .........................

.115 DN 1000x1300 profilo ovoidale.
:PG 5 m ......................... .........................

.130 Tubi di fibrocemento.

.135 DN 900 :PG 10 m ......................... .........................

.300 Canali, esclusi i movimenti di terra.

.310 Canali di calcestruzzo.

.311 Demolizione accurata della
calotta in calcestruzzo armato
 del canale acque miste
esistente in corrispondenza
della nuova camera PI 1516.1.
Dimensioni del profilo mm
1900x1200 (interne) con canale
di magra.
Compreso carico sul mezzo di
trasporto, trasporto in
discarica e tasse di deposito.

:PG 5 m ......................... .........................

227 Smontaggio di condotte, canalette per lo smaltimento delle
acque e canali in fase di lavoro separata.

.401 Taglio accurato a mano della
calotta della condotta
ovoidale in cemento dim. mm
1000x1'300 in esercizio.
Da eseguirsi all'interno della
nuova camera n° 1508.1 lungo
viale Officina.
Da includersi eventuale
intervento di ditta
specializzata per il taglio.
Compreso:
- rimozione a mano del
materiale di risulta;
- carico sul mezzo, trasporto
in discarica e tasse di
deposito.
up = gl :PG 1 up ......................... .........................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.101 Demolizione di caditoie
stradali in tubi di cemento.
Diametro cm 60.
Altezza m fino a 1.50.
Incluso rimozione dell'
eventuale calcestruzzo di
rinfianco (spessore fino a cm

Riporto .................
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228.101 20). :PG 10 pz ......................... .........................

.102 Demolizione camera AMB inclusi
tutti i lavori accessori 
(tubi, gatic, ...).Compreso
carico, trasporto del
materiale in discarica e
relative tasse. :AMB 1 pz ......................... .........................

.300 Telai con chiusini o griglie.

.301 In ghisa e ghisa e
calcestruzzo.
Diametro da m 0,31 a 0,60.

:PG 1 pz ......................... .........................

.302 In ghisa.
Griglia stradale.
Dimensioni fino a m 0,55 x
0,55. :PG 10 pz ......................... .........................

.400 Accessori per caditoie.

.401 Sifoni.
Diametro fino a m 0,20.

:PG 10 pz ......................... .........................

R 229 Rimessa in opera di oggetti rimossi secondo pe posizioni
234, compresi tutti i lavori necessari e i materiali di
fissaggio.

R .001 Cinte della posizione 234.171
:PG 10 m ......................... .........................

R .002 Pali e cartelli di
segnalazione della posizione
234.341 :PG 2 pz ......................... .........................

230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
-------------------------------------------------------------------------------------

234 Smontaggio di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.100 Recinzioni.

.171 Cinte in paletti di legno e
tre corsi di filo metallico o
leggera rete metallica.
Altezza recinzione: da m 0,80
a 1,20.
up = m :PG 10 up ......................... .........................

.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.341 Segnali e cartelli indicatori
stradali.
In metallo.

Riporto .................
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234.341 up = pz :PG 2 up ......................... .........................

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

723 Trasporti, computo: volume materiale compatto. Compreso lo
scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo OPSR.

.222 Materiale bituminoso di demo-
lizione stradale. Contenuto di
PAH fino a mg/kg 250. :PG 115 m3

:AMB 23 m3
:AP 3 m3
:Totale 141 m3 ......................... .........................

730 Tasse e sistemazione
-------------------------------------------------------------------------------------

733 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: volume materiale compatto.

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo OPSR.

.222 Materiale bituminoso di demo-
lizione stradale. Contenuto di
PAH fino a mg/kg 250. :PG 115 m3

:AMB 23 m3
:AP 3 m3
:Totale 141 m3 ......................... .........................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione, rimozione, carico, trasporto, messa in de-
posito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o
di materiale.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimossi,
trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel
prezzo della demolizione/rimozione libera.
. Il materiale rimosso diventa proprietà dell'imprenditore.

.200 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
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011.200 vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

.300 Lo scavo in terreno normale o roccioso viene retribuito in
base alla qualità del terreno definita. La scelta delle
macchine da impiegare spetta all'imprenditore.

.400 Le prestazioni per i trasporti intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dalla direzione lavori.

.500 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
del materiale depositato.

.600 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dalla direzione lavori.

012 Impedimenti causati dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.100 Impedimenti: in presenza di condotte di approvvigionamento
o di scarico presenti interamente o parzialmente nel pro-
filo di scavo, le prestazioni contenute nella posizione re-
lativa agli impedimenti vengono retribuite una sola volta
per l'esecuzione più accurata dei lavori, ma anche per il
minor rendimento causato da impedimenti durante i lavori
di scavo, sbadacchiature, riempimenti e simili.

.200 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla messa in sicurezza e alla protezione.

.300 Scavo: nella zona dove sono presenti condotte di approvvi-
gionamento e di scarico, lo scavo viene retribuito come
scavo a mano secondo le posizioni corrispondenti.

013 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.120 Pulizia delle vie di trasporto utilizzate.

.130 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimi-
co, fosse drenanti e simili.

.140 Per i tubi, i pezzi speciali e gli accessori forniti dal-
l'imprenditore: il trasporto intermedio e la distribuzione
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013.140 dal deposito di cantiere o dall'area di deposito al luogo
di utilizzazione.

.150 Manutenzione e pulitura delle condotte, delle camere e dei
pozzetti fino al momento del collaudo.

.160 Per i pozzetti:
. Copertura provvisoria di pozzetti mediante la posa del-
la copertura definitiva o di quella provvisoria.
. Per l'innalzamento o l'abbassamento di coperture di
pozzetti esistenti, il materiale per il letto di posa e
il fissaggio, il taglio e il raccordo di pavimentazioni,
nonché la rimozione del materiale eccedente.

.170 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a
macchina.

.200 Per l'impianto di cantiere.

.210 Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illumi-
nazione.

.220 Costi derivanti dal consumo di energia e di acqua.

.300 Per tutti i lavori di scavo.

.310 Procedimento a tappe secondo le direttive contenute nei do-
cumenti di messa in appalto.
Comprese le eventuali prestazioni supplementari per il ca-
rico di materiale, i trasporti e simili.

.320 Procedimento a tappe su proposta dell'imprenditore, se ciò
non è stato definito nei documenti di messa in appalto.
Comprese le eventuali prestazioni supplementari per il ca-
rico di materiale, i trasporti e simili.

.330 Prestazioni per sovrapprofili causati dall'imprenditore.

.340 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.350 Selezione e messa in deposito laterale dei materiali idonei
a essere riutilizzati.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati consolidati e di strati di fondazione.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito laterale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.440 Riprofilatura delle pareti di scavo e delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il terreno.
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013.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito laterale del materiale, escluso il carico.

.600 Per le assicurazioni di scarpate e le sbadacchiature.

.610 Per la protezione di scarpate e simili con fogli di plasti-
ca, il fissaggio e le sovrapposizioni di min. m 0,20.

.620 Supplementi per difficoltà durante le sbadacchiature, la
posa di tubi, la messa in opera di calcestruzzo di fondo e
di avvolgimento, nonché durante i lavori di riempimento.

.630 Ripuntellamento non ordinato dalla direzione lavori.

.640 Per le palancolate leggere: pezzi residui superiori a
m 2,0 di lunghezza.

.700 Per i trasporti.

.710 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.

.720 Prestazioni supplementari per la pesatura del materiale di
scavo.

.800 Per i canali, le condotte e i blocchi di tubi.

.810 Tiratura a quota precisa della plania di pietrisco e simili,
quale piano d'appoggio per i canali e le condotte.

.820 Prestazioni per l'ottenimento delle distanze necessarie fra
i tubi, comprese la fornitura e la posa dei mezzi ausiliari
adeguati.

.830 Per la posa di tubi e di pezzi speciali: elementi in materia-
le sintetico di qualsiasi tipo.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.
. Lavori di progettazione dell'imprenditore.
. Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.
. Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
. Smaltimento delle acque.
. Taglio di pavimentazioni.
. Servizio invernale, ordinato dal committente.
. Attrezzature per terzi.
. Zatteroni o altre strutture mobili destinate al migliora-
mento della portanza del terreno in corrispondenza degli
accessi al cantiere.

.200 Per i lavori di scavo.
. Rimozione di pavimentazioni e di elementi di delimitazio-
ne.
. Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufat-
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014.200 ti di calcestruzzo.
. Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
. Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Per lo scavo a macchina: trovanti e blocchi superiori a
m3 0,25.
. Per lo scavo a mano: trovanti e blocchi superiori a
m3 0,01.
. Scavo in vicinanza di pali, pareti di pali, targonate, pi-
lastri, pozzi filtranti e simili.
. Depositi intermedi ordinati dalla direzione lavori.
. Esecuzione a tappe ordinate successivamente dalla direzio-
ne lavori.
. Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.300 Per i pozzetti e le camere:
. Fornitura e posa di coperture.

.400 Per le condotte:
. Posa di pezzi speciali per condotte.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Per i lavori di scavo e la fornitura di materiale.

.110 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.120 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Per unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per gli zatteroni.

.310 Per gli zatteroni o altre strutture mobili destinate al
miglioramento della portanza del terreno in corrispondenza
degli accessi al cantiere viene computata la lunghezza po-
sata.

022 Regole di computo per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano o secondo il volume del ma-
teriale compatto.
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022.200 Per il computo in zone disboscate sono determinanti i pro-
fili del terreno prima della rimozione delle ceppaie.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. diver-
se profondità di scavo), il computo viene attribuito uni-
camente alla sottoposizione che include la dimensione cor-
rispondente alla prestazione.

.400 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.500 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la
larghezza teorica misurata sui fili esterni dei tavoloni; per
le palancolate vale la larghezza misurata fra gli as-
si delle palancole.

.600 Per lo scavo di trincee.

.610 Quale profondità di scavo vale la distanza fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno al momento dell'e-
secuzione.

.620 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.630 In presenza di pozzetti o camere, lo scavo della trincea
viene misurato senza deduzioni e il volume supplementare vie-
ne misurato come scavo di trincea.

.700 Per terreni molto difficili da scavare (scavo in roccia) vale
la larghezza teorica misurata sul fondo dello scavo, maggio-
rata di m 0,15 su ambo i lati e in profondità.

.800 Per la presenza di condotte di approvvigionamento e di smal-
timento nel profilo di scavo.

.810 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione, nonché lo scavo a mano in pre-
senza di condotte valgono le regole di computo seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza infe-
riore a m 0,50 (asse fra le condotte o distanza dell'av-
volgimento) valgono come 1 condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dal loro nu-
mero e dalla loro grandezza, valgono come 1 condotta.

.820 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.830 Per lo scavo a mano valgono le regole di computo seguenti:
. In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e lateralmente
a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano



Pagina: 25
17.01.2023

Progetto: Concorso 6242 – OP/23/05
Quartiere Bellinzona
Via Guisan e viale Officina – Nuove canalizzazioni

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V21)

022.830 viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nella medesima sezione di sca-
vo, la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di computo.

023 Regole di computo per l'assicurazione di scarpate e le
sbadacchiature.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Quale superficie di computo per tutti i tipi di sba-
dacchiatura vale quella ricoperta dal materiale di sba-
dacchiatura dal filo superiore secondo la OLCostr al filo in-
feriore della sbadacchiatura.
I sovrapprofili supplementari ordinati dal committente vanno
retribuiti con il medesimo prezzo unitario.

024 Regole di computo per tubazioni, condotte, canali, pozzetti
e camere.

.100 Tubazioni e condotte.

.110 Le tubazioni e le condotte, compresi i pezzi speciali,
vengono misurate lungo il loro asse.

.120 I pezzi speciali quali curve, manicotti, braghe e simili
vengono computati separatamente al pezzo.

.200 Canali.

.210 I canali vengono misurati lungo il loro asse.

.300 Pozzetti e camere.

.310 Per i pozzetti e le camere, quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della copertura e il fondo del poz-
zetto, misurata al centro.

.320 Per i pozzetti di accesso, quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della copertura e il filo inferiore
del fondo del canale.

025 Regole di computo per gli avvolgimenti e i riempimenti.

.100 Salvo altra indicazione, l'avvolgimento di tubazioni, di
condotte, di canalette, di canali e di pozzetti viene com-
putato secondo il volume del materiale compatto, in base ai
profili teorici.

.200 Il riempimento di sovrapprofili geologici viene computato
secondo il volume del materiale sciolto, compatto o secondo
la massa.
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025.300 L'avvolgimento di tubazioni, di condotte e di blocchi di
tubi viene computato secondo la lunghezza delle condotte.

.400 Per il letto di posa di canalette e canali viene computata
la loro lunghezza.

.500 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
tubazioni, condotte, canalette, canali, avvolgimenti, let-
ti di posa e pozzetti.

.600 Per le casserature viene computata la superficie del cal-
cestruzzo casserata.

.700 Per i geotessili viene computata la superficie ricoperta.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di mezzi meccanici,
la cui scelta spetta all'imprenditore.

.200 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.300 Pendenza delle scarpate: nel rapporto di pendenza, la prima
cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.400 Geosintetico. Termine generico per:
. Geotessili quali geotessile nontessuto, geotessuto e rete
geotessile.
. Geogriglia, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocomposito.

.500 Qualità del terreno da scavare.
. Terreno scavabile normalmente: terreno che può essere
scavato con una pala, senza l'ausilio di altri attrezzi.
Di regola si tratta di terreno coeso o poco ghiaioso.
. Terreno difficile da scavare: terreno che può essere
scavato unicamente con l'ausilio di attrezzi supplementari
(quali piccone, palo di ferro e simili). Di regola si tratta
di terreno molto ghiaioso, massicciate e terreno con
pietre di diametro fino a mm 150.
. Terreno molto difficile da scavare: terreno che può esse-
re scavato solo con l'ausilio di mezzi supplementari quali
trapano a percussione, martello demolitore e simili. Di re-
gola si tratta di scalpellatura in roccia.

.600 Ricettore: luogo dove vengono versate tutte le acque super-
ficiali e sotterranee.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Terreno coltivo: normalmente comprende lo strato di terra
vegetale e quello inerte; nell'ambito forestale viene tut-
tavia considerato solo lo strato di terra vegetale.
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032.200 Orizzonte A: strato attivo e superficiale del terreno (ter-
ra vegetale) contenente fino al % 30 di sostanza organica.
Di regola ha uno spessore fino a m 0,30.

.300 Orizzonte B: strato inerte del terreno, sotto lo strato atti-
vo, caratterizzato da una struttura sviluppata, che è
biologicamente attivo e presenta una percentuale ridotta
di sostanze organiche che non supera il % 30, per cui le ra-
dici crescono in misura minore rispetto all'orizzonte A.

.400 Orizzonte C: sottosuolo (materiale di origine geologica)
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa al materiale di scavo, alla messa in
deposito e allo smaltimento.

.100 Materiale di scavo.

.110 Materiale non inquinato: materiale la cui composizione na-
turale non è stata modificata né da attività umane, né da
processi chimici, né da sostanze estranee.

.120 Materiale inquinato in modo tollerabile: materiale la cui
composizione naturale è stata modificata da attività umane,
da processi chimici o da sostanze estranee (p.es. rifiuti
urbani, scarti vegetali e altri rifiuti edili). Il teno-
re di sostanze nocive per l'ambiente risulta però tale
da permettere un riutilizzo dal punto di vista della pro-
tezione dell'ambiente.

.130 Materiale inerte: materiale contenente una quantità irri-
levante di sostanze inquinanti quali calcestruzzo, tegole,
vetro, materiale non bituminoso di demolizione stradale e
terreno non inquinato, che non può essere riutilizzato diver-
samente.

.140 Materiale inquinato: materiale contenente una quantità eleva-
ta di metalli pesanti o di altre sostanze chimiche.

.200 Trasporti.

.210 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Messa in deposito e smaltimento.

.310 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.320 Smaltimento: insieme dei procedimenti necessari per una
corretta manipolazione dei rifiuti (raccolta, trasporto,
messa in deposito intermedia, trattamento e messa in deposi-
to definitiva in discarica).
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033.330 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali. Di regola si trova all'interno del cantiere
e viene stabilito dalla direzione lavori.

.340 Deposito: impianto nel quale i materiali di qualsiasi natura
vengono depositati provvisoriamente in conformità alle
disposizioni legali vigenti.
Al termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il
luogo di deposito ripristinato allo stato originario.

.350 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
vengono raccolti, separati in gruppi e frazioni e preparati
per lo sgombero e il trasporto.

034 Terminologia relativa a tubazioni, condotte, nastri di lo-
calizzazione e reti di segnalazione.

.100 Diametro nominale: caratteristica distintiva relativa alla
compatibilità fra diverse parti di tubi.

.200 Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.300 Nastro di messa a terra: nastro di rame o di acciaio zin-
cato.

.400 Nastro di localizzazione: nastro di materiale imputresci-
bile con inserto di rame o di acciaio per la localizzazione
delle condotte.

.500 Nastro di segnalazione: nastro di materiale imputrescibile
con o senza diciture stampate per la marcatura del tracciato
delle condotte.

.600 Rete di segnalazione: rete di materiale imputrescibile con o
senza diciture stampate per la marcatura del tracciato delle
condotte.

035 Terminologia relativa ai pozzetti e alle camere.

.100 Pozzetto/camera: manufatto che permette di accedere alle
infrastrutture interrate.

.200 Accessorio: elemento da incorporare nel vano del pozzetto.

.300 Soprastruttura del pozzetto/ camera: piastra o collare di
calcestruzzo, telaio di ghisa o di calcestruzzo e chiusino o
griglia.

.400 Copertura: parte superiore di chiusura, di un pozzetto o di
un altro elemento interrato, costituita da telaio e chiusi-
no o griglia.

.500 Dispositivo di raccolta: elemento che permette la raccolta
delle acque di superficie convogliandole in una canalizza-
zione.

036 Terminologia relativa agli avvolgimenti e al letto di posa.
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036.100 Avvolgimento: letto di posa, rinfianco e strato di copertu-
ra di una condotta.

.200 Letto di posa: strato di sottofondo di condotte, canalette
e canali per la trasmissione orizzontale delle forze verti-
cali.

.300 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra le pareti
della trincea fino alla sommità di condotte, canalette e
canali.

.400 Strato di copertura: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di addensamento.

037 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. FE: filo esterno.
. OLCostr: Ordinanza sui lavori di costruzione.
. FS: filo superiore.
. FI: filo inferiore.

.200 Materiali:
. C+S: requisiti di qualità secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche VKR.
. VTR: vetroresina.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PE-LD: polietilene a bassa densità.
. PP: polipropilene.

.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.

.400 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: diametro nominale esterno.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Sondaggi
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Scavo a mano per sondaggi. In fase di lavoro separata. Com-
puto: volume materiale compatto.

.001 Terreno scavabile normalmente.
:AMB 1 m3 ......................... .........................

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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200 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e a V in terreno scavabile normalmente.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.111 t fino a m 1,50. :AMB 90 m3 ......................... .........................

.120 In trincee sbadacchiate.

.121 t fino a m 1,50. :AMB 15 m3 ......................... .........................

.200 A mano. Computo: volume materiale compatto.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.211 t fino a m 1,50. :AMB 3 m3 ......................... .........................

.220 In trincee sbadacchiate.

.221 t fino a m 1,50. :AMB 2 m3 ......................... .........................

240 Scavo difficoltoso e impedimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Scavo difficoltoso a macchina di trincee e di fosse, quale
supplemento allo scavo in terreno scavabile normalmente.

.100 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

.101 Trovanti superiori a m3 0,25.
:AMB 3 m3 ......................... .........................

.104 Avvolgimenti di tubazioni, di
calcestruzzo non armato.

:AMB 5 m3 ......................... .........................

242 Scavo difficoltoso a mano, quale supplemento allo scavo
di trincee e di fosse.

.100 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

.101 Trovanti superiori a m3 0,01.
:AMB 3 m3 ......................... .........................

.104 Avvolgimenti di tubazioni, di
calcestruzzo non armato.

:AMB 5 m3 ......................... .........................

243 Rimozione di tubazioni durante i lavori di scavo.

.001 Materiale PE
DN 150

Riporto .................
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243.001 Diversi ...................... :AMB 50 m ......................... .........................

.002 Materiale PE
DN 60 :AMB 15 m ......................... .........................

244 Impedimenti ai lavori di scavo dovuti alla presenza di con-
dotte o di canalizzazioni situate interamente o parzial-
mente nel profilo di scavo.

.001 Longitudinalmente alla trin-
cea. :AMB 10 m ......................... .........................

.002 Trasversalmente alla trincea.
:AMB 10 m ......................... .........................

245 Messa in sicurezza e protezione di condotte e di canalizza-
zioni messe allo scoperto secondo le indicazioni del ri-
spettivo proprietario.

.001 Longitudinalmente alla trin-
cea. :AMB 10 m ......................... .........................

.002 Trasversalmente alla trincea.
:AMB 10 m ......................... .........................

250 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

252 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.200 Alla discarica o al deposito del committente o dell'impren-
ditore.

.210 Materiale non inquinato, escluse le tasse.

.213 Materiale di scavo. :AMB 100 m3 ......................... .........................

260 Tasse per materiale messo in discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Tasse per il deposito o la consegna di materiale alla di-
scarica. Computo: volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato.

.113 Materiale di scavo. :AMB 100 m3 ......................... .........................

300 Protezioni e sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Sbadacchiatura con tavole
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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321 Sbadacchiatura di trincee con tavole.

.100 Con puntellamento contrapposto.

.101 Profondità trincea fino a
m 1,50. :AMB 200 m2 ......................... .........................

400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Tubi di protezione per cavi, pezzi speciali e accessori;
solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

412 Fornitura di tubi di protezione per cavi di PE-HD, C+S.

.200 Lunghezza tubi m 10.

.210 A bicchiere, comprese le guarnizioni.

.212 DN/ID 60. :AMB 250 m ......................... .........................

.216 DN/ID 150. :AMB 600 m ......................... .........................

415 Fornitura di pezzi speciali
(1).

.100 Curve per tubi di protezione per cavi, senza bicchiere,
gradi 45.

.120 Di PE-HD, C+S.

.122 DN/ID 60, r mm 600. :AMB 20 pz ......................... .........................

.126 DN/ID 150, r mm 1'500.
:AMB 50 pz ......................... .........................

.500 Manicotti (1).

.520 Manicotti terminali. Comprese le guarnizioni.

.522 DN/ID 60. :AMB 15 pz ......................... .........................

.526 DN/ID 150. :AMB 35 pz ......................... .........................

420 Tubi di protezione per cavi; solo posa
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Posa di tubi di protezione per cavi in stanghe o in rotoli.

.001 Fino a DN/ID 60. :AMB 250 m ......................... .........................

.003 Da DN/ID 101 a 150. :AMB 600 m ......................... .........................

Riporto .................
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430 Pezzi speciali; solo posa
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Posa di pezzi speciali, quale supplemento.

.100 Curve.

.110 Gradi 45.

.112 DN/ID 60. :AMB 20 pz ......................... .........................

.116 DN/ID 150. :AMB 50 pz ......................... .........................

432 Posa di manicotti, quale supplemento.

.100 Manicotti (1).

.120 Manicotti terminali.

.122 DN/ID 60. :AMB 15 pz ......................... .........................

.126 DN/ID 150. :AMB 35 pz ......................... .........................

460 Blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------

461 Esecuzione di blocchi di tubi rispettando la distanza fra di
essi. Compresi la posa dei tubi, la casseratura, nonché la
fornitura, la messa in opera a strati e l'addensamento del
materiale di avvolgimento.

.001 Numero di strati: 2
Numero di tubi: 4
DN/ID 150
Calcestruzzo CEM I 42.5
Kg/mc 200 0-16 mm :AMB 35 m ......................... .........................

.002 Numero di strati: 1
Numero di tubi: 4
DN/ID 150
Calcestruzzo CEM I 42.5
kg/mc 200 0-16 mm :AMB 10 m ......................... .........................

.003 Numero di strati: 2
Numero di tubi: 6
DN/ID 150
Calcestruzzo CEM I 42.5
kg/mc 200 0-16 mm :AMB 55 m ......................... .........................

.004 Numero di strati: 1
Numero di tubi: 6
DN/ID 150
Calcestruzzo CEM I 42.5
kg/mc 200 0-16 mm :AMB 15 m ......................... .........................

470 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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471 Esecuzione di brecce.

.401 Apertura di brecce per
allacciamento esistente
up = pz :AMB 3 up ......................... .........................

472 Taglio dei tubi, compresa la smussatura delle sezioni
tagliate.

.100 Tubi di materiale sintetico.

.101 Fino a DN/ID 100. :AMB 10 pz ......................... .........................

.102 Da DN/ID 101 a 150. :AMB 20 pz ......................... .........................

474 Nastri e reti, posa su indicazioni della direzione lavori.

.100 Nastri di segnalazione.

.101 Compresa la fornitura. :AMB 120 m ......................... .........................

475 Calibratura di tubi in opera.

.003 DN/ID 150. :AMB 600 m ......................... .........................

.004 DN/ID 60 :AMB 250 m ......................... .........................

600 Pozzetti, camere e fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

620 Pozzetti e camere di calcestruzzo gettato in opera, di
vetroresina, di PE-HD, senza copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Esecuzione di pozzetti e camere. Compresi la fornitura di
materiale, i lavori relativi a casseratura, armatura, calce-
struzzo e intonaci.

.001 Camera tipo T3 GZ3 - 90
Di calcestruzzo.
Secondo il piano AMB
Spessore parete mm 250
Spessore fondo mm 100

:AMB 1 pz ......................... .........................

700 Avvolgimenti e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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711 Fornitura di aggregati naturali sul luogo d'impiego o al
deposito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN 670 119-NA.

.214 Misto granulare 0/45, non ge-
livo. :AMB 25 m3 ......................... .........................

740 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

742 Riempimento con materiale depositato lateralmente o di ri-
porto. Computo: volume materiale compatto.

.100 Addensamento pesante.

.110 A macchina.

.112 Aggregati naturali, esclusa la
fornitura. :AMB 30 m3 ......................... .........................

.120 A mano.

.122 Aggregati naturali, esclusa la
fornitura. :AMB 5 m3 ......................... .........................

750 Lavori accessori (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Casseri per canali per condotte, fosse, pozzetti e camere,
a una faccia, tipo 1.

.001 Altezza di casseratura fino a
m 0,50. :AMB 15 m2 ......................... .........................

.002 Altezza di casseratura da
m 0,51 a 1,00. :AMB 100 m2 ......................... .........................

........................Totale Lavori per condotte interrate151
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182 Attrezzature per parchi gioco e campi sportivi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 I lavori di progettazione quali le riunioni con i progetti-
sti e le autorità, i rilievi e la stesura di piani vengono
retribuiti separatamente.

.200 Depositi intermedi e trasporti.

.210 Gli oneri per i depositi intermedi vengono retribuiti so-
lo se ordinati dalla direzione lavori.

.220 Il trasporto del materiale di scavo all'esterno del cantiere
viene retribuito separatamente.

.300 I lavori a mano vengono retribuiti solo se sono descritti
esplicitamente nell'elenco prestazioni.

.400 La messa in deposito laterale o il carico diretto sul mezzo
di trasporto sono compresi nelle prestazioni corrispon-
denti.

.500 Lavori di ripristino e di adattamento. Prima della loro
esecuzione, l'imprenditore deve richiedere il consenso alla
direzione lavori.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori preparatori.

.110 Per gli smontaggi:
. Provvedimenti di sicurezza.
. Pulitura preliminare del materiale destinato alla riuti-
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012.110 lizzazione.
. Ponteggi di lavoro fino a m 3,0.

.120 Per le demolizioni: separazione e selezione del materiale
di demolizione in componenti singoli per uno smaltimento in
frazioni.

.200 Per i lavori di scavo.

.210 Trasporto al deposito di cantiere.

.220 Pulizia delle aree di deposito.

.300 Per le fondazioni.

.310 Lavori di scavo.

.320 Ricoprimento delle fondazioni.

.330 Riempimenti e fornitura di calcestruzzo o di materiale di
riempimento supplementare dovuti a uno scavo impreciso.

.400 Trasporti all'interno del cantiere senza mezzi di solleva-
mento.

.500 Per le forniture.

.510 Fornitura alla direzione lavori di 2 copie dei piani di po-
sa e dei risparmi, con indicazione dei carichi per il fis-
saggio delle attrezzature.

.520 Mezzi di fissaggio.

.600 Per i lavori di posa.

.610 Posa di bussole nella fondazione.

.620 Posa di bulloni di ancoraggio sulla fondazione.

.630 Sbarramenti per impedire l'utilizzo delle attrezzature
fino alla messa in servizio.

.640 Posa posticipata di attrezzature supplementari quali sedi-
li per altalene e simili.

.700 Costruzioni ausiliarie e accessori di montaggio.

.800 Lo smaltimento degli imballaggi è compreso nelle prestazio-
ni corrispondenti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori preparatori.

.110 Per gli smontaggi:
. Sgombero dei rifiuti.
. Tasse di deposito.
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013.110 . Preparazione del materiale rimosso prima della riutiliz-
zazione.

.120 Per le demolizioni:
. Sgombero dei rifiuti e del materiale rimosso.
. Tasse di deposito.

.200 Per tutti i lavori.

.210 Provvedimenti costruttivi per la protezione di zone adiacen-
ti.

.220 Segnaletica lungo le vie di traffico.

.230 Servizio invernale.

.240 Regolazione successiva o nuova posa delle attrezzature che,
su ordine della direzione lavori, sono state posate su ma-
teriale di riempimento non consolidato o su terreno gela-
to.

.300 Trasporti all'interno del cantiere con mezzi di sollevamen-
to.

.400 Per la fornitura di attrezzature.

.410 Bussole a pavimento, fondazioni, zoccoli.

.500 Per le condotte interrate.

.510 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.520 Oneri supplementari dovuti a difficoltà causate dalla pre-
senza di condotte.

.530 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.600 Per i lavori di scavo.

.610 Rimozione di ostacoli come fondazioni e simili.

.620 Taglio di radici di diametro superiore a mm 30.

.630 Prestazioni supplementari per terreno difficile e molto dif-
ficile da scavare.

.700 Per i lavori di posa.

.710 Trasporti all'interno del cantiere con mezzi di sollevamen-
to.

.720 Interventi supplementari di montaggio causati dal commit-
tente.

.730 Lavori di adattamento alle superfici di raccordo.
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020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale con una
bilancia tarata.

.200 Valori indicativi del grado di allentamento del terreno.

.210 Terra vegetale compatta: 1,2.

.220 Argilla umida: 1,25.

.230 Sabbia fine umida: 1,2.

.240 Ghiaia umida: 1,25.

.300 Unità di tempo non intere.

.310 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.320 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Per lo scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone, senza l'ausilio di
mezzi meccanici.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di mezzi meccanici,
la cui scelta spetta all'imprenditore. Compresi i lavori
ausiliari a mano.

.200 Tipi di terreno per lo scavo a mano.

.210 Terreno scavabile normalmente: terreno che può essere scavato
con una pala, senza l'ausilio di altri attrezzi. Di regola
si tratta di terreno coeso o poco ghiaioso.

.220 Terreno difficile da scavare: terreno che può essere scavato
unicamente con l'ausilio di attrezzi supplementari (quali
piccone, palo di ferro e simili). Di regola si tratta di
terreno molto ghiaioso, massicciate e terreno con pietre
di diametro fino a mm 150.

.230 Terreno molto difficile da scavare: terreno che può esse-
re scavato solo con l'ausilio di mezzi supplementari quali
trapano a percussione, martello demolitore e simili. Di re-
gola si tratta di terreno con pietre di diametro superiore a
mm 150 o dove è necessaria la scalpellatura di calcestruzzo
o di roccia.
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031.300 Per la fornitura e la posa.

.310 Fornitura: consegna a piè d'opera, compreso lo scarico. Il
materiale può essere in parti separate.

.320 Assemblaggio: collegamento di singole parti secondo la de-
scrizione del sistema.

.330 Collocazione: sistemazione di attrezzature sportive o da
gioco finite, nel luogo richiesto.

.340 Posa: posa di apparecchi o attrezzature nei risparmi,
compreso il riempimento dei risparmi o il fissaggio me-
diante bulloni di ancoraggio.

.350 Montaggio: fissaggio di apparecchi o attrezzature a parti
d'opera esistenti.

.400 Per i parchi gioco.

.410 Giostra con sedili rotanti: giostra senza piattaforma ro-
tante. Seggiolini collegati all'asse centrale per mezzo
della struttura portante.

.420 Ringhiera: dispositivo di sicurezza che impedisce la cadu-
ta.

.430 Parapetto: dispositivo di sicurezza che impedisce la cadu-
ta e lo scivolamento attraverso l'elemento.

.440 Elemento di sospensione: parte della costruzione tra l'ele-
mento di aggancio e la seduta risp. l'impugnatura.

.450 Elemento di aggancio: supporto o cerniera.

.460 Seduta: sedile, sdraio, cestelli o simili.

.500 Per campi sportivi.

.510 Rete ammortizzante: rete appesa alla porta che ferma le
palle da gioco.

.520 Attrezzatura sportiva: attrezzo utilizzato per esercizi
ginnici.

032 Abbreviazioni.

.100 IAAF: International Association of Athletics Fede-
rations.

.200 IFF: International Floorball Federation.

100 Impianto di cantiere e lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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120 Smontaggi
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Smontaggio di attrezzature da gioco.

.001 Altalena
up = pz

:PG 1 up ......................... .........................

.002 Giochi a molla
up = pz :PG 3 up ......................... .........................

300 Attrezzature dinamiche per giochi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Altalene
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Struttura di base per altalena.

.200 Altalene con montanti doppi.

.201 Montaggio. :PG 1 pz ......................... .........................

350 Dondoli
-------------------------------------------------------------------------------------

352 Dondoli a bilico con un unico punto di supporto.

.001 Montaggio. :PG 3 pz ......................... .........................

800 Equipaggiamenti per parchi gioco e campi sportivi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Equipaggiamento per parchi gioco
-------------------------------------------------------------------------------------

812 Equipaggiamento per parchi gioco.

.001 Pavimentazione ammortizzante
in gomma
Fornitura.
Posa.
up = gl
spessore 5-8 cm :PG 1 up ......................... .........................

........................Totale Attrezzature per parchi gioco e campi sportivi182
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Elementi di delimitazione in calcestruzzo e pietra artifi-
ciale
-------------------------------------------------------------------------------------

236 Fornitura di mattonelle scorriacqua in calcestruzzo. Resi-
stenti al gelo e ai sali.

.201 Tipo klinker.
Con strato di finitura in-
tegrato.
up = m
Dimensioni 25/10/3. :PG 205 up

:AP 5 up
:Totale 210 up ......................... .........................

260 Lavori accessori e supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Pulitura di pietre esistenti o fornite dal committente.

.100 Computo: lunghezza elementi di delimitazione posati.

.101 Cordonetti SN :PG 30 m
:AMB 6 m
:AP 2 m
:Totale 38 m ......................... .........................

.102 Bordure RN

Riporto .................
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261.102 :PG 210 m
:AMB 6 m
:AP 2 m
:Totale 218 m ......................... .........................

300 Posa di elementi di delimitazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Nei prezzi unitari esposti devono essere compresi tutti i
trasporti all'interno del cantiere con qualsiasi mezzo
ritenuto idoneo dall'imprenditore, come pure
ogni carico e scarico supplementare si rendesse
necessario per giungere fino al luogo d'impiego.

310 Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mat-
tonelle scorriacqua
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, massel-
li e mattonelle scorriacqua.
In rettilineo e in curva. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 315.

.100 A una fila. In bauletto di calcestruzzo, su strato di
fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta resi-
stente al gelo e ai sali. Secondo schemi 1 e 2 in allega-
to.

.121 Masselli scorriacqua.
In rettilineo.
Dimensioni cm 25/10/3.
Calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250.
Malta cementizia bonificata
RGS. :PG 205 m

:AP 5 m
:Totale 210 m ......................... .........................

320 Cordonetti
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Posa di cordonetti. In rettilineo e in curva. Esclusa la
sigillatura delle fughe. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 323.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 16 in allegato.

.131 Tipo SN 8/25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.057.
Secondo il piano :PG 30 m

:AMB 6 m

Riporto .................
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321.131 :AP 2 m
:Totale 38 m ......................... .........................

324 Sigillatura delle fughe di cordonetti.

.100 Computo: lunghezza dei cordonetti posati.

.110 Con malta di cemento.

.112 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. :PG 30 m

:AMB 6 m
:AP 2 m
:Totale 38 m ......................... .........................

330 Bordure
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Posa di bordure. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigil-
latura delle fughe. Posa in curva con un raggio inferiore
a m 30,00 quale supplemento alla pos. 333.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schemi 18, 19, 20, 21 e 22 in allegato.

.121 Tipo RN 12/25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.053.
Secondo il piano :PG 210 m

:AMB 6 m
:AP 2 m
:Totale 218 m ......................... .........................

334 Sigillatura delle fughe fra le bordure.

.201 Tipo RN 12/25.
Materiale di fugatura malta di
cemento.
up = m :PG 210 up

:AMB 6 up
:AP 2 up
:Totale 218 up ......................... .........................

380 Lavori accessori e supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

382 Lavorazione di elementi di pietra naturale e di calce-
struzzo.

.100 Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio in squadra su
misura, compreso lo sfrido.

.110 Cordonetti.

.112 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. :PG 10 pz

:AMB 2 pz

Riporto .................
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382.112 :AP 1 pz
:Totale 13 pz ......................... .........................

.120 Bordure.

.121 Tipo RN o RB 12, mm 120/150x
min mm 250. :PG 30 pz

:AMB 2 pz
:AP 1 pz
:Totale 33 pz ......................... .........................

........................Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Attrezzature e prove preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Attrezzature per miscela bituminosa cilindrata
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Attrezzature per la messa in opera a macchina di miscela
bituminosa cilindrata: installazione, messa a disposizione,
spostamenti e allontanamento.

.200 Larghezza di messa in opera superiore a m 2,5.

.202 Per tutta la durata del
cantiere.
Finitrici.
up = gl. :PG 1 up ......................... .........................

.203 Per tutta la durata del
cantiere.
Rulli.
up = gl. :PG 1 up ......................... .........................

200 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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222 Rimozione di strati bituminosi.

.200 A macchina.

.230 Demolizione di rampe di miscela bituminosa. Computo:
lunghezza rampa.

.231 Larghezza mm 500
Altezza mm 40.
Tipo della pos. 931.001.

:PG 10 m ......................... .........................

.232 Larghezza mm 200.
Altezza mm 40.
Tipo della pos. 931.002.

:PG 10 m ......................... .........................

.233 Larghezza mm 1'000.
Altezza mm 40.
Tipo della pos. 931.003.

:PG 20 m ......................... .........................

240 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Pulizia del sottofondo.
Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.

.100 Pulizia a secco.

.110 A mano.

.111 Sottofondo bituminoso. :PG 70 m2
:AMB 160 m2
:AP 15 m2
:Totale 245 m2 ......................... .........................

.120 A macchina.

.121 Sottofondo bituminoso. :PG 60 m2 ......................... .........................

260 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Al depo-
sito del committente o dell'imprenditore. Compreso il
carico, escluse le tasse di deposito. Computo: volume ma-
teriale sciolto.

.400 Rifiuti edili minerali per l'impianto di riciclaggio.

.402 Miscela bituminosa e asfalto
fuso, non fresati. :PG 7 m3

:AMB 3 m3
:AP 1 m3
:Totale 11 m3 ......................... .........................

Riporto .................
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266 Tasse di smaltimento o di consegna di materiale. Compresa
la sistemazione del materiale al deposito. Computo: volume
materiale sciolto.

.300 Impianto di riciclaggio per rifiuti edili minerali.

.302 Miscela bituminosa e asfalto
fuso, non fresati.
Concerne pos. 262.402

:PG 7 m3
:AMB 3 m3
:AP 1 m3
:Totale 11 m3 ......................... .........................

280 Plania grezza e plania
-------------------------------------------------------------------------------------

283 Esecuzione della plania. Messa in opera, spianamento e ci-
lindratura del materiale fino al raggiungimento della com-
pattazione richiesta.

.100 Su strati di fondazione per strade con pavimentazione.

.110 Larghezza della plania fino a m 3,0.

.111 Tolleranza dalla quota teorica
+/- mm 10.
Senza impiego di materiale

:PG 830 m2
:AMB 205 m2
:AP 15 m2
:Totale 1'050 m2 ......................... .........................

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

420 Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della
miscela bituminosa
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Applicazione di un prodotto per il miglioramento dell'ade-
sione.

.100 Applicazione sul sottofondo di un prodotto idoneo per garan-
tire l'adesione fra gli strati. Dosaggio a scelta del-
l'imprenditore. Compresa la fornitura del materiale.

.103 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione :PG 120 m2

:AMB 160 m2
:Totale 280 m2 ......................... .........................

423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.

.100 Taglio preliminare di una striscia della corsia con fre-
satrice a disco, larghezza strisce da mm 50 a 100.

Riporto .................
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423.100 Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del
materiale eccedente così come la pulitura.

.110 Taglio mediante fresatrice con disco diamantato.

.114 Spessore strato mm fino a 150.
:PG 210 m
:AMB 100 m
:Totale 310 m ......................... .........................

.200 Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura
preliminare. Compresa la fornitura del materiale.

.210 Bitume a caldo.

.214 Spessore strato mm fino a 150.
:PG 210 m
:AMB 100 m
:Totale 310 m ......................... .........................

.300 Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e
la spalmatura.

.302 Marca, tipo TOK-BAND SK o
prodotto equivalente.
Dimensioni mm 45 x 10.

:PG 40 m ......................... .........................

424 Trattamento di superfici di raccordo, p.es. a pavimenta-
zione esistente con giunti di testa, a giunti di transizio-
ne, a delimitazioni e a elementi in opera. Compresa la
fornitura del materiale.

.100 Spalmatura delle superfici di raccordo, compresa la pulitura
preliminare.

.110 Bitume a caldo.

.112 Spessore strato da mm 41 a 80.
:PG 50 m
:AMB 100 m
:AP 20 m
:Totale 170 m ......................... .........................

440 Miscela bituminosa AC tipo N
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC T 16 N.

.210 Computo: massa.

.214 Spessore mm 60. :PG 50 t
:AMB 6 t

Riporto .................
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441.214 :AP 3 t
:Totale 59 t ......................... .........................

.300 AC T 22 N.

.310 Computo: massa.

.314 Spessore mm 90. :PG 15 t ......................... .........................

442 Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC 11 N.

.210 Computo: massa.

.212 Spessore mm 40. :PG 6 t ......................... .........................

444 Miscela tipo N per adattamenti, piazzali, accessi e simi-
li: fornitura, messa in opera a mano e compattazione.

.100 Strati di base AC T tipo N.
Computo: massa.

.110 AC T 11 N.

.111 Spessore mm 40 :PG 7 t
:AMB 17 t
:Totale 24 t ......................... .........................

.200 Strati di usura AC tipo N.
Computo: massa.

.210 AC 8 N.

.211 Spessore mm 30 :PG 6 t
:AMB 13 t
:Totale 19 t ......................... .........................

700 Pavimentazioni di calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------

712 Copertura del sottofondo.
Compresa la fornitura del materiale.

.100 Con fogli di plastica, sovrapposizione min. m 0,20. Compu-
to: superficie coperta.

.110 Larghezza variabile.

.111 Spessore foglio mm 0,05.
:PG 35 m2 ......................... .........................
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720 Casserature e inserti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Esecuzione di casseri di testata diritti. Compresa la
fornitura del materiale.

.100 Altezza costante, verticale.

.102 Altezza di casseratura da
mm 101 a 150. :PG 25 m ......................... .........................

740 Esecuzione di pavimentazioni di calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

741 Pavimentazione di calcestruzzo a 1 strato, fornitura, messa
in opera e compattazione.

.200 A mano.

.210 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206. Classe di resisten-
za alla compressione C30/37; classi di esposizione XC4,
XD3, XF4; valore nominale del grano massimo D_max 32; classe
del contenuto in cloruri
Cl 0,20; classe di consistenza C1, valore finale da 1,35
a 1,25; requisito supplementare: resistenza alla trazione
per flessione N/mm2 5,5.

.211 Spessore strato mm 150.
Larghezza pavimentazione m
fino a 3.00.
Strutturazione della
superficie a scopa + aggiunta
di Lonsicar :PG 6 m2 ......................... .........................

900 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e
di coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Fornitura completa di coperture per pozzetti.

.100 Coperture chiuse.

.101 Marca, tipo Gatik
Dimensioni 80 x 80
Classe D400 :PG 4 pz ......................... .........................

920 Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

922 Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette
per lo smaltimento delle acque prima della messa in opera
della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di

Riporto .................
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922 posa e di fissaggio, il carico, lo scarico e i trasporti
dal deposito intermedio.

.100 Posa di coperture per pozzetti complete.

.110 Coperture chiuse.

.111 Marca, tipo Gatik
Dimensioni 80 x 80
Classe D400 :PG 4 pz ......................... .........................

930 Rampe
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Esecuzione di rampe di miscela bituminosa cilindrata in cor-
rispondenza di delimitazioni, bordi di pavimentazioni, poz-
zetti e simili. Compresa la fornitura di materiale. Compu-
to: lunghezza rampa.

.001 Larghezza mm 500.
Altezza mm 40.
Attorno a chiusini, griglie e
copertura camere. :PG 10 m ......................... .........................

.002 Larghezza mm 200.
Altezza mm 40.
Accessi laterali. :PG 10 m ......................... .........................

.003 Larghezza mm 1'000.
Altezza mm 40.
Raccordo trasversale a
pavimentazione esistente, sul
giunto di testata. :PG 20 m ......................... .........................

........................Totale Pavimentazioni223
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2020.
Canalizzazioni e opere di pro-
sciugamento (V'21)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Opere provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Deviazione provvisoria delle acque di rifiuto, manutenzione
e rimozione, esclusi i lavori di scavo.

.201 Creazione di deviazione
provvisoria delle acque miste 
per permettere la demolizione 
del canale a volta (dim. 190 x
120 cm) esistente in
corrispondenza della camera PI
1516.1, secondo proposta
dell'impresa da sottoporre
alla DL.
Nel prezzo unitario devono
essere compresi:
- la fornitura e la posa del
materiale necessario compresa
fornitura messa a disposizione
e smantellamento della pompa
con portata fino a 500 l/min;
- tutti gli scavi, le
demolizioni, le scalpellature,
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111.201 le sigillature e le
centinature necessarie sulla
tubazione di cemento;
- gli eventuali allacciamenti
provvisori.
up = gl :PG 1 up ......................... .........................

.202 Creazione di deviazione
provvisoria delle acque miste 
per permettere la demolizione 
del tubo in fibrocemento (Ø90
cm) esistente in
corrispondenza della camera PI
1508.1, secondo proposta
dell'impresa da sottoporre
alla DL.
Nel prezzo unitario devono
essere compresi:
- la fornitura e la posa del
materiale necessario compresa
fornitura messa a disposizione
e smantellamento della pompa
con portata fino a 500 l/min;
- tutti gli scavi, le
demolizioni, le scalpellature,
le sigillature e le
centinature necessarie sulla
tubazione di cemento;
- gli eventuali allacciamenti
provvisori.
up = gl :PG 1 up ......................... .........................

.203 Creazione di deviazione
provvisoria delle acque miste 
per permettere la demolizione 
del tubo ovoidale in
calcestruzzo (dim. 130 x 100
cm) esistente in
corrispondenza della camera PI
1508.1, secondo proposta
dell'impresa da sottoporre
alla DL.
Nel prezzo unitario devono
essere compresi:
- la fornitura e la posa del
materiale necessario compresa
fornitura messa a disposizione
e smantellamento della pompa
con portata fino a 500 l/min;
- tutti gli scavi, le
demolizioni, le scalpellature,
le sigillature e le
centinature necessarie sulla
tubazione di cemento;
- gli eventuali allacciamenti
provvisori.
up = gl :PG 1 up ......................... .........................

Riporto .................
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120 Pompe
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Pompe mobili per impieghi di breve durata.

.100 Pompe elettriche.

.120 Per acque luride domestiche.

.122 Portata da l/min 201 a 500.
:PG 300 h ......................... .........................

122 Lavori accessori alle pompe.

.100 Manutenzione al di fuori degli orari di lavoro normali,
compresi le domeniche e i giorni festivi.

.102 Computo: ore di lavoro del
personale addetto al control-
lo. :PG 100 h ......................... .........................

R 190 Lavori supplementari

R 199 Pulitura di condotte di scarico e riprese video

R .100 Pulitura di condotte di scarico prima delle riprese
video.
Compreso l'apporto di acqua e lo smaltimento del materiale
di risciacquo, i viaggi di andata e ritorno e la
manodopera.

R .101 Pulizia con acqua e siluro
:PG 230 m ......................... .........................

R .200 Esecuzione di riprese video, compresi i mezzi di trasporto,
gli apparecchi e la manodopera

R .201 Esecuzione di riprese video.
:PG 230 m ......................... .........................

R .202 Stesura della documentazione e
invio al committente o alla
direzione lavori.
Numero di verbali con
documentazione planimetrica e
fotografie: 1
Numero di nastri video: 1
Supporto dati, registrazione,
archiviazione e trasmissione
compatibile con lo standard
isyBau. Riprese a colori su
USB :PG 1 gl ......................... .........................

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40.
:AP 15 m3
:PG 150 m3
:Totale 165 m3 ......................... .........................

.120 In trincee e fosse sbadacchiate.

.127 Profondità m da 1.41 a 2.50.
:PG 1'400 m3 ......................... .........................

.200 A mano.

.210 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,40.
:AP 2 m3
:PG 18 m3
:Totale 20 m3 ......................... .........................

.220 In trincee e fosse sbadacchiate.

.227 Profondità m da 1.41 a 2.50.
:PG 20 m3 ......................... .........................

.231 Scavo a mano per sondaggi. In
fase di lavoro separata.
Computo volume di materiale
compatto.
Terreno scavabile normalmente

:PG 1 m3 ......................... .........................

250 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per difficoltà causate dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :AP 2 m

:PG 18 m
:Totale 20 m ......................... .........................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :AP 2 m

:PG 28 m
:Totale 30 m ......................... .........................

Riporto .................
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252 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :AP 2 m

:PG 18 m
:Totale 20 m ......................... .........................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :AP 2 m

:PG 28 m
:Totale 30 m ......................... .........................

260 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.200 Alla discarica, escluse le tasse.

.220 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo B.

.222 Materiale di scavo.
Deposito: discarica o deponia
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzata da:
......................... :PG 1'605 m3 ......................... .........................

270 Tasse per materiale alla discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

272 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.120 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo B.

.122 Materiale di scavo.
Concerne pos. 262.222.

:PG 1'605 m3 ......................... .........................

300 Misure di protezione, sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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300 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

340 Sistemi per sbadacchiatura con elementi prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Sistemi per sbadacchiatura di trincee e fosse con elementi
prefabbricati.

.301 Sbadacchiatura della trincea e
delle fosse mediante tavoloni
a stabilizzazione
contrapposta, tecnica tipo
KRINGS-VERBAU o SBH.
Infissione a tappe secondo
l'avanzamento dello scavo.
Nel costo unitario esposto
sono da includere:
- la fornitura di tutte le
installazioni supplementari
necessarie per l'utilizzo
della tecnica di
sbadacchiatura tipo
KRINGSVERBAU o SBH;
- la fornitura, la messa in
opera, la messa a disposizione
per tutta la durata dei lavori
e lo sgombero al termine degli
stessi di tutto il materiale
necessario per la
sbadacchiatura;
- tutte le difficoltà durante
le operazioni di scavo e di
reinterro nonchè di posa della
condotta causati dalla
puntellazione contrapposta;
- l'avanzamento e
l'approfondimento a tappe
della trincea sbadacchiata;
- l'eventuale presenza di
acqua nello scavo.
Larghezza trincea per posa
canalizzazione: fino a 3.00 m.
Profondità: fino a 2.00 m.

L'impresa è autorizzata a
proporre una tecnica di
sbadacchiatura analoga che
garantisca la medesima
sicurezza strutturale.
L'eventuale proposta dovrà
essere preventivamente
approvata dalla D.L.

Computo: superficie
effettivamente sbadacchiata
della parete di scavo.

Riporto .................
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341.301 up = m2 :PG 940 up ......................... .........................

400 Tubi e pezzi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.

.113 DN/OD 160. :AP 5 m
:PG 45 m
:Totale 50 m ......................... .........................

.114 DN/OD 200. :AP 10 m
:PG 95 m
:Totale 105 m ......................... .........................

.115 DN/OD 250. :AP 5 m
:PG 25 m
:Totale 30 m ......................... .........................

.116 DN/OD 1200. :PG 50 m ......................... .........................

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.113 DN/OD 160. :AP 5 pz
:PG 30 pz
:Totale 35 pz ......................... .........................

.114 DN/OD 200. :AP 3 pz
:PG 7 pz
:Totale 10 pz ......................... .........................

.115 DN/OD 250. :AP 3 pz
:PG 7 pz
:Totale 10 pz ......................... .........................

.116 DN/OD 1200
con camino d'accesso Ø1000.

:PG 2 pz ......................... .........................

Riporto .................
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473.200 Diramazioni con giunzione a innesto, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.210 Gradi 45.

.214 DN/OD da 200/110 a 200.
:PG 5 pz ......................... .........................

.500 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

.513 DN/OD 160. :PG 15 pz ......................... .........................

.514 DN/OD 200. :PG 10 pz ......................... .........................

.515 DN/OD 250. :PG 5 pz ......................... .........................

.516 DN/OD 1200. :PG 2 pz ......................... .........................

476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. :AP 2 pz
:PG 23 pz
:Totale 25 pz ......................... .........................

.102 Da DN 161 a 315. :AP 2 pz
:PG 23 pz
:Totale 25 pz ......................... .........................

.103 DN 1200. :PG 5 pz ......................... .........................

480 Tubi e pezzi speciali di resina poliestere insatura rinfor-
zata con fibra di vetro
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Tubi di resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.

.100 Tubi, fornitura, posa e guarnizione elastica.
Marca tipo Amiblu o
equivalente con prova di
equivalenza. La prova deve
essere allegata all'offerta.
Tubi e raccordi GRP (prodotti
con tecnologia di
centrifugazione) in plastica
rinforzata con fibra di vetro
(PRFV) secondo:
DE - DIN EN 14364 / DIN 16869
part 1+2
AT - ÖNORM EN 14364 / ÖNORM
B5161 / GRIS GV 14
NL - NEN-EN 14364 / BRL 52204

Riporto .................
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481.100 BE - NBN-EN 14364
Certificazione Q Plus

.120 Tubi con un connettore (2).

.124 DN 900. :PG 10 m ......................... .........................

482 Tubi a sezione speciale e tubi speciali di resina poliestere
insatura rinforzata con fibra di vetro.

.300 Tubi con sezione a castagna di resina poliestere insatura
rinforzata con fibra di vetro, con un connettore, fornitura,
posa e guarnizione elastica.
Marca tipo AMIBLU
tipo NC-LINE o equivalente con
prova di equivalenza. La prova
deve essere allegata
all'offerta.

.310 Tubi ad avvolgimento continuo.

.311 Lunghezza utile m 2.25.
WN/HN 1400/875 mm
Spessore parete mm 28 mm
Con manicotto e formazione di
sezione speciale per guarni-
zione scorrevole a cuneo.

:PG 180 m ......................... .........................

483 Pezzi speciali per tubi di resina poliestere insatura rin-
forzata con fibra di vetro
(1).

.200 Curve a segmenti con un connettore, fornitura, posa e
guarnizione elastica.
Marca tipo AMIBLU
Tipo NC-LINE o equivalente con
prova di equivalenza. La prova
deve essere allegata
all'offerta.

.230 Curva a 3 segmenti.

.231 DN 1400/875
Angolo gradi 45
Con camino d'accesso laterale
per ispezione. :PG 1 pz ......................... .........................

.300 Diramazioni con 2 connettori, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.310 Pezzi a Y.

.311 Condotta principale DN
1400/875
Diramazione DN fino a 200.
Tubi centrifugati.

Riporto .................
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483.311 Compreso carotaggio :AP 3 pz ......................... .........................

484 Pezzi speciali per tubi di resina poliestere insatura rin-
forzata con fibra di vetro
(2).

.201 Giunto per opere murarie.
Larghezza 1400 mm
Altezza 875 mm
Spessore parete 28 mm
Guarnizione a presa o a punta
guarnizione scorrevole.
Lunghezza 300 mm
up = pz :PG 6 up ......................... .........................

.202 Giunto per opere murarie tipo
E.
Con anello di ritenuta.
DN 900.
Qualità Liner PU (Orange).
Rigidezza diametrale nominale
SN 5'000 N/m2.
Marca tipo Amiblu, tipo E o
equivalente con prova di
equivalenza. La prova deve
essere allegata all'offerta.
up = pz :PG 1 up ......................... .........................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispezione
-------------------------------------------------------------------------------------

616 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione di resina polie-
stere insatura rinforzata con fibra di vetro, fornitura ed
esecuzione impermeabile all'acqua.

.301 Pozzetto 2463.3 tangenziale
con entrata laterale 
(antiscivolo), in resina
poliestere rinforzata con
fibra di vetro centrifugata 
(UP-GF) secondo DIN EN 14364 e
DIN 16969.
Dimensione nominale del tubo
principale: marca tipo AMIBLU-
NC-LINE profilo DN 1400/875 o
equivalente con prova di
equivalenza. La prova deve
essere allegata all'offerta.
DN 1000
Secondo il piano 6242 006
Fondo del pozzetto materiale
....................

Riporto .................
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616.301 Entrate:
DN 1400/875
Numero di entrate: 1
Uscita:
DN 1400/875 :PG 1 pz ......................... .........................

.302 Pozzetto 1508.2 tangenziale
con entrata laterale
DN 1000
Secondo il piano 6242 006
DN 1200 :PG 1 pz ......................... .........................

.303 Pozzetto 2463.1 tangenziale
con entrata laterale
DN 1000
Secondo il piano 6242 006
DN 1400/875
DN 1400/875 :PG 1 pz ......................... .........................

620 Caditoie, dispositivi di raccolta
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

.201 Con fondo eseguito sul posto.
DN 600.
Secondo il piano
Profondità m 1.50. :PG 12 pz ......................... .........................

660 Impianti speciali
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Impianti speciali in elementi prefabbricati, fornitura ed
esecuzione impermeabile all'acqua.

.001 Elemento speciale
prefabbricato in PE o PVC per
garantire il passaggio della
canalizzazione acque chiare
e/o meteoriche proveniente da
viale Officina all'interno
della camera d'ispezione della
canalizzazione acque luride
e/o miste di via Guisan
costituito dai seguenti
elementi:
- canale a sezione
rettangolare in PVC o PE a
tenuta stagna dim. 2'000x500
mm, lunghezza 2'000 m, dotato
di piedini d'appoggio e
ancoraggi alla soletta della
camera;
- 2 elementi di transizione in
PE o PVC da profilo circolare
Ø1'200 mm a sezione
rettangolare dim. 2'000x500
mm, lunghezza ca 2'000 mm

Riporto .................
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661.001 - 2 braccialetti Straub Flex
Ø1'200 mm
- lastra di PE da ancorare al
fondo della camera, dim
strandard 4'000x2'000 mm.
Come da piano 6242/D005

:PG 1 pz ......................... .........................

670 Raccordi alla condotta
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Raccordi supplementari alla condotta per pozzetti in ele-
menti prefabbricati, esecuzione impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di materiale.

.100 Per pozzetti in elementi prefabbricati di calcestruzzo.

.110 Con canaletta e banchina. Fondi di pozzetto di calcestruzzo
gettato in opera.

.111 Condotta fino a DN 200.
:PG 1 pz ......................... .........................

.112 Condotta da DN 201 a 400.
:PG 1 pz ......................... .........................

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

770 Coperture e coronamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

771 Telai e coperture per pozzetti, caditoie, dispositivi di
raccolta, impianti di separazione e manufatti speciali,
fornitura sul luogo di impiego.

.300 Coperture di ghisa-calcestruzzo.

.301 Classe D400
DN 800
Zoccolo di calcestruzzo.

:PG 12 pz ......................... .........................

.400 Griglie.

.401 Classe D400
Zoccolo di calcestruzzo.

:PG 12 pz ......................... .........................

772 Coperture per pozzetti, caditoie e dispositivi di raccol-
ta, solo posa.

.300 Coperture per pozzetti, posa a quota definitiva. Compresa la
fornitura di materiale.

Riporto .................
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772.320 Coperture di ghisa-calcestruzzo.

.321 Concerne pos. 771.301.
:PG 12 pz ......................... .........................

.330 Griglie.

.331 Concerne pos. 441.401.
:PG 12 pz ......................... .........................

780 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

781 Pioli di acciaio e accessori.

.100 Fornitura.

.110 Pioli di acciaio.

.111 Materiale aluminio.
Marca, tipo MSU 350 o prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
.........................
......................... :PG 50 pz ......................... .........................

.200 Posa.

.210 Pioli di acciaio.

.211 Concerne pos. 781.111.
:PG 50 pz ......................... .........................

784 Sifoni, fornitura.

.100 Di ghisa.

.110 Con maniglia.

.113 Per tubo DN 150. :PG 12 pz ......................... .........................

785 Sifoni di materiale vario, solo posa. Fornitura v.
pos. 784.

.003 Per tubo DN 150. :PG 12 pz ......................... .........................

800 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

Riporto .................
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811.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

.213 Misto granulare 0/45, non ge-
livo. :PG 700 m3 ......................... .........................

.220 Aggregati secondo la norma SN EN 12 620.

.221 Aggregati fini 0/4. :PG 140 m3 ......................... .........................

.223 Miscela di aggregati 0/32.
:PG 270 m3 ......................... .........................

820 Avvolgimento di condotte con materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Materiale per letto di posa, rinfianco e copertura dell'av-
volgimento di condotte, messa in opera e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.205 Aggregati fini 0/4. :PG 140 m3 ......................... .........................

.206 Miscela di aggregati 0/32.
:PG 270 m3 ......................... .........................

822 Supplementi agli avvolgimenti di condotte con materiale.

.100 Per difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.

.101 Concerne pos. 821.205
:PG 140 m3 ......................... .........................

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali.

.103 Classe di resistenza alla
compressione C20/25. :PG 120 m3 ......................... .........................

833 Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. :PG 155 m2 ......................... .........................

.004 Altezza di casseratura m 1.20.
:PG 150 m2 ......................... .........................

850 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina.

.214 Misto granulare 0/45. :PG 700 m3 ......................... .........................

852 Supplementi ai riempimento di trincee per condotte.

.100 Per difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.

.101 Concerne pos. 851.214.
:PG 700 m3 ......................... .........................

.201 Per costipamento pesante.
Concerne pos. 851.200.
Valore ME >= 100 MN/m2.
up = m3 :PG 700 up ......................... .........................

R 890 Lavori accessori diversi

R 899 Formazione della plania, fornitura, messa in opera e
costipamento del calcestruzzo.
Compreso:
- scarifica, sgombero del materiale esuberante
- posa a macchina o a mano
- cilindratura con piastra vibrante o rullo
- rimozione e trasporto
- compresi eventuali oneri per lavoro notturno, spazi ridotti
e gestione traffico

R .001 Calcestruzzo RC-C,CEM kg/m3
250, granulometria 0-16.
Spessore minimo mm 100

:PG 50 m2 ......................... .........................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019.
Opere di calcestruzzo eseguite
sul posto (V'21)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.500 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN E (T2).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

.600 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN F (T3).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
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061.600 . Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN A RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN C RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classe di esposizione
XC4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,
calcestruzzo negativo
-------------------------------------------------------------------------------------



Pagina: 70
17.01.2023

Progetto: Concorso 6242 – OP/23/05
Quartiere Bellinzona
Via Guisan e viale Officina – Nuove canalizzazioni

Incarico: 1    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V21)

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.120 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati ricicla-
ti. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.122 Spessore da mm 51 a 100.
:PG 85 m2 ......................... .........................

200 Casserature (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Casserature per plinti rettangolari.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.113 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. :PG 2 m2 ......................... .........................

214 Casserature per fondazioni continue, travi di collegamen-
to e banchine di fondazione su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :PG 5 m2 ......................... .........................

216 Casserature per platee di fondazione, solette di transizio-
ne e piastre su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :PG 20 m2 ......................... .........................

230 Casserature per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-
la, mensole, speroni
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Casserature per pareti verticali. Base di appoggio oriz-
zontale.

Riporto .................
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231.100 A 2 facce, tipo 2.

.102 Altezza casseratura da m 1,51
a 1,99. :PG 220 m2 ......................... .........................

237 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 231 fino a 236.

.100 Tipo 2. Senza armatura passante.

.110 Casserature di testata per pareti a spessore costante.

.111 Spessore parete fino a m 0,25.
:PG 2 m2 ......................... .........................

260 Casserature per solette, solette a sbalzo, solette di co-
pertura di pozzi
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Casserature per solette orizzontali. Base di appoggio
orizzontale.

.100 Tipo 2.

.110 Spessore soletta fino a m 0,35, senza controfreccia.

.112 Altezza di puntellamento da
m 1,51 a 1,99. :PG 50 m2 ......................... .........................

268 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 261 fino a 267.

.100 Casseratura di sponda, tipo 2.
Compresa la base di appoggio.

.110 Senza armatura passante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,35. :PG 22 m2 ......................... .........................

400 Risparmi, inserti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Casserature per risparmi, nicchie, scanalature
-------------------------------------------------------------------------------------

413 Risparmi a sezione circolare in qualsiasi elemento costrut-
tivo.

.001 Elemento costruttivo: soletta.
DN 800
Spessore elemento costruttivo
m 0.25.
Computo: risparmio.
up = pz
Risparmio a sezione circolare

Riporto .................
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413.001 per creazione accesso alla
camera.
La scelta del materiale da
utilizzare è a discrezione
dell'imprenditore.
Il materiale utilizzato deve
garantire l'ottenimento di una
superifcie liscia ed uniforme.

:PG 9 up ......................... .........................

R 419 Tubi in getto.

R .100 Maggiori oneri per tracciamento, posa,
adattamento casseri e ferri d'armatura, ecc. di tubazioni
d'entrata e d'uscita dalle camerette.
Spessore pareti fino a 0.30 m.

R .101 Tubi DN 875x1400. :PG 5 pz ......................... .........................

R .102 Tubi DN 900 :PG 3 pz ......................... .........................

R .103 Canale esistente DN 1900x1200
:PG 2 pz ......................... .........................

R .104 Tubi DN 1200 :PG 4 pz ......................... .........................

R .105 Tubo ovoidale DN 1300x1000
:PG 2 pz ......................... .........................

440 Inserti, nastri d'appoggio per costruzioni edili
-------------------------------------------------------------------------------------

447 Inserti diversi.

.601 Nastro per giunti.
Nastro incorporato per
l'împermeabilizzazione dei
giunti di lavoro.
Nastro bentonitico tipo
Volclay Waterstop RX 101 o
prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
..............................
..............................
Compreso colla di fissaggio,
griglia e chiodi di fissaggio.
Fornitura e posa.
up = m :PG 140 up ......................... .........................

500 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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511 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.150 Qualsiasi grado di lavorazione.

.152 Diametro mm da 8 a 12.
:PG 5'300 kg ......................... .........................

514 Supplementi all'acciaio d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.101 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Computo: numero di posizioni.

:PG 575 pz ......................... .........................

.200 Per piccoli quantitativi.

.201 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. :PG 80 pz ......................... .........................

515 Taglio di acciaio d'armatura sul cantiere.

.001 Genere di esecuzione a scelta
dell'imprenditore. Computo:
numero di tagli. :PG 450 pz ......................... .........................

520 Reti d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Reti d'armatura.

.100 Acciaio B500, fornitura e posa.

.110 Reti in formato di fabbricazione, non tagliate.

.111 Tipo di rete :PG 700 kg ......................... .........................

523 Supplementi alle reti d'armatura.

.100 Per il taglio. Computo: numero di tagli x massa della rete
non tagliata.

.101 Tagli diritti. :PG 5'500 kg ......................... .........................

.102 Tagli obliqui. :PG 5'500 kg ......................... .........................

600 Calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con

Riporto .................
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600 aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Calcestruzzo per plinti. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.100 Calcestruzzo tipo CPN A.

.110 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.111 Volume calcestruzzo fino a
m3/pz. 0,50. :PG 2 m3 ......................... .........................

613 Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di transi-
zione e piastre su pali. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.341 Superficie orizzontale.
Spessore elemento costruttivo
m fino a 0.30. :PG 15 m3 ......................... .........................

630 Calcestruzzo per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-
la, mensole, speroni
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Calcestruzzo per pareti a spessore costante. Fornitura,
messa in opera e compattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.351 Altezza parete m fino a 2.00.
Spessore parete m fino a 0.25.

:PG 20 m3 ......................... .........................

660 Calcestruzzo per solette, solette a sbalzo, solette di co-
pertura di pozzi
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Calcestruzzo per solette. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.401 Calcestruzzo tipo CPN D.
Superficie orizzontale.
Spessore soletta m fino a
0.30.
up = m3. :PG 15 up ......................... .........................

700 Calcestruzzo (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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700 . Se al posto del calcestruzzo con aggregati naturali viene
utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il quaderno
tecnico SIA 2030, lo stesso viene descritto nella
pos. 784.

720 Calcestruzzo per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
-------------------------------------------------------------------------------------

722 Calcestruzzo per muri di sostegno. Fornitura, messa in
opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo CPN D.
Altezza muro m fino a 2.00.
A spessore costante.
Spessore parete m fino a 0.30.
up = m3 :PG 2 up ......................... .........................

800 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Irruvidimento delle superfici del calcestruzzo, compresa la
successiva pulitura.

.100 Subito dopo il getto.

.110 Con agente di irruvidimento.

.111 Superfici del calcestruzzo.
:PG 90 m2 ......................... .........................

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

.100 Superfici finite e superfici atte alla posa di un'impermea-
bilizzazione non aderente.

.101 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-
ta. :PG 90 m2 ......................... .........................

820 Cura del calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Protezione del calcestruzzo contro l'essiccazione prematu-
ra.

.100 Copertura di superfici di calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

Riporto .................
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821.110 Foglio PE, sovrapposizione dei bordi min m 0,20 e fissaggio
degli stessi con nastro adesivo.

.111 Superficie orizzontale o con
pendenza fino a % 5,0. :PG 100 m2 ......................... .........................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.210 Foglio PE.

.211 Concerne pos. 821.111.
:PG 100 m2 ......................... .........................

822 Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo fre-
sco.

.100 Copertura di superfici in calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Superficie orizzontale o con pendenza fino a % 5,0.

.111 Materiale di protezione
Materassini termici. :PG 100 m2 ......................... .........................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.201 Concerne pos. 825.111.
:PG 100 m2 ......................... .........................

R 829 Banchine e canalette nelle camere gettate in opera

R .101 Calcestruzzo di riempimento
per la formazione di banchine
e canalette, all'interno delle
camere gettate in opera.
Calcestruzzo CEM 250 kg/m3.

:PG 15 m3 ......................... .........................

R .102 Cappa in malta di cemento su
sottofondo in calcestruzzo.
Quale rivestimento di banchine
e canalette (gusce), senza
supplemento per spigoli.
Malta di cemento dosaggio 400
kg/m3.
Spessore minimo 30 mm.
Superficie talocciata o
lisciata. :PG 25 m2 ......................... .........................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241

........................Totale generale
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 1.6 Ricapitolazione 

RICAPITOLAZIONE FINALE DELL’OFFERTA 
 

OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE – via Guisan e viale Officina – Nuove canalizzazioni 

112 Prove ................................................................................................................................  CHF  .................................   

113 Impianto di cantiere ..........................................................................................................  CHF  .................................   

116 Taglio alberi e dissodamenti.............................................................................................  CHF  .................................   

117 Demolizioni e smontaggi ..................................................................................................  CHF ..................................  

151 Lavori per condotte interrate ............................................................................................  CHF ..................................  

182 Attrezzature per parchi giochi e campi sportivi .................................................................  CHF ..................................  

222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale…. ........................................................................  CHF ..................................  

223 Pavimentazioni .................................................................................................................  CHF  .................................  

237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento .......................................................................  CHF  .................................  

241 Opere in calcestruzzo eseguite sul posto .........................................................................  CHF ..................................  

TOTALE  .........................................................................................................................................  CHF  .................................  

Indennità per intemperie 

(1 % di fr. ………………..… - esclusi i lavori a regia) .....................................................................  CHF  .................................  

111 Lavori a regia ...................................................................................................................  CHF  .................................  

TOTALE senza IVA ........................................................................................................................  CHF  .................................  

IVA (7.7 %) .......................................................................................................................  CHF  .............................  

TOTALE OPERE DA IMPRESARIO COSTRUTTORE – (IVA inclusa) ..............  CHF  .........................  
(da riportare in prima pagina) 
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