
 

 

Dicastero opere pubbliche 
Opere pubbliche 
Via F. Bonzanigo 1 
6500 Bellinzona 
 
 
T +41 (0)58 203 16 00 
concorsi.sop@bellinzona.ch 
 
Funzionario incaricato 
Jacopo Laffranchini 

14 aprile 2025 

CAPITOLATO D’APPALTO E MODULO D’OFFERTA  

CONCORSO PUBBLICO - OP / 25 / 21 

FORNITURA E POSA DI ARREDO MOBILE SCOLASTICO 
per la nuova Scuola Elementare al Ciossetto nel quartiere di Sementina 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA 
(IVA compresa) CHF ………………………………………. 

  

La ditta offerente: 

…………………………………………………………………………. 
(timbro e firma legali) 

Luogo e data: 

………………………………………………………… 

Cognome e nome  

del firmatario/dei firmatari 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………….. 

Telefono / e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

Persona responsabile: ……………………………………………………………………………….. 

SCADENZA DEL CONCORSO: ore 15:00 di venerdì 16 maggio 2025 
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1. FOGLIO DI CORREZIONE DELL’ELENCO PREZZI 
 
 Correzioni o cancellature dei prezzi unitari e/o globali, come pure l'omissione dei prezzi unitari e /o globali, comportano 

l'esclusione dell'offerta dalla procedura d'aggiudicazione. 
 Eventuali errori dei prezzi unitari e/o globali devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte 

integrante dell'offerta. 
 Durante l'esame delle offerte, il Committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a 

tutti i concorrenti. 
  

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF. p. unitario Importo CHF. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF.  

IVA 8,1 % CHF.  

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF.  

 
Eventuali osservazioni dell'imprenditore: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  
Timbro e firma (solo se il foglio di correzione è utilizzato): 

 Luogo e data:                                                                                  Timbro e firma/e dell’offerente autorizzate: 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………  
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100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE, DESTINAZIONE DELL'OPERA, ENTITÀ DEI 
LAVORI  

 
110 Sede appaltante 
 

Municipio di Bellinzona 
 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori. 
 
121 Committente 
 
121.300 Committente  
 
121.310 Municipio di Bellinzona. 
 Dicastero Opere pubbliche (DOP) 
 Via Fulgenzio Bonzanigo 1 
 6501 Bellinzona 
 Tel. 058 203 16 00 
 e-mail: concorsi.sop@bellinzona.ch. 
 
123 Progettisti 
 
123.200 Architetti 
123.210 Comunità di lavoro 
  Cristiana Guerra e Marco Guidotti 
  c/o Guidotti & Guidotti SA 
  Via alla Pobbia 4 
  CP144 
  6514 Sementina 
 
123.300 Ingegneri civili. 
123.310 Messi e Associati SA 
  Via Filanda 4A 
  6500 Bellinzona 
 
123.500 Ingegneri specialisti 
123.510 Ingegnere elettrotecnico 
  Piona Engineering SA 
  Via Cantonale 35A 
  6928 Manno 
 
123.520 Ingegnere sanitario, riscaldamento e ventilazione 
  Tecnoprogetti SA 
  Via Monda 2A 
  6528 Camorino 
 
123.700 Consulenti, specialisti 
 
123.710 Fisico della costruzione 
  IFEC ingegneria SA 
  Via Lischedo 9 
  6802 Rivera 
 
123.720 Consulente specialistico antincendio 
  Ing. Corrado Bernasocchi 
  Via Valegia 5A 
  6503 Bellinzona 
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124 Direttore dei Lavori.  
 
124.100 Comunità di lavoro 
  Cristiana Guerra e Marco Guidotti 
  c/o Guidotti & Guidotti SA 
  Via alla Pobbia 4 
  CP144 
  6514 Sementina 
 
 
130 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori  
 
131 Descrizione dell'opera 
 
131.100 Realizzazione delle opere CCC 90 – Arredo mobile scolastico delle nuove scuole elementari del quartiere di Sementina, 

l’edificio sarà suddiviso su due livelli: piano seminterrato e piano terra. 
 

132 Ubicazione 
 
132.100 Comune di Bellinzona – Quartiere Sementina via Pro Grand 
 
132.200 Mappale n. 146+749 
 
133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti, suddivisioni in parti d’opera  
 
133.100 Non è prevista la suddivisione dell’opera in lotti. 
  
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali  

 
142 Dati caratteristici dell’opera. 

 
142.100 Il presente appalto ha per oggetto la fornitura e posa del nuovo arredo mobile scolastico della Nuova SE al Ciossetto. 
 
143 Quantità principali 
 
143.100 Secondo il modulo di offerta e avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
  
143.200 In deroga all’articolo 86 della SIA 118, tutti i quantitativi elencati nell’elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non 

impegnano il Committente nei confronti della Ditta deliberataria. I prezzi unitari e globali restano in ogni caso invariati 
indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. La Ditta 
deliberataria non può quindi pretendere indennizzo alcuno in conseguenza di variazioni di quantità. 

 
143.300 Precisazione 
 Forniture non previste, eseguite senza il preventivo accordo del COM, non saranno riconosciute. 
 Tutti i prezzi unitari indicati nel modulo d'offerta sono tutto compreso e rimangono invariati per tutta la durata del contratto, I 

prezzi unitari devono comprendere, fra l'altro, il trasporto e il montaggio (incluse regolazioni) della merce presso i locali 
designati dal COM situati all'interno dello stabile, così come la consulenza tecnica e lo smaltimento degli imballaggi. 
L'offerente deliberatario s'impegna a sostituire il prodotto o a rimborsare per intero il prezzo d'acquisto dei prodotti che si 
rivelino difettosi o non conformi a quanto richiesto. 

 
142.500 Garanzia. 
 La garanzia del prodotto avrà quale inizio la posa terminata e sarà vincolata dall'accettazione del Committente. 
 
  

http://www.bellinzona.ch/
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150 Delimitazioni  
 
151 Delimitazioni dell'appalto.  
 
151.100  Il presente appalto prevede unicamente gli interventi relativi al CCC 90 – Arredo mobile scolastico. 
  Sul cantiere possono operare contemporaneamente altri imprenditori per il normale avanzamento dei lavori di costruzione. 
  Il Modulo d’offerta comprende: 
  CCC 90 – Arredo mobile scolastico 

 
151.200  Non è previsto l’uso in comune di macchinari ed impianti d’istallazione appartenenti a terzi. Nel caso l’imprenditore lo ritenga 

necessario è propria esclusiva competenza concordare con i relativi proprietari informando, di conseguenza, la DL. 
 
160 Suddivisioni 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell’opera 
 
161.100 Suddivisione dell’opera 
  Come pos. 133.100 
 
161.200 Ubicazione dell’opera 
  Come da pos. 132.100 
 
R162 Codice dei costi secondo CCC/CCE 
 
R 162.100 I quantitativi del presente capitolato sono suddivisi secondo il codice dei costi CCC/CCE 
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE, ALLEGATI ALL'OFFERTA  
 
210 Descrizione semplificata 
 
R219 Ordine di priorità dei documenti di appalto 
 
R 219.100 1. Legge sulle Commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successivi aggiornamenti. 
  2. Il Regolamento d’applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli 

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) e le successive norme integrative e aggiornamenti. 
  3. Il testo del contratto di appalto (secondo il formulario di contratto). 
 4. Le disposizioni particolari CPN 102 e le Dichiarazioni e allegati dell’offerente 
 5. Le disposizioni specialistiche aggiuntive alle CPN 102 
 6. L’elenco dei prezzi 
 7. I piani e i documenti d’appalto, secondo elenco separato 
 8. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118, ed. 2013 “Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione”; 
b) I complementi alla norma SIA 118 editi dalla SIA, dal VSS, dal CRB e da altre associazioni professionali; 
c) Altre norme e raccomandazioni: se citate in altri documenti contrattuali 

9. Il rispetto dell’Ordinanza Federale sulla sicurezza sul lavoro (OLCostr) in vigore dal 01.01.2006  
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione  
 
221 Genere di procedura.  
 
221.100 Procedura di appalto: procedura libera. 
 La legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell’Art. 6 e 7 della LCPubb e ai sensi del Regolamento di applicazione della 

Legge cantonale sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 
(RLCPubb/CIAP) e successive norme integrative e aggiornamenti; 

 
 Contro la documentazione di concorso è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla 

data di intimazione degli atti. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
 
221.200 Eventuali ampliamenti di mandato successivi alla delibera: possono essere assegnati nel rispetto dei limiti soglia (valore 

della commessa) dell’art. 7 cpv 3 lett. “c” della LCPubb. 
 
222 Offerte parziali.  
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.  
 
223 Requisiti richiesti all'imprenditore e criteri d’idoneità  
 
223.100 Sono abilitati a concorrere le ditte iscritte da almeno 2 anni a partire dalla data di scadenza del concorso al Registro di 

commercio svizzero nel ramo e che rispettano il CCL di categoria indicato sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-
commesse pubbliche). 

  Oltre a ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la firma dell'offerta i concorrenti si 
impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al 
momento dell'inoltro dell'offerta e il rispetto del pagamento dei contributi previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 
2006. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) a effettuare i relativi controlli. In caso di 
inadempienza il committente applicherà i provvedimenti necessari che, in situazioni gravi, possono portare anche alla 
rescissione del contratto. 

 La ditta deve inoltre soddisfare gli eventuali criteri d’idoneità pubblicati sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-
commesse pubbliche) per il seguente bando. 

 
223.210 Ai concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente i consorzi (se autorizzati) formati 

da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera. 
 La medesima disposizione vale anche per le ditte subappaltanti in caso di subappalto ammesso dalla gara. 
 

http://www.bellinzona.ch/
http://www.bellinzona.ch/
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223.400 L’offerente deve aver realizzato e terminato la/le referenza/e come indicato sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch 
(albo-commesse pubbliche). 

 
224 Criteri di aggiudicazione 
 
224.100 Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri e sotto-criteri, con le rispettive 

ponderazioni. 

 I punti ottenuti dopo ponderazione sono arrotondati a 3 cifre decimali. 
 In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione spetta all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 Qualora ci sia unicamente un'offerta giudicabile, il Committente si riserva il diritto d'annullare il concorso. 
 
224.110 Criteri di aggiudicazione 
 

 
 

224.200 Assegnazione della nota sul prezzo. 

224.210 Economicità 
 
224.210 La nota concernente il criterio del prezzo sarà assegnata nel seguente modo, dopo controllo aritmetico ed eventuali 

correzioni: 
 miglior offerta = nota 6 
 miglior offerta + 20 % = nota 4 
 ripartizione intermedia lineare, minimo = nota 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Criteri Ponderazione criteri Sotto-criteri Ponderazione sotto-criteri 

Economicità 50 %   
Durata dei lavori/Tempi di fornitura 10%   
Garanzia sui prodotti offerti 20 %   
Referenze 12 %   
Formazione degli apprendisti 5 %   
Perfezionamento professionale 3 %   

Note Nx 

Nma

Na 

Nx 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Pmi
 

Px Pa 

Importi 
Px 

http://www.bellinzona.ch/
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  Legenda:       
          
  Note: 1 nota minima Nmin     
   4 sufficienza Ns     
   6 nota massima Nmax     
   Nx nota per un importo Px    
          
  Importi: Pmin importo dell'offerta più bassa  

 
   Ps importo corrispondente alla nota 4 
   Px importo di un'offerta x   
          
  Limiti: S percentuale limite per la sufficienza (es. 20%)  
          
  La pendenza della retta è data dal rapporto fra la differenza (nota massima - nota sufficiente), 
  e la differenza (importo corrispondente alla nota sufficiente Ps - importo minimo Pmin). 
          
   

 

  
     
     
        S = 20%   

 
 
224.400 Assegnazione della nota sui termini 
 
224.410 Durata dei lavori/Tempi di fornitura  
 

Sulla base dei giorni di lavoro previsti dall’offerente (tx) nel documento “dichiarazione dell’offerente”, verranno assegnate le 
seguenti note (Nx): 

Se tx  <  T1 Nota = 6;   Dato che: 

Se T1 ≤ tx ≤ T2 Nota = Nx;  T1 = 50 giorni lavorativi;  

Se tx > T2 Nota = 0.   T2 = 80 giorni lavorativi; 

Le offerte che ottengono la Nota 0 nel criterio “Durata dei lavori/Tempi di fornitura” saranno escluse dalla fase di 
aggiudicazione e non verranno valutate per i criteri successivi. 
 

                                                                                𝑵𝑵𝑵𝑵 = 𝟓𝟓 ∗  𝑻𝑻𝑻𝑻−𝒕𝒕𝒕𝒕
𝑻𝑻𝑻𝑻−𝑻𝑻𝑻𝑻

+ 𝟏𝟏   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nx 

N max (6) 

Nx 

N = 1 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

T1 T2 tx Tx  
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224.500 Assegnazione della nota sulla qualità dell'offerente e dei prodotti. 

224.510 Referenze ed esperienze per lavori analoghi 

  Il criterio delle referenze verrà valutato secondo il numero di lavori analoghi eseguiti, indicati nel documento “Dichiarazioni 
dell’offerte”. 

 
  L’offerente deve avere realizzato e terminato (liquidazione accettata dalla DL) a piena soddisfazione del committente negli 

ultimi 10 anni (2015-2025 compresi) almeno un’opera da CCC 90 – Arredo mobile in ambito pubblico per un importo di 
liquidazione (IVA compresa) uguale o maggiore di CHF 80’000.00. Saranno considerate valide unicamente referenze di 
forniture avvenute per singolo ordine. 

  Qualora la parte d’opera facesse parte di una delibera più grande (comprendente altri interventi), va considerato solo 
l’importo della parte d’opera del lavoro analogo. 

 
 Valgono solo le referenze 
 - riferite ai lavori eseguiti dalla ditta e non quelle dei fornitori di materiale 
 - in caso di filiale: valgono solo le referenze della filiale che inoltra l’offerta 
 - in caso di succursale: sono ammesse le referenze della casa madre 
 - in caso di referenze eseguite in consorzio: fanno stato la somma delle referenze (non finanziaria) fornite dagli imprenditori 

formanti il consorzio 
 - le referenze dei subappaltanti non vengono considerate 
 -non sono considerate referenze valide i lavori in fase d’esecuzione 
 La valutazione delle referenze verrà svolta come indicato nella tabella sottostante.  
 

Numero referenze Nota 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 (*) 1 
 

 (*) Numero minimo per soddisfare i criteri d’idoneità 

Il Committente si riserva la facoltà di non verificare la veridicità dei dati riportati dall’offerente; con la firma l‘offerente dichiara 
la veridicità degli stessi. 

La ditta esecutrice, autorizza in ogni caso il Committente a raccogliere informazioni presso gli enti nei quali è stato eseguito il 
lavoro. 

Indicazioni non veritiere (anche parzialmente) comportano l’esclusione dalla gara d’appalto. 
 
224.600 Assegnazione della nota sulla durata della garanzia del prodotto offerto 

224.610 Garanzia prodotto. 
 L’offerente dovrà indicare gli anni di garanzia del prodotto offerto, la valutazione avverrà secondo quanto indicato nel 

fascicolo “Dichiarazione e allegati dell’offerente”. 
  
224.700 Assegnazione della nota sulla formazione apprendisti e perfezionamento professionale. 

224.710 Formazione degli apprendisti 
 
 La nota concernente la formazione degli apprendisti, sarà assegnata secondo la scheda tecnica informativa 

“Criterio di aggiudicazione formazione apprendisti” pubblicata dal centro di consulenza sul sito internet:  
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
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 Il concorrente deve compilare la tabella nel documento “Dichiarazioni e allegati dell’offerte” e allegare i 
giustificativi. 

 
 Il Committente si riserva la facoltà di non verificare la veridicità dei dati riportati dall’offerente; con la firma 

l‘offerente dichiara la veridicità degli stessi. 
 I dati indicati su richiesta dovranno essere comprovati dall’offerente. In caso di mancanza del/i contratto/i 

giustificativo/i, verrà dato un termine perentorio per la consegna, se essa non avviene entro lo scadere del 
termine, al relativo apprendista verrà assegnato il punteggio “0” (zero). 

 La mancata compilazione della tabella Formazione apprendisti e del riquadro (richiesta, senza successo, per 
formare apprendisti) implica l’assegnazione della nota 0 (zero) al criterio.). 

 
224.720 Perfezionamento professionale 

 La nota concernente i dipendenti in perfezionamento professionale sarà assegnata secondo la scheda tecnica informativa 
“Criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale” pubblicata su: 

 https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-
Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf 

 Il concorrente deve compilare la tabella nel documento “Dichiarazioni e allegati dell’offerte” e allegare i giustificativi. 
 
 Il Committente si riserva la facoltà di non verificare la veridicità dei dati riportati dall’offerente; con la firma 

l‘offerente dichiara la veridicità degli stessi. 
 I dati indicati su richiesta dovranno essere comprovati dall’offerente. In caso di mancanza dei documenti 

giustificativi (contratti e certificati/attestati), verrà dato un termine perentorio per la consegna, se essa non 
avviene entro lo scadere del termine, al relativo dipendente verrà assegnato il punteggio “0” (zero).  

 La mancata compilazione della tabella Perfezionamento professionale nel fascicolo “Dichiarazioni e allegati 
dell’offerente” implica l’assegnazione della nota 0 (zero) al criterio. 

 
225 Trattative 
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
R226 Consorziamento  
 
226.100 È ammesso il consorziamento tra al massimo due ditte operanti nelle categorie di arti e mestieri operanti nel ramo della 

produzione e/o commercio di mobili e di attrezzature (sono da riempire le relative tabelle nel fascicolo “Dichiarazioni e 
allegati dell’offerente, art.36 RLCPubb/CIAP). 

 
  Qualora fosse ammesso il consorziamento, l’impresa che concorre a titolo individuale non può presentare ulteriori offerte 

individuali o in consorzio con altri imprenditori pena l’annullamento di entrambe le offerte di concorso. 
 
  In caso di consorziamento l’interlocutore del committente sarà unicamente la ditta capofila. 
 
R227 Subappalto  
 
227.100 Il subappalto è ammesso fino a un importo massimo complessivo del 20% rispetto all’importo globale dell’offerta. 
 Nelle “Dichiarazioni dell’offerente” vanno indicati i nominativi dei subappaltanti. Con la consegna dell’offerta, dovranno 

pertanto essere consegnate, oltre a quelle dell’impresa principale, anche tutte le attestazioni previste dall’art. 39 
RLCPubb/CIAP dei subappaltatori. 

 Per le opere in subappalto fa stato quanto indicato nell’art. 24 LCPubb in particolare cpv 3 e) e art.37 RLCPubb (Riempire le 
relative tabelle nel fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell’offerente”). 

 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta  
 
231 Iscrizione alla gara d’appalto 
 
231.300 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese 
 
232.300 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
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233 Sopralluogo 
 
233.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 

233.200 Si premette che le ditte offerenti siano perfettamente a conoscenza del luogo di intervento, delle condizioni ambientali e di 
lavoro. Qualora non lo fossero, esse sono tenute ad acquisire tali conoscenze prima dell’inoltro dell’offerta. 

234 Informazioni.  
 
234.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
 È data facoltà ai partecipanti della presente gara di porre domande di chiarimento.  
 Le richieste di informazioni e i chiarimenti di qualsiasi genere relativi al presente bando di concorso devono essere formulate 

nelle modalità e termini indicati nell’avviso di gara. 
 Ogni domanda dovrà fare riferimento al punto di paragrafo del presente bando. 
 Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute per iscritto entro il termine previsto dall’avviso di gara. 

Domande e riserve espresse dopo il sopra citato termine non saranno prese in considerazione. 
 È responsabilità unica del concorrente assicurarsi che le domande giungano entro il termine stabilito. 
 
234.200 Termine per la richiesta di informazioni 
 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
  Le risposte saranno date secondo le modalità indicate nell’avviso di gara e diventeranno parte integrante dei documenti del 

bando di concorso. 
  In caso di interpretazione dubbia, se non è stata formulata nessuna richiesta di informazioni o chiarimento, fa stato 

l’interpretazione data dall’ente banditore. 
  Non vengono fornite informazioni orali e telefoniche. 
  È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed acquisire tali informazioni prima 

dell’inoltro dell’offerta. 
 
235 Lingua e valuta. 
 
235.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegata devono essere allestiti nella lingua italiana. 
 
235.200  La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.  
 
236.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
 
237 Apertura dell'offerta.  
 
237.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
  Le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso il Municipio di Bellinzona, subito dopo l’orario di scadenza secondo 

avviso sul Foglio ufficiale / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
  Il verbale d’apertura è consultabile sul sito: www.bellinzona.ch (albo-Commesse pubbliche). 
 
238 Validità dell'offerta.  
 
238.100 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza dell’inoltro dell'offerta. 
  Il committente si riserva la facoltà di richiedere di prolungare ulteriormente il termine della validità dell'offerta. 
 
R239 Condizioni di aggiudicazione e motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura 
  
239.100 Condizioni di aggiudicazione 
 
239.110 L’aggiudicazione è subordinata all’approvazione del progetto in Consiglio comunale e lo stanziamento del relativo credito e 

di ogni eventuale procedura. Dopo la votazione del Consiglio comunale sarà necessario attendere la crescita in giudicato 
della decisione, solo allora si potrà procedere con l’aggiudicazione. Qualora i preposti organi del legislativo dovessero 
respingere il progetto e il relativo credito, oppure dovessero intercorrere delle procedure legali (ricorsi o altro), l’offerente non 
ha diritto a presentare pretese d’indennizzo di alcun genere. 
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239.120 In caso di aggiudicazione delle opere a concorso, la ditta aggiudicataria deve dimostrare di rispettare il CCL di categoria 
vigente nel cantone di domicilio o di sede. 

 
239.200 Motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura 
 
239.210 L’offerta è inoltrata da un concorrente a cui è stata precedentemente aggiudicata una delibera da parte del Committente, che 

si è resa responsabile di comportamenti tali da aver dovuto interrompere il rapporto di fiducia con il Committente quali: 
violazione grave delle leggi e del contratto stipulato per le rispettive opere ad essi appaltate, abbia cagionato gravi danni al 
Committente, abbia avuto una cattiva e deprecabile condotta e  ostacolato o ritardato illecitamente l’esecuzione dei lavori, 
sarà considerato come non giudicabile ai fini della procedura di aggiudicazione. 

239.220 In caso di subappalto, il committente si riserva il diritto di richiedere all’offerente la sostituzione del subappaltatore qualora 
quest’ultimo durante l’esecuzione di opere d’una precedente delibera, si fosse reso responsabile di comportamenti tali da 
interrompere il rapporto di fiducia con il Committente quali l’interruzione ingiustificata dei lavori, la cattiva o deprecabile 
condotta e ostacolato o ritardato illecitamente l’esecuzione dei lavori, sarà considerato come non giudicabile ai fini della 
procedura di aggiudicazione. La comunicazione del nuovo nominativo dovrà avvenire entro il termine perentorio fissato dal 
Committente, in caso di mancata comunicazione da parte dell’offerente, l’offerta verrà considerata come non giudicabile 

239.230 Con riferimento agli Art. 34 LCPubb e art. 55 del RLCPubb/CIAP, il Committente ha la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione delle opere, o di parte di esse, oggetto del presente appalto, se – dalle verifiche effettuate – dovessero 
emergere indicazioni contrarie all’interesse finanziario dello stesso o comunque in contrasto con il credito di costruzione. In 
particolare, il Committente si riserva il diritto di non aggiudicare l’appalto e annullare il concorso qualora l'offerta 
aggiudicataria superi del + 10% l’importo depositato quale Preventivo del Committente  

  Il Preventivo del committente (depositato prima della scadenza del concorso) sarà reso noto in seduta pubblica (vedi data di 
apertura stabilita). 

239.240 Con riferimento all’Art. 34 LCPubb e all’Art. 55 del RLCPubb/CIAP, nell’eventualità in cui un unico concorrente ha 
partecipato alla gara d’appalto o rimane in gara per l’aggiudicazione, venendo a mancare il principio della concorrenza, dopo 
l’apertura il Committente si riserva il diritto di annullare la procedura di aggiudicazione della commessa. 

239.250 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa.  
 L'offerente può proporre: 
 1. Prodotti equivalenti  
 I materiali ed i prodotti proposti dall'offerente nelle posizioni con l’indicazione “prodotto equivalente offerto” devono 

soddisfare le prescrizioni presenti nel bando e nel capitolato di progetto. L'offerente è tenuto ad indicare nel modulo d’offerta 
i prodotti equivalenti offerti e produrre su richiesta del COM le schede tecniche degli stessi e / o fornirne un campione.  

 Con la richiesta di questi documenti e/o campioni, il COM assegna un termine perentorio per produrli. La mancata 
presentazione nei termini previsti comporta l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 2. Prodotti come da richiesta del COM 
 In caso di mancata indicazione del prodotto equivalente nel modulo d’offerta il COM riterrà che saranno utilizzati i prodotti di 

riferimento del COM (stesso tipo e fabbricante).  
239.260 Il Committente si riserva la facoltà di non deliberare l’appalto e annullare il concorso. 
239.270 Nei casi sopra citati l'offerente non potrà avanzare alcuna rivendicazione di sorta. 
 
240 Documenti per l'appalto. 
 
241 Documenti consegnati.  
 
241 .100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche) 
  Gli atti e la documentazione di appalto in formato elettronico saranno scaricabili dal sito www.bellinzona.ch (Albo 

comunale/Commesse pubbliche), a partire della data indicata nel bando di concorso pubblicato sul Foglio ufficiale.  
 
250 Offerta.  
251 Modalità di inoltro.  
  
251.100 Possibilità 1, tramite supporto informatico  
 
- 1 stampa del foglio di copertina e del foglio di ricapitolazione del fascicolo “Capitolato d’appalto e modulo di offerta”, su carta; 

con le schede ed eventuali ulteriori annessi debitamente compilati. È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme. 

- 1 Stampa del “Modulo di offerta” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari e i relativi importi. Anche questa stampa 
dovrà essere firmata, poiché ritenuta determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei quantitativi, è 
determinante l’originale del committente; 
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- 1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed altre eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i 
puntini da riempire), esportato in formato SIA (.crbx). Sul supporto informatico deve figurare 
il nome dell’imprenditore offerente e la dicitura identificante il concorso. Si richiede inoltre una copia completa del “capitolato 
d’appalto/offerta” in formato elettronico; 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell’offerente”, sia su carta con il foglio di copertina compilato manualmente, 
sia in formato .pdf. È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell’offerta in busta chiusa con applicate su ambo i lati le etichette 
con la dicitura del concorso 

 
251.200 Possibilità 2, senza supporto informatico  
 
- 1 stampa del fascicolo “Capitolato d’appalto e modulo di offerta”, su carta con il foglio di copertina, quello di ricapitolazione, e 

tutte le posizioni compilate manualmente. È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni e allegati dell’offerente”, su carta con il foglio di copertina compilato manualmente. È 
obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento dell’offerta in busta chiusa con applicate su ambo i lati le etichette 
con la dicitura del concorso 

-  
252 Allegati all’offerta dell’offerente 
 
252.100 Documenti da inoltrare con l’offerta sono indicati nel documento “Dichiarazioni e allegati dell’offerente”. In caso di mancanza 

di uno o più documenti il COM assegna un termine perentorio per produrli.  
 
252.200 Da inoltrare successivamente, su richiesta 
 
252.210 La sede appaltante può in ogni momento richiedere all’offerente l’analisi dei prezzi offerti e altre informazioni relative al 

presente appalto. 
252.220 L’offerente dovrà presentare prima della firma del contratto d’appalto il programma dei lavori dettagliato approvato dalla sede 

appaltante o da suoi rappresentanti. 
 
R259 Aggiudicazione 
 
259.100 L’aggiudicazione è prevista per giugno 2025 La data è puramente indicativa e non vincola la sede appaltante. 
 Dopo la delibera definitiva, il deliberatario sarà invitato alla stipulazione del contratto d’appalto. Le spese di bollo sono a 

carico dell’impresa. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, co-imprenditori  
 
261 Varianti 
 
261.100 Non sono ammesse varianti se non per le posizioni dove espressamente indicato. 
 
262 Subappaltatori 
 
262.100 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori (nel caso siano ammessi) e fornitori sulle condizioni di appalto del 

committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.  
 
263 Forniture materiali.  
 
263.100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell'opera devono soddisfare le normative a cui il 

committente è assoggettato. 
 Qualora per comprovarlo si rendesse necessaria una eventuale certificazione preventiva di materiali, prodotti e impianti di 

produzione per mezzo di un laboratorio riconosciuto, e il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del 
committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte già durante la fase di aggiudicazione. Gli eventuali costi di 
certificazione sono a carico dell’offerente. 
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R 269 Manodopera impiegata per la commessa 
 
269.100 L’imprenditore deve di principio eseguire la commessa completa con la propria manodopera. 
 
269.110 La messa a disposizione di manodopera da parte di altre imprese del settore oppure da agenzie interinali è regolato dall’art. 

37 RLCPubb/CIAP che si richiama integralmente. 
 
270 Prestazioni di garanzia  
 
270.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" edizione 

2013. 
 
270.110 Per i periodi di garanzia si fa riferimento alla norma VSS (USPS) SN 507 708 ed alla norma SIA 118. 
  In particolare si ricordano i seguenti articoli: 
 
  Art. 172 
  1 Salvo disposizione contraria, il periodo di notifica dei difetti dura due anni. Sono tuttavia prioritarie altre Norme SIA o 

Norme stabilite da altre associazioni professionali in accordo con la SIA., se fanno parte integrante del contratto (art. 21). 
 
  Art. 180 
  1 I diritti del committente in caso di difetti cadono in prescrizione dopo cinque anni dal collaudo di un’opera (o di parte di 

essa). 
 
  2 I diritti concernenti difetti che l’imprenditore ha intenzionalmente taciuto cadono invece in prescrizione dopo dieci anni. 
 
271 Prestazioni di garanzia richieste dal Committente 
 
271.100 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione". 
 
271.110 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 norma SIA 118. 
271.120 Garanzia solidale secondo l’art. 181 della norma SIA 118. 
 
271.200 Garanzia di buona esecuzione 
 
271.210 Garanzia prima della delibera. 
 
  Il Committente si riserva la facoltà di richiedere una garanzia bancaria di buona esecuzione entro il termine perentorio di 10 

giorni, prima dell’emissione della decisione di aggiudicazione della commessa, alle ditte che entrerebbero in linea di conto 
per l’aggiudicazione della commessa. 

 La garanzia solidale bancaria o assicurativa può essere richiesta per concorsi con importi superiori a: 
- CHF 500'000.00 per l’impresario e opere di pavimentazione 
- CHF 100'000.00 per gli impianti speciali 
- CHF 50'000.00 per le altre categorie artigianali 

  L’importo della garanzia bancaria sarà, in caso di richiesta, pari a: 
- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte fino a CHF 1’000'000.00 
- CHF 100'000.- per importi (IVA inclusa) compresi tra CHF 1'000'000.- e 2'000'000.00 
- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a CHF 2'000’000.00 

 Sono escluse le commesse relative a prestazioni di servizio 
 
 Il mancato invio entro il termine stabilito della garanzia bancaria richiesta implicherà l’annullamento dell’offerta e l’esclusione 

della ditta dalla gara d’appalto. 
 
272 Per pagamenti anticipati (Garanzia d’acconto) 
 
272.200 Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opere il Committente richiede una fideiussione 

(garanzia di restituzione d’acconto – fideiussione solidale) valida fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile da 
parte del Committente), pari all’importo equivalente alla richiesta d’acconto.  
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300 TERRENO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE, PARTICOLARITÀ LOCALI  
 
322 Acque sotterranee, zone di protezione  
 
322.100 Zone e aree protette 
 L’offerente deve verificare e rispettare le disposizioni cantonali e federali sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee 

applicando tutte le necessarie misure preventive di sicurezza contro l’inquinamento del suolo 
 
324 Acque superficiali  
 
324.100 Genere e designazione. 
 
324.110 Acque meteoriche 
 
324.200 Convogliamento delle acque. 
 
324.210 A protezione del cantiere durante tutte le fasi di lavoro l’imprenditore è tenuto a convogliare le acque meteoriche al di fuori 

delle aree di lavoro, prendendo tutti quei provvedimenti atti a proteggere le opere eseguite. 
 Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere dovranno essere smaltite, eventualmente dopo adeguato 

pretrattamento, come previsto nella norma SIA 431: evacuazione e trattamento acque cantieri, le acque di lavaggio del 
miscelatore e delle betoniere dovranno essere assolutamente raccolte e trattate in modo specifico prima della loro 
evacuazione. Acque provenienti dall’area di cantiere non possono essere allacciate al collettore principale o ad un’altra 
qualsiasi condotta senza l’autorizzazione delle autorità competenti. Ogni onere è da comprendere nei prezzi d’offerta. 

 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti 
 
R .900 L'offerente deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e prendere le necessarie misure di protezione. 

Ogni onere è da comprendere nei prezzi d'offerta. 
 I piani delle sottostrutture esistenti delle varie Aziende (Aziende Elettriche, Azienda Acqua potabile, Swisscom, UPC e 

canalizzazioni della rete comunale) sono visibili presso i rispettivi Servizi e saranno da richiedere direttamente dall’impresa 
prima dell’inizio dei lavori sul cantiere 

 Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. Eventuali danni da lui causati sono di sua 
esclusiva responsabilità ed a suo completo carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti 
dal danno causato. 

 
331 Condotte fuori terra 
 
331.100  Linee elettriche, linee di contatto, condotte e cavi. 
 
331.110 Spetta unicamente all’assuntore verificare l’esistenza o meno di tali infrastrutture. Eventuali danni da lui causati sono di sua 

esclusiva responsabilità ed a suo completo carico per quanto riguarda le riparazioni e tutte le altre eventuali spese derivanti 
dal danno causato. 

 
332 Condotte sotterranee. 
 
332.100 Acque di scarico. 
  Secondo il piano delle infrastrutture. 
 Proprietario: 
 Comune di Bellinzona, Dicastero opere pubbliche 
 Via F. Bonzanigo 1 
 Tel. 058 203 16 00 

 e-mail: ambiente.sop@bellinzona.ch 
 
332.300 Acqua potabile e industriale 
 Secondo il piano delle infrastrutture. 
 Proprietario: 
 Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB) 
 Servizi tecnici acqua (AAP) 
 Vicolo Muggiasca 1a 
 6500 Bellinzona 

mailto:ambiente.sop@bellinzona.ch
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 tel. 091 850 49 49 
 fax 091 850 49 15 
 e-mail: info@amb.ch 
 
332.500 Elettricità 
 Secondo il piano delle infrastrutture. 
 Proprietario: 
 Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB) 
 Servizi tecnici elettricità (AEC) 
 Vicolo Muggiasca 1a 
 6500 Bellinzona 
 tel. 091 850 49 49 
 fax 091 850 49 15 
 e-mail: info@amb.ch 
 
332.600 Telecomunicazioni 
 Secondo il piano delle infrastrutture. 
 Proprietario: 
 Swisscom SA, Fixnet 
 Fixnet Wholsale 
 Acces Networks Sud 
 via dei Gaggini 3 
 6500 Bellinzona 
 tel. 091 807 54 62 
 fax 091 825 10 17 
 
332.900 UPC 
 UPC Svizzera Sagl 
 Via Violino 1 
 6928 Manno 
 Tel.: 0848 808 888 
340 Clima, pericoli naturali, zone di pericolo  
 
341.100 Clima 
  L’offerente deve tener conto delle condizioni climatiche in cui si svolgeranno i lavori e includere nei prezzi d’offerta tutti gli 

oneri necessari a realizzare a regola d’arte le opere previste con qualsiasi condizione climatica. Ad esempio, non verranno 
riconosciuti oneri per additivi nel calcestruzzo, per riscaldamento di inerti, per silos termici, ecc. Inoltre, l’eventuale 
sospensione invernale dei lavori a causa delle temperature e delle difficoltà meteorologiche non dà diritto ad alcun ulteriore 
indennizzo. 

 
350 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351 Ostacoli, limitazioni e difficoltà. 
 
351.100 Causati da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di lavoro, lavoro a turni e coimprenditori.  
 
351.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi unitari. 
 Si rende attento l’offerente che altre ditte opereranno in cantiere. Tutte le ditte coinvolte dovranno cercare di operare, per 

quanto possibile, nel rispetto del lavoro altrui. Spetta alla DL coordinare le attività. Le complicazioni devono essere 
incorporate nei prezzi unitari. 

 Gli oneri per il coordinamento da parte dell’imprenditore nonché tutti i costi derivanti dal coordinamento con altri imprenditori, 
devono essere incorporati nei prezzi unitari dei rispettivi moduli di prestazioni. 

351.120 Oneri dovuti a difficoltà di preparazione e trasporto causati dalle condizioni meteorologiche o da disposizioni restrittive 
emanate dalle autorità (chiusura parziale o totale al traffico, limitazioni di carico per certe strade, ecc.) ed eventuali depositi 
intermedi sono da includere nei prezzi unitari e globali. 

351.150  Ostacoli, limitazioni e difficoltà che possono disturbare l’avanzamento dei lavori con interruzioni devono essere considerati 
dall’imprenditore e tutti gli oneri e costi vanno compresi nei prezzi. 

 Possibili cause di disturbo da considerare: 
 (lista non esaustiva) 

- sondaggi, rilievi e analisi geologiche e idrologiche; 
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- tracciamenti e misurazioni di controllo del Committente; 
- spostamento dei lavori ed esecuzione a tappe; 
- esecuzione di prove da parte del laboratorio prove del Committente; 
- visite di cantiere da parte di terzi; 
- presenza infrastrutture esistenti; 
- condivisione aree di cantiere con altri imprenditori; 
- condivisione dei lavori con altre ditte; 
- condizioni metereologiche avverse. 

351.160 Tutte le difficoltà con relativi oneri e maggiori costi derivanti dalla presenza contestuale di altre imprese e/o artigiani e agli 
eventuali tempi di attesa generati dall’alternanza con altri operatori devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo, in 
seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune. 

 
351.200 Causati da infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi e simili. 
 
351.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da comprendere nei prezzi unitari. 
351.220 L’imprenditore è responsabile di reperire i piani indicanti la posizione esatta delle diverse infrastrutture presenti nelle aree di 

intervento e di cantiere. La posizione delle infrastrutture esistenti riportate nei piani di appalto o esecutivi è puramente 
indicativa e non vincola il Committente nei confronti dell’assuntore. 

351.230 Si dovranno adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che le polveri creino problemi alle costruzioni e/o ai proprietari degli 
immobili. 

351.240 Di principio le condotte esistenti devono rimanere in esercizio durante l’esecuzione dei lavori. Le infrastrutture presenti e 
potenzialmente in conflitto con l’esecuzione dei lavori sono descritte alla pos. 330. 

 
351.300 Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili. 
 
351.310 Salvo indicazione contraria, il compenso per cantieri limitrofi e simili è da comprendere nei prezzi unitari. 
 
351.400 Lavoro a tappe. 
 
351.410 Tutti i costi supplementari, come anche le minori rese, indotti dall’esecuzione dei lavori a tappe vanno compresi nei prezzi 

unitari. 
 
351.500 Macchinari. 
 
351.510 L’impresa dovrà far capo ad attrezzature e macchinari che – per il loro ingombro e dimensioni – siano confacenti all’impiego 

nell’area in oggetto. 
 Gli oneri per l’impiego di macchinari e veicoli adeguati – con un’eventuale riduzione di produttività – sono da comprendere 

nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 
 
351.700 Accessi. 
 
351.710 Accessi e percorsi pedonali 
 L’offerente è tenuto, durante tutta la durata dei lavori, a mantenere praticabili gli accessi e i percorsi pedonali secondo 

indicazioni della Polizia comunale (l’esecuzione della segnaletica e dei necessari spostamenti e adattamenti dovranno 
sempre essere eseguiti conformemente alle direttive della Polizia comunale). Gli oneri sono da comprendere nella posizione 
CPN. 

351.720 Tutti i percorsi pedonali creati nell’ambito della gestione delle diverse fasi di lavoro devono essere adeguatamente protetti e 
illuminati. I percorsi pedonali devono permettere un uso sicuro anche per gli utenti disabili. 

 I percorsi pedonali vanno delimitati con doppie file di tavole bianco-rosse. 
 Dove necessario vanno previste le necessarie misure per la salvaguardia e l’incolumità dei pedoni. 
 I costi derivanti vanno inclusi nelle pos. CPN. 
 
351.800 L’esecuzione dell’intera opera deve avvenire tenendo conto della gestione traffico secondo le direttive della Polizia e dei 

competenti uffici cantonali/comunali.  
 
360 Collegamenti viari del cantiere  
 
361 Con accesso su strada.  
 
361.100 Strade, piste e simili.  
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361.110 Gli accessi al cantiere sono regolati tramite le indicazioni della direzione lavori e della Polizia comunale della Città di 
Bellinzona. Le richieste di autorizzazioni e la necessità e la posa della necessaria segnaletica sono a carico dell’offerente. 

  L’offerente dovrà verificare in loco gli accessi al cantiere prima di allestire e consegnare l’offerta, accertarsi sulle condizioni di 
utilizzo di strade e prendere le dovute misure per evitare danni alle strade stesse e ai manufatti adiacenti  

361.120 Accesso al cantiere tramite strada esistente. 
 Entrata ed uscita del cantiere da via alla Chiesa. 
 
370 Posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere  
 
371 Posteggi esistenti, aree di trasbordo e di deposito.  
 
371.100 Posteggi  
 
371.110 Vedere quanto indicato alla pos. 838.100. 
 
371.200 Aree di trasbordo.  
 
371.210 Vedere quanto indicato alla pos. 838.100. 
 
371.300 Aree di deposito e superfici per le installazioni di cantiere. 
 
371.310 Vedere quanto indicato alla pos. 838.100. 
371.320 Ulteriori condizioni per l’occupazione: 
  A lavori ultimati, tutte le superfici occupate se non interessate da modifiche in progetto, devono essere restituite come allo 

stato della consegna; quindi, pulite e sgombre di qualunque materiale e attrezzatura precedentemente depositato. 
  Condizioni per l’indennizzo: 
  Tutti gli oneri derivanti, per la gestione dei materiali e delle attrezzature in deposito, devono essere compresi nel prezzo 

globale delle installazioni di cantiere, rispettivamente nei singoli prezzi unitari. 
371.340  Le prestazioni (salari, materiali e inventario) inerenti la preparazione, l’allestimento, la manutenzione, la creazione di accessi, 

il ripristino allo stato Ante Operam e le necessarie delimitazioni delle aree di cantiere sono da includere nei prezzi unitari del 
CPN 113 alla pos. 111. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune. 

 
R 378 Utilizzazione di installazioni diverse. 
 
R378.100 Ponteggi. 
 Regolamento del compenso. 
 
R378.110 Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni separate dell’Elenco prezzi, gli stessi sono 

da includere nei prezzi unitari di quei lavori per i quali l’imprenditore reputa necessari tali ponteggi. 
 
R378.200 Segnaletica di cantiere. 
 
R378.210 L’imprenditore deve provvedere, con i relativi piani e formulari, alla richiesta delle necessarie approvazioni e autorizzazioni 

della segnaletica provvisoria di cantiere alle competenti autorità cantonali o comunali. Copia dei piani e formulari approvati 
devono essere trasmessi alla DL. 

R378.220 Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali o secondarie, deve rispettare i seguenti requisiti di riflessione: 
 al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata, requisito minimo di riflessione = R2 
 R: secondo Norma VSS SN 640 871 
R378.230 Gli oneri per la segnaletica di cantiere, compresa la segnaletica longitudinale (doppia tavola bianco/rossa), l’illuminazione, 

ecc., per tutte le fasi di lavoro devono essere compresi prezzo unitario o globale del CPN 113 “Impianto di cantiere” alla pos. 
231.001 

R378.240 Eventuali oneri e costi derivati dalle autorizzazioni come pure eventuali modifiche della segnaletica richiesta dalle competenti 
autorità comunali o cantonali dovranno essere compresi nei prezzi d’offerta. 

 
R378.300 Locali, container, baracche, magazzini e simili. 
 
R378.310 Secondo esigenze dell’offerente. 
 
R378.400 Impianti sanitari. 
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R378.410 Non sono disponibili impianti sanitari. La fornitura e la manutenzione sono di competenza dell’imprenditore e deve essere 
inclusa nei prezzi unitari. 

 
R 379 Utilizzo di aree per elicotteri (atterraggio, di carico e scarico) 
 
R379.100 Se si prevede l’utilizzo dell’elicottero; l’imprenditore deve informarsi dell’ubicazione delle piazze per atterraggi, carico e 

scarico per elicotteri e deve richiedere le necessarie autorizzazioni, per il loro uso, alle competenti autorità cantonali o 
comunali. Copia delle autorizzazioni devono essere trasmesse alla DL. 

 
R379.200 Le aree di atterraggio, carico e scarico per elicottero possono essere utilizzate da ogni impresa di trasporto con mezzi aerei, 

sempreché siano rispettate le disposizioni di cui all’art. 14 del Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli 
atterraggi esterni effettuati con elicotteri (RL 7,4,6,1,1). 

 Considerato i pericoli che possono causare gli elicotteri in movimento alla circolazione sulle strade, occorre adeguarsi alle 
seguenti disposizioni: 
- durante la manovra di decollo e avvicinamento la strada dovrà essere sbarrata 100 metri prima e dopo la zona 

d’atterraggio, da personale di sicurezza appositamente istruito. 
- la carreggiata deve inoltre rimanere libera da materiale, auto posteggiate e persone in attesa. 
- le singole imprese di trasporto sono responsabili dell’osservanza delle misure di sicurezza. 
- Le responsabilità, gli eventuali danni o inconvenienti relativi all’uso delle infrastrutture devono essere assunte dalle 

singole imprese di trasporto, rispettivamente dall’imprenditore, e tutti gli oneri e i costi per la gestione delle aree di 
atterraggi per elicotteri devono essere compresi nei prezzi offerti. 

 
R379.300 Eventuali oneri e costi derivati dalle autorizzazioni o dalle tasse d’uso delle aree per elicottero devono essere compresi nei 

prezzi d’offerta. 
 
380 Rilevamento dello stato, inventario 
 
381 Rilevamento dello stato. 
 
381.100 Accertamenti iniziali. 
 Prima dell’inizio dei lavori l’imprenditore è tenuto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare danni a terzi, 

manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere e natura. 
 
382 Prove a futura memoria. 
 
382.100 Non sono previste prove a futura memoria. 
 
383 Rilievi. 
 
383.100 Il Committente si riserva di far eseguire video-ispezioni per il rilevamento dello stato delle condotte esistenti da mantenere in 

esercizio. 
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400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, DIRITTI D'USO, CONDOTTE DI APPROVVIGIONAMENTO E DI 
SMALTIMENTO  

 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi  
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.  
 
421.100 Non è consentita l’occupazione di aree appartenenti a terzi. Le aree da occupare vengono messe a disposizione dal 

Committente. 
 
422 Utilizzo a pagamento di fondi appartenenti a terzi. 
 
422.100 Non è consentito reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale o installazioni senza esplicito 

accordo scritto da parte del Committente. Anche se approvati dal Committente tutti i costi, che ne derivano, di utilizzo e la 
gestione delle aree reperite dall’imprenditore sono a carico dell’impresa. 

 
430 Condotte di approvvigionamento  
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 
431.100  Prestazioni fornite dall’impresa. 
 
431.110 Energia elettrica. 
 La richiesta di allacciamento principale va inoltrata dall’offerente a nome del Dicastero opere pubbliche – Bellinzona che si 

assumerà i relativi costi di allacciamento e consumo (i costi saranno poi detratti in forma percentuale sull’importo di 
liquidazione dell’opera). 

 Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell’impresa ed utilizzo secondo necessità di cantiere. 
 Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell’infrastruttura al quale deve essere richiesto il preventivo 

permesso d’uso. 
L’allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compito dell’imprenditore e gli oneri derivanti devono essere 
compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 

 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e industriale.  
 
432.100 Prestazioni fornite dall’impresa. 
 
432.110 Acqua potabile. 
 La richiesta di allacciamento principale va inoltrata dall’offerente a nome del Dicastero opere pubbliche – Bellinzona che si 

assumerà i relativi costi di allacciamento e consumo (i costi saranno poi detratti in forma percentuale sull’importo di 
liquidazione dell’opera). 

 Ubicazione allacciamento principale a libera scelta dell’impresa ed utilizzo secondo necessità di cantiere. 
 Modo di allacciamento secondo indicazioni del proprietario dell’infrastruttura al quale deve essere richiesto il preventivo 

permesso d’uso. 
 L’allacciamento principale e la distribuzione sul cantiere sono compito dell’imprenditore e gli oneri derivanti devono essere 

compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
432.120 Il prelievo eventuale di acqua potabile dalla rete degli idranti deve essere concordato con la Direzione Lavori e autorizzato 

dall’AMB. 
435 Altre condotte di approvvigionamento.  
 
435.100 Secondo le esigenze tecniche dell’impresa. Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, 

rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
R439 Regole per l’uso di impianti esistenti 
 
R439.100 L’utilizzazione di installazioni di altre ditte presenti in cantiere dovrà essere preventivamente concordato con la ditta stessa 

per la fatturazione d’uso. 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili  
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque.  
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441.100 Acque meteoriche e acque di scarico pulite. 
 
441.110  Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
441.120  Smaltimento secondo le prescrizioni e infrastrutture esistenti e secondo le direttive dell’ente di riferimento - il Comune. 
 
441.200 Acque di rifiuto. 
 
441.210  Prescrizioni. 

- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAC 
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAC 
- Pubblicazione UFAM “Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee” del 2004 
- Norma SIA 431 “Evacuazione e trattamento delle acque di cantiere” 
- Scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere” pubblicata dalla SPAAS del Cantone Ticino 

441.220 Prestazioni fornite dall’imprenditore. 
 L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle prescrizioni. In particolare, lo smaltimento 

delle acque di cantiere dipende dalla loro provenienza: 
- Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle baracche di cantiere devono essere 

convogliate nella rete fognaria attraverso un apposito allacciamento; 
- Le acque di lavaggio o prodotte dalle diverse lavorazioni del cantiere, se possibile, devono essere riutilizzate, 

altrimenti devono essere convogliate nelle canalizzazioni acque luride previo eventuale trattamento a dipendenza 
della loro composizione (Norma SIA 431, Ordinanza OPAC e scheda informativa cantonale). 

- Le acque provenienti dal pompaggio delle acque di falda dal fondo dello scavo delle trincee e delle fosse di scavo 
dovranno essere immesse nei ricettori naturali previo trattamento di sedimentazione e neutralizzazione. 

 L’immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere è di principio vietata. Eventuali eccezioni sono 
ammesse solo su autorizzazione dell’Ufficio Cantonale preposto (SPAAS). 

 L'imprenditore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il gestore e il Committente nel caso di una fuoriuscita di liquidi 
inquinanti, o di un loro accidentale convogliamento nella canalizzazione. Eventuali inquinamenti a condotte o a 
canalizzazioni provocati dall'imprenditore dovranno essere eliminati dall'ente gestore a spese dell'imprenditore. 

 Gli oneri e maggiori costi derivanti dall’osservanza delle disposizioni di legge in materia di evacuazione e trattamento delle 
acque devono essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo, in seguito, non saranno accettate rivendicazioni alcune. 

441.230 Controlli, analisi. 
 L’imprenditore è tenuto all’applicazione delle prescrizioni. Il Committente controlla la corretta applicazione delle stesse per i 

principali aspetti di realizzazione pratica delle misure ambientali. Ogni manchevolezza constatata deve essere prontamente 
corretta dall’Imprenditore. Eventuali danni o rivalse sono a suo carico. 

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.  
  
442.100 Basi legali, norme e direttive. 
 
442.110 Basi legali: 

- LPAmb, Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983; 
- OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015; 
- OTRif, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005; 
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005; 
- Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998; 
- Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1° luglio 1998; 

442.120 Norme: 
- Norma SN 670 071: Recycling; Grundnorm / Recyclage; norme de base; 
- Norma SN 670 102b; EN 12620: Gesteinskörnung für Beton / Granulats pour béton; 
- Norma 670 119-NA; EN 13242 / EN 13285: Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch gebundene 

Gemische für den Ingenieur und Strassenbau / Granulats pour mateériaux traités aux liants hydrauliques et 
matériaux non traités utilisés pour le travaux de génie civil et pour la construction des chaussées; 

- Norma SN 670 902-11-NA: Prüfverfahren für geometrische  Eigenschafen von Gesteinskörnungen / Essais pour 
déterminer les caractéristiques géométriques des granulats; 

- Norma SN 640 431-8°-NA; SN EN 13108-08: Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen Teil 8: Ausbauashpalt / 
Mélanges bitumineux – Spécifications de matériaux Partie 8: Agrégats d’enrobés; 

- SIA 430 (SN 509 430): “Entsorgung von Bauadfälle”; 
- SIA 2030: Calcestruzzo riciclato 
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442.130 Direttive: 
- UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Parte del modulo “Rifiuti edili” dell’aiuto 

all’esecuzione concernente l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti. Pratica ambientale n. 1826; 
- UFAM (ed.) 2018: Determinazione delle sostanze nocive e le informazioni per lo smaltimento dei rifiuti edili. Parte del 

modulo Rifiuti edili dell’aiuto all’esecuzione relativo all’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti 
(OPSR). Pratica ambientale n. 1826; 

- UFAM (ed.) 2006: Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali (conglomerato bituminoso, materiale non 
bituminoso da demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione, materiale di demolizione non separato). Pratica 
ambientale n. 0631; 

- UFT (ed.) 2018: Direttiva sul materiale di scavo dei binari, 22.08.2018; 
- UFAM (ed.) 2021: Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio. Idoneità del suolo al riciclaggio. Un modulo 

dell’aiuto all’esecuzione “Costruire proteggendo il suolo”. Pratica ambientale n. 2021; 
- Società Svizzera Impresari Costruttori – Concetto Multi Benne 

442.140 Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023” (PGR) del 27 novembre 2018 edito 
dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf 

 
442.200 Separazione dei rifiuti edili (art. 17 OPSR) 
 
442.210 Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati e smaltiti separatamente rispetto agli 

altri rifiuti. I restanti rifiuti edili devono essere separati per categoria: 
- suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, in base alla tipologia; 
- materiale di scavo e disgombero, in base alla tipologia; 
- l’asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il 

materiale di demolizione non separato, i cocci di mattoni e il gesso, in base alla tipologia; 
- altri rifiuti riciclabili come vetro, metallo, legno e materie plastiche; 
- rifiuti combustibili che non sono riciclabili; 
- altri rifiuti 

442.220 Materiale di scavo (art. 19 OPSR) 
 Il materiale di scavo non inquinato dev’essere riciclato nella misura più completa possibile: 

- come materiale da costruzione sul cantiere stesso o su altri cantieri; 
- come materia prima, previa lavorazione, per la fabbricazione di materiali da costruzione; 
- per modificazioni del terreno autorizzate; 
- per il riempimento dei siti di estrazione di materiali, in Svizzera o all’estero 
 
Il materiale di scavo lievemente o fortemente inquinato deve essere riciclato o smaltito secondo le indicazioni dell’art. 19 cpv. 
2 e 3 OPSR e secondo l’Aiuto all’esecuzione UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Le vie di 
smaltimento vanno chiarite di volta in volta con l’autorità cantonale (Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, contatti su 
www.ti.ch/rifiuti ). 

442.230 Asfalto di demolizione (art. 20 cpv. 1 e 2 OPSR) 
 L’asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg deve essere riciclato come 

materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione, in particolare asfalto riciclato. L’asfalto con un tenore di PAH 
superiore a 250 mg al kg non dev’essere sottoposto a riciclaggio. 

 Le prescrizioni per la raccolta e smaltimento dell’asfalto di demolizione sono descritte alla pos. R890. 
442.240 Calcestruzzo di demolizione (art. 20 cpv. 3 OPSR) 
 Il calcestruzzo di demolizione dev’essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione, in 

particolare calcestruzzo riciclato. 
442.250 Materiale di demolizione non separato (art. 20 cpv. 1 OPSR) 
 Il materiale di demolizione non separato dev’essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali da 

costruzione. La frazione non riciclabile può essere depositata in una discarica tipo B. 
 
442.300 Impianti di trattamento e smaltimento 
 
442.310 Impianti di riciclaggio 
 Il materiale di scavo e i rifiuti edili che devono essere riciclati devono essere consegnati ad un impianto di riciclaggio. Alcuni 

impianti di riciclaggio sono autorizzati anche per trattare materiale di scavo inquinato. Un elenco non esaustivo dei principali 
impianti attivi in Ticino è consultabile sul sito https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-
edili/.  

 
  

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
http://www.ti.ch/rifiuti
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
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442.320 Esportazione in Italia 
 Il materiale di scavo non inquinato e non riciclabile altrimenti può essere esportato in Italia per il ripristino di cave di sabbia 

e ghiaia tramite piattaforme autorizzate. Un elenco delle piattaforme autorizzate all’esportazione è consultabile sul sito 
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/.  

 Questa via di smaltimento, considerata una forma di riciclaggio, deve essere privilegiata rispetto allo smaltimento in 
discarica. 

442.330 Elenco delle discariche 
 L’elenco aggiornato delle discariche tipo A, B ed E è scaricabile dal sito https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-

rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/.  
442.340 Altri elenchi e controlli 
 L’elenco delle imprese di smaltimento autorizzate è altresì consultabile sul sito www.rifiuti.ch, mentre l’elenco degli impianti 

di riciclaggio dei rifiuti edili minerali è ottenibile presso l’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della protezione 
dell’aria, dell’acqua e del suolo. Al termine dei lavori, nell’interesse della committenza, la direzione lavori dovrà controllare i 
certificati di smaltimento compilato dall’impresa esecutrice ed esibirli su richiesta all’autorità. 

 
442.400 Oneri 
 Tutti gli oneri derivati dal rispetto delle regole di cui alle pos. 442.100 fino a 442.340 sono da includere nei prezzi unitari 

offerti. 
 
442.500 Computi 
 In relazione ai trasporti e allo smaltimento dei materiali destinati alle discariche, tutti i computi devono essere espressi in 

tonnellate (t) e non più in m3 (metodo di retribuzione vedi elenco prezzi). Tutte le discariche autorizzate lavorano con 
sistemi di pesatura adeguati. I fattori di conversione sono definiti alla pos. 751.200. 

 La scelta di discariche e di impianti di riciclaggio è libera, purché siano autorizzati da un’autorità cantonale o federale. Per il 
riciclaggio l’utilizzo di un vaglio di cantiere, oppure di un vaglio presso la propria impesa, è ammesso solo se autorizzato 
dalla SPAAS. 

  

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione_rifiuti/gestione_rifiuti/rifiuti-edili/
http://www.rifiuti.ch/
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500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELL'AMBIENTE  
   Salvo indicazione contraria, gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei 

prezzi unitari. 
 
520 Protezione di persone e di beni immobili  
 
521 Pericoli e pericolo di incidenti rilevanti.  
 
521.100 Pericoli.  
 
521.110 Pericoli dovuti al movimento di automezzi per trasporti e all’uso di altre attrezzature di cantiere per lo svolgimento delle opere 

in appalto, così come pericoli derivanti dal transito circostante il cantiere di pedoni e veicoli non interessati ai lavori, come 
pure ogni altro evento che potrebbe verificarsi dall’avanzamento dei lavori in appalto, tenuto conto dell’ubicazione dell’area di 
lavoro (zona residenziale ad alta densità abitativa). 

521.120 Pericoli dovuti a pandemie quali COVID-19 e altre. 
 L’esecuzione dei lavori deve avvenire secondo tutte le prescrizioni delle autorità competenti, tutte le raccomandazioni 

devono essere messa in atto. Non sono ammesse alcune deroghe. Nei prezzi unitari sono compresi tutti i costi aggiuntivi per 
il rispetto delle attuali norme prescritte dalle autorità cantonali e federali (distanze sociali, minor resa, sistemi di sicurezza 
aggiuntivi, mascherine, disinfettante, trasferta in veicoli separati ecc.).  

 
523 Sicurezza sul lavoro.  
 
523.100 Si richiamano gli art. relativi alla sicurezza sul lavoro dell'Ordinanza federale sui lavori di costruzione. 
 Gli oneri relativi alla sua attuazione devono essere compresi nei prezzi esposti e anche nelle specifiche posizioni. 
 
523.300 L'impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al fine di evitare infortuni sul luogo di lavoro 

e di elaborare prima della firma del contratto un piano di sicurezza cantiere. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere 
compresi nei prezzi unitari. 

 
523.400 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: “sicurezza”. 
 
523.500 Gli oneri e maggiori costi derivanti dall’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, devono 

essere inclusi nei prezzi unitari. A tale riguardo non saranno in seguito accettate rivendicazioni alcune. 
 
526 Piano di emergenza. 

 
526.100 Organizzazione dei soccorsi. 
  L’organizzazione dei soccorsi spetta all’imprenditore. Egli è responsabile di allestire un concetto di allarme ed intervento 

specifico del cantiere che sarà da inoltrare per presa visione alla Direzione Lavori prima dell’inizio del cantiere. Egli dovrà 
tener conto dei documenti del Committente che gli verranno consegnati (es. lista degli enti da contattare, disposizioni per la 
coordinazione dei soccorsi, disposizioni dei pompieri specifiche per il cantiere, ecc.). 

528 Misure di protezione 
 
528.100 Prescrizioni 
 
528.110 L’imprenditore dovrà mettere a disposizione del personale tutte le necessarie attrezzature per garantire l’incolumità propria e 

di terzi 
528.140 Stoccaggio e uso di sostanze tossiche. 
  Regole di comportamento per l’utilizzo di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 secondo l’Ordinanza sui prodotti chimici 

(OPChim). Per conservazione di sostanze e preparati del gruppo 1 e 2 devono essere rispettate le indicazioni che figurano 
sull’imballaggio, sull’etichetta ed eventualmente sulla scheda di dati di sicurezza. 

  Le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i loro contenitori, devono essere conservati in maniera ordinata e separati 
dall’altra merce e devono essere protetti da effetti pericolosi, in particolare di tipo meccanico, e devono essere 
immagazzinate in luoghi sicuri che non siano accessibili a persone non autorizzate. 

 
530 Protezione del cantiere  
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.  
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati o altri eventi accidentali. 
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531.110 Il cantiere deve – sempre – essere adeguatamente – recintato e delimitato ed i relativi oneri sono da computare nei prezzi 

unitari e globali del modulo d’offerta. 
 Tutti i provvedimenti necessari, sia con sbarramenti e segnalazioni della propria area di lavoro in cantiere, quindi in 

particolare nelle zone d’intervento, di deposito provvisorio dei materiali e per altre necessità derivanti dal cantiere, devono 
essere allestite conformemente alle direttive sulla sicurezza nei cantieri e adeguate costantemente all'avanzamento dei 
lavori. Devono essere inoltre adatte alla zona urbana di lavoro e adeguate al rispetto dei confinanti. 

 
540 Protezione dell'ambiente  
 
540.900 Se non previste in posizioni specifiche, tutti i costi legati al rispetto della legislazione ambientale sono da comprendere nei 

prezzi unitari e globali dell’offerta. 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
 
541.110 Si richiama in particolare l'applicazione della direttiva dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) del 1° settembre 2002 

"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri". 
 
542 Protezione contro il rumore.  
 
542.100 Prescrizioni. 
  
542.110 Direttiva sulla protezione del rumore nei cantieri edili. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna  
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 
551.100 Prescrizioni. 
  
551.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore sono da 

comprendere nei prezzi offerti. 
 
552 Protezione delle acque sotterranee. 
 
552.100   Prescrizioni. 
  
552.110 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore sono da 

comprendere nei prezzi offerti. 
 
553 Protezione del suolo.  
 
553.100 Prescrizioni.  
 
553.110 Secondo le vigenti prescrizioni federali, cantonali e comunali. La legge di riferimento è la “Legge federale sulla protezione 

dell’ambiente” LPAmb, e la relativa ordinanza contro il deterioramento del suolo. 
 
553.300 Controlli, prove.  
 
553.310 Esecuzione secondo decisione della direzione lavori. 
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600 PROCEDIMENTO DEI LAVORI, SCADENZE, PREMI, PENALE  
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori  
 
621 Procedimento dei lavori.  
 
621.100 I lavori dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, cercando di limitare al minimo i disagi al traffico  
 Gli oneri derivanti, dal rispetto di quanto indicato precedentemente e dal procedimento adottato, sono da comprendere nei 

singoli prezzi unitari, rispettivamente nelle installazioni di cantiere. 
 
621.100 Disposizioni riguardanti la fornitura in oggetto: 
 - Il materiale dev'essere imballato, protetto e suddiviso; 
 - Il materiale deve essere imballato e suddiviso per tipologia di prodotto in base al numero di posizione; 
 - Materiali difettosi o rotti devono essere sostituiti in garanzia dalla ditta fornitrice; 
 - Il trasporto dei materiali, la loro distribuzione ai piani e nelle aule, il trasporto del personale, come delle necessarie 

installazioni di servizio, è d'esclusiva competenza dell'assuntore (il costo è da comprendere nei prezzi unitari); 
 - Il deposito dei materiali in loco è d'esclusiva competenza dell'offerente. 
 
625 Programma dei lavori.  
 
625.100 Prima dell’inizio dei lavori il committente, unitamente alla DL, allestirà un programma lavori vincolante con l’offerente 

deliberatario sulla base dei lavori descritti nel presente modulo d’appalto 
 
625.200 Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall’art. 59 della Norma SIA 118, l’offerente dovrà tenere conto 

nell’elaborazione dell’offerta di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumerà totale responsabilità senza risarcimento 
alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini indicati in offerta e ripresi nel programma lavori 
contrattuale. 

624.300 È prevista la fornitura a tappe (scaglionata). 

630 Termini, scadenze  
 
632 Inizio dei lavori di fornitura e montaggio. 
 
632.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). Presumibilmente, ottobre 2025. 
 L’offerente dovrà esser disponibile ad intraprendere i lavori di costruzione non appena verrà deliberato il lavoro e creati i 

presupposti per iniziare i lavori.  
 
632.200 Se per motivi indipendenti dal COM l'inizio della posa è ritardato l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. 
 
632.300 Prima dell’inizio dei lavori la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al committente la lista dei lavoratori impiegati sul cantiere 

(suoi e di ev. consorziati o subappaltatori). Il committente si riserva, per il tramite della direzione lavori, di verificare la lista 
ricevuta e di trasmetterla alle autorità preposte alla verifica dei contratti di lavoro. Durante la fase dei lavori la lista dovrà 
essere aggiornata a scadenze regolari o, in caso di modifica o sostituzione della manodopera in cantiere, scadenze che 
verranno comunicate successivamente dal Committente (art. 37 RLCPubb/CIAP). 

 
634 Messa in esercizio, consegna dell'opera.  
 
634.100 Secondo avviso sul Foglio ufficiale (FU) / www.bellinzona.ch (albo-commesse pubbliche). 
 I termini sono da considerarsi indicativi, se l’inizio dei lavori è ritardato, l’offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. 
 
635 Fine fornitura e montaggio. 
 
635.100 Fa stato la data derivante dal tempo indicato in giorni lavorativi del criterio “Durata dei lavori/Tempi di fornitura (tx) alla pos. 

224.410 e nel Fascicolo Dichiarazioni e allegati dell’offerente. Per l’applicazione delle penali previste alla pos. 642.100 
saranno concessi ulteriori 10 giorni lavorativi di tolleranza. 

 
640 Premi, penali, regola bonus-malus. 
 
642 Penali. 
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642.100 Nel caso di mancata ultimazione delle opere o di parte di esse entro i termini fissati in fase contrattuale, con il programma 

lavori, e dei termini indicati alla pos. 635 “Fine fornitura e montaggio”, il committente si riserva il diritto di esigere la rifusione 
di ogni danno diretto o indiretto conseguente al ritardo e di applicare una multa convenzionale che viene fissata per ogni 
giorno lavorativo di ritardo in ragione di: 
- fr. 2’000.00 

 
 Tali multe si riterranno senz'altro maturate senza speciale preavviso o diffida con lo spirare dei termini prestabiliti se 

l'ultimazione delle opere non avrà luogo entro detti termini. 
 Le suddette multe hanno da valere quale pena convenzionale nel senso che potranno essere pretese dal committente 

indipendentemente da ogni danno conseguente al ritardo. 
 Il committente conserverà inoltre il diritto di esigere il pieno adempimento degli obblighi contrattuali ed il risarcimento di ogni 

danno cagionato anche a terzi. 
 Scarsità di mano d'opera, difficoltà o ritardi nell'approvvigionamento dei materiali, cambiamenti o correzioni di lavori difettosi, 

non potranno in nessun caso legittimare l'assuntore a chiedere una proroga dei termini per il compimento totale o parziale 
dell'opera. 

 Qualora l'assuntore si ritenesse ostacolato nell'adempimento regolare dei suoi lavori per l'avverarsi di circostanze ineluttabili 
o comunque ad esso estranee che non siano quelle suddette, dovrà darne comunicazione alla D.L. 

 Se le motivazioni dell'assuntore risultassero fondate, la D.L. potrà concedere un equo prolungamento dei termini prestabiliti. 
 Trascurando di avvertire la D.L. per iscritto ed in tempo utile, l'assuntore perde ogni diritto di chiedere che esse siano prese 

in considerazione. 
 
650 Procedure in caso di controversie 
 
651 Procedure in caso di controversie 
 
651.100 Altre procedure in caso di controversie. 
  
651.110 Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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700       NORMATIVE, ESIGENZE PARTICOLARI  
 
720 Normative SIA  
 
721 Norme, prenorme, raccomandazioni e direttive SIA.  
 
721.100 Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l'edizione in vigore alla data di riferimento 

(di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare, vale la norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione di lavori di 
costruzione". 

 
721.200 Valgono inoltre:  
 Tutte le norme SIA inerenti le opere da eseguire e secondo descrizione dell’elenco prezzi. 
 
730 Normative VSS  
731 Norme e raccomandazioni VSS.  
 
731.100 Tutte le norme SN (VSS) inerenti le opere da eseguire e secondo descrizione dell’elenco prezzi. 
 
740 Normative di altre associazioni professionali  
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.  
 
741.100 Prescrizioni SUVA, come pure ogni altra norma e direttiva di associazioni inerenti le opere da eseguire. Vale l'edizione in 

vigore alla data d'inoltro dell'offerta. 
 
750 Esigenze particolari  
 
751 Esigenze particolari riguardo all'opera.  
 
751.100 Lavori ai privati.  
 
751.101 Eventuali lavori a carico di privati previsti in concomitanza con le opere del presente capitolato, dovranno essere oggetto di 

trattative e fatturazione dirette fra impresa e singolo proprietario. Alla DL spetta unicamente l’onere delle indicazioni tecniche 
per l’esecuzione di detti lavori. L’impresa è comunque tenuta ad allestire e presentare ai privati un’offerta dettagliata per ogni 
intervento, con copia alla DL. Nel caso in cui l’impresa si rifiutasse, per giustificati motivi, di eseguire il lavoro e quindi il 
preventivo anche ad un singolo privato, dovrà dare comunicazione scritta alla DL indicando le ragioni del rifiuto. 

 
751.200 Fattori di conversione 
  Dove necessario, si applicheranno i seguenti fattori di conversione, massa volumica in compatto: 

- roccia 2.7 t/m3 
- misto granulare 2.0 t/m3 
- terra vegetale 1.6 t/m3 
- materiale di scavo 1.8 t/m3 
- materiale bituminoso 2.4 t/m3 
- calcestruzzo 2.5 t/m3 
- materiale misto di demolizione 2.2 t/m3 
- fanghi 1.1 t/m3 
 

R790 Deroghe alle Norme SIA. 
 
R791 Descrizioni delle deroghe. 
 
791.100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3. 
 

- tutti i quantitativi elencati nell’EP sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il committente verso 
l'offerente deliberatario; 

-  La DL si riserva il diritto di apportare modifiche ai piani esecutivi, in qualsiasi momento, qualora lo ritenesse 
opportuno. Tali modifiche non danno luogo a pretese di sorta da parte dell’assuntore. 

- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o 
dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. 



Concorso:  7173 – OP/25/21 Pagina: 28 
 Quartiere Sementina – Nuova SE Ciossetto  14.04.2025 
 Opere da CCC 90 – Arredo mobile scolastico 
 CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb) 
 
 

- l'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni dei quantitativi. 
 
791.200 Articolo n. 87 (precisazione): lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non verranno riconosciuti. 
 
791.300 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2. 

 

L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 
 

791.400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2. 
Liquidazione finale; inoltro e verifica 
L’esame e l’accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 2 mesi.  
Qualora la liquidazione fosse oggetto di revisione/modifiche da parte della DL il termine di 2 mesi decorrerà nuovamente 
dalla data di ricezione della liquidazione corretta dall’imprenditore. 

 
791.500 Deroga alla Norma SIA 118 ed. 2013 / 1991, art. 158 cpv. 1. 
 L'offerente è tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l’ultimazione dell’opera o di parte di essa per dare avvio 

alla procedura di collaudo. 
 
791.800 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 190 cpv. 1. 
 Il Committente esegue i pagamenti nel termine di 60 giorni dall’accettazione della fattura 
  



Concorso:  7173 – OP/25/21 Pagina: 29 
 Quartiere Sementina – Nuova SE Ciossetto  14.04.2025 
 Opere da CCC 90 – Arredo mobile scolastico 
 CPN 102 Disposizioni particolari (LCPubb) 
 
 

800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE  
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere 
 
837 Condizioni speciali riguardanti le istallazioni e l’esecuzione dei lavori 
 
837.100 Per tutti i lavori menzionati nel presente capitolato è da prevedere la possibile esecuzione a tappe o in fasi diverse. Qualsiasi 

costo supplementare è da comprendere nei prezzi unitari. 
 
837.200 L’assuntore resta responsabile delle proprie opere fino alla consegna e deve provvedere a proprie spese alla protezione, 

pulizia e manutenzione delle stesse. Qualora l’assuntore danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare 
le spese di riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile di eventuali danni, il 
committente tramite la DL con decisione inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in 
cantiere. 

 
837.300 I costi relativi all’utilizzo della gru di cantiere per esigenze delle ditte assuntrici dovranno essere regolati direttamente tra 

l’impresa di costruzione e chi ne chiede l’utilizzo, senza l’intervento della DL. 
 
837.400 L’imprenditore è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 
  Egli si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi permessi. 
 
837.500 Il titolare della ditta assuntrice è tenuto a condurre personalmente i lavori o a farsi rappresentare sul cantiere da persona 

idonea munita della necessaria conoscenza per ricevere gli ordini e le comunicazioni della direzione lavori. Il rappresentante 
deve poter eseguire con perfetta sicurezza tutte le mansioni e le operazioni di sua spettanza. 

 Se il cantiere lo richiede il titolare o il suo rappresentante deve essere presente sul cantiere durante l’intero orario di lavoro. 
La direzione lavori si riserva il diritto di far sostituire con effetto immediato il rappresentante in caso di scarse capacità 
tecniche, per ragioni di negligenza o di non rispetto dell’etica. L’allontanamento può essere evocato in ogni momento anche 
per quegli operai o dipendenti che si opponessero agli ordini o assumessero un comportamento indecoroso, lesivo ed 
offensivo o che comunque turbasse il buon andamento dei lavori. 

 Di queste decisioni la direzione lavori non è tenuta a dare spiegazioni di sorta e la ditta assuntrice è obbligata alla 
sostituzione immediata. 

 
837.600 La ditta assuntrice è tenuta a collaborare per tutta la durata del cantiere, con le altre ditte e deve assicurare una regolare 

continuità e buona riuscita dei lavori sotto ogni aspetto. In particolare, deve tenersi in contatto con le altre ditte assuntrici allo 
scopo di organizzare in modo pratico e tempestivo le forniture sul cantiere e la coordinazione dei lavori. 

  La ditta assuntrice è tenuta a verificare tutte le indicazioni date nei disegni e, ove occorre, anche rilevare sul posto le misure. 
In caso di inesattezze o discordanze dei piani, deve darne immediatamente comunicazione alla direzione lavori  

  La ditta assuntrice è responsabile dell’esatto raccordo delle opere ad essa affidate con quelle eseguite da altre ditte. 
 
837.700 Per una regolare organizzazione e un giusto coordinamento dei lavori sarà indetta debita riunione di cantiere con giorno, ora 

e periodicità stabiliti dalla direzione lavori. La presenza della ditta assuntrice, tramite il proprio responsabile, è obbligatoria e 
perentoria. 

R838 Condizioni vincolanti.  
 
838.100 Oltre alle Norme, alle Leggi e alle Ordinanze citate nel presente capitolato e modulo d'offerta, l'assuntore dichiara di 

rispettare le seguenti condizioni: 
 

- Gli spazi e gli accessi al di fuori dell’area di cantiere assegnata non possono in nessun caso essere utilizzati per 
esigenze di cantiere. 

 

- L' assuntore deve adottare tutte le necessarie precauzioni per la sicurezza degli utenti del cantiere, dell’area 
circostante, come pure dei passanti sulle vie adiacenti ed in particolare evitare il più possibile il transito e l’accesso al 
cantiere con mezzi pesanti.  

- Nell'uso di macchine e di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori l'assuntore dovrà adottare tutti 
provvedimenti previsti per la tutela della quiete e dell’aria, nel rispetto dei confinanti. 

 

- I veicoli impiegati per i trasporti devono abbandonare l'area di cantiere senza imbrattare il campo stradale. Ev pulizie 
del campo stradale saranno a carico dell’impresa esecutrice. 
Occorre tenere in considerazione per l’accessibilità/uscita dal cantiere unicamente quella indicata dalla DL. 
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- L'assuntore si impegna ad accordare direttamente con le autorità competenti, tutti gli accorgimenti (orari, direzione di 
transito, ecc.) atti a risolvere tutti i problemi legati al traffico. In particolare, dovranno essere tenuti in considerazione 
l'eventuale occupazione provvisoria di marciapiedi e carreggiate per operazioni di carico e scarico, compresa la 
messa a disposizione di cartelli stradali e personale per la sicurezza. 

 

- All'interno dell'area di cantiere non sarà possibile usufruire di posteggi per le maestranze, salvo accordi diversi con la 
direzione lavori. Lo stesso vale per le aree pubbliche, nelle quali sarà vietato parcheggiare. 

 

- L'area di cantiere, messa a disposizione gratuitamente dal committente, come pure la posizione degli accessi alla 
stessa sono indicati nella documentazione d’appalto o stabiliti secondo accordi con la direzione lavori e la 
committenza. 

 
- Eventuali oneri per la richiesta, compreso il relativo compenso, di aree pubbliche o private che l'assuntore riterrà 

necessarie per l'installazione di cantiere e l'esercizio dello stesso saranno interamente a carico dell'assuntore, 
compresa la manutenzione e la resa in perfetto stato. 

 

- La disposizione e le installazioni all'interno delle aeree di cantiere sarà stabilita di comune accordo fra direzione 
lavori e assuntore. 

 

- L’area di cantiere è gestita dall’impresa di costruzione. I singoli artigiani dovranno accordarsi direttamente con 
quest’ultima per l’occupazione della stessa, così come per l’eventuale uso di infrastrutture già presenti e necessarie 
ai propri lavori. 

 
Tutti gli oneri derivanti dalle sopraccitate condizioni, nonché da quelle specificate all'interno dei singoli capitoli del modulo 
d'offerta devono essere compresi nelle installazioni di cantiere e/o nei singoli prezzi unitari. 

 
838.200 I materiali di costruzione utilizzati devono soddisfare i requisiti richiesti nei documenti d’appalto.  

Materiali non approvati devono essere allontanati dal cantiere, a spese dell’imprenditore.  
Su richiesta della DL l’imprenditore deve indicare la provenienza dei materiali utilizzati. 
In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL può prelevare e far verificare i campioni di tutti i materiali utilizzati 
nella costruzione. 
Nel caso si verificasse che il materiale impiegato non corrisponda alle prescrizioni contrattuali, la DL può far sostituire i 
materiali ritenuti non idonei a spese dell’imprenditore o in ogni caso il Committente potrà pretendere una riduzione del 
prezzo unitario esposto in offerta. 

 
R839 Cartello pubblicitario. 
 
839.100 Non sono ammessi cartelloni pubblicitari della ditta imprenditrice. 
 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni  
 
841 Misurazioni.  
 
841.100 Concetto.  
 
841.110 Misurazioni a carico dell’assuntore dei lavori da eseguire sulla base delle indicazioni della direzione lavori e dei piani 

esecutivi. 
 
842 Tracciamenti.  
 
842.100 Concetto. 
  
842.110 La direzione lavori mette a disposizione il tracciamento di riferimento. Essa si riserva di apportare in tempo utile lievi 

modifiche, rispettivamente adattamenti, senza che l’assuntore dei lavori possa avanzare pretese di sorta. 
 
842.400 Ripristino. 
 
842.410 L’imprenditore è responsabile, fino al collaudo dell’opera, della conservazione di tutti i punti di riferimento predisposti dal 

committente. Qualora tali elementi venissero danneggiati o spostati senza preavvisare la DL, verranno addebitati alla ditta i 
relativi costi di ricostruzione. 
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842.420 L’imprenditore deve provvedere al rilievo dettagliato della situazione esistente in modo tale che, dopo averla rimossa sia in 
grado di ricostruirla nella posizione e alla quota come all’esistente. Gli oneri di assicurazione dei punti di tracciamento 
devono essere compresi nei prezzi offerti. 

 
843 Misurazioni di controllo.  
 
843.100 Piani e concetti di controllo.  
 
843.110 Secondo i piani esecutivi e i piani di tracciamento 
843.200 Prestazioni del committente.  
 
843.210 Messa a disposizione del tracciamento di riferimento. 
 
843.300 Prestazioni dell'imprenditore.  
 
843.310 Misurazioni di controllo a carico dall’assuntore dei lavori. 
 
850 Ventilazione di cantiere e riscaldamento di cantiere, manutenzione, pulizia, servizio invernale  
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 
854.100 Manutenzione e pulizia ordinaria del cantiere, delle piazze di deposito delle installazioni e dei materiali di cantiere, delle vie 

di transito dentro e fuori dal cantiere e di ogni altro manufatto circostante e interessato all’esecuzione dei lavori.  
 Gli oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 
 
855 Servizio invernale.  
 
855.100 Prestazioni del committente. 
 Il committente è responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali, eccezion fatta di eventuali aree di cantiere 

presenti sulle carreggiate e accessi. 
Gli oneri devono essere compresi nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 

 
855.200 Prestazioni dell’imprenditore. 
 Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della neve all'interno di tutte le aree di 

installazioni devono essere compresi nei prezzi unitari. 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino  
 
862 Ripristino a lavori ultimati  
 
862.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione dei lavori o della chiusura del cantiere.  
 
862.110 Salvo disposizioni della direzione lavori e indicazioni del modulo d’offerta, il ripristino deve avvenire come allo stato esistente 

prima dell’inizio dei lavori. 
 Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere nei prezzi unitari. 
 Il committente e la direzione lavori, secondo necessità, si riservano di allestire delle prove a futura memoria attestanti lo stato 

dei manufatti e dei terreni interessati dai lavori. La prova a futura memoria è vincolante pure per l’assuntore. 
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI  
 
920 Assicurazioni del committente  
 
921 Assicurazione responsabilità civile del committente.  
 
921.100 Il committente ha una propria assicurazione di responsabilità civile. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione. 
 
922.100 Il committente conclude un’assicurazione per i lavori di costruzione. L’aliquota verrà applicata secondo la pos. 947 e ripartita 

interamente a carico degli assuntori dei lavori. 
 
930 Assicurazioni dell'offerente  
 Assicurazioni dell’offerente richieste dal committente.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'offerente.  
 
931.100 Il committente richiede una copertura minima di: 
 Decesso o lesioni corporali  CHF  5'000'000.— 
 Danni materiali CHF  5'000'000.— 

 L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni agli enti preposti, quali direzione lavori – Polizia comunale 
Bellinzona. 

 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni  
 
941 Rapporti.  
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.  
 
941.110 I rapporti giornalieri di cantiere sono da consegnare opportunamente firmati settimanalmente alla direzione lavori, o al più 

tardi entro la successiva riunione di cantiere. 
 Il rapporto di lavoro giornaliero deve essere compilato coscientemente, in modo accurato e completo. 

I rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia, in particolare non possono da soli essere la base per la formulazione 
di rivendicazioni rispetto al contratto. 

941.120 Eventuali bollettini per lavori a regia, sono da redigere giornalmente per ogni singolo lavoro a regia eseguito e da 
consegnare alla direzione lavori entro una settimana dall’esecuzione concordata precedentemente, o al più tardi entro la 
successiva riunione di cantiere. In caso contrario, la direzione lavori si riserva il diritto di non riconoscere le relative 
prestazioni. 
I rapporti a regia devono contenere la descrizione dei lavori eseguiti, le ore della manodopera nelle singole categorie 
salariali, i quantitativi dei materiali messi in opera, le ore dei macchinari, delle apparecchiature e degli attrezzi utilizzati ed 
eventuali alti costi o spese.  
I lavori a regia vanno comunque sempre autorizzati e concordati con la DL prima di procedere con l’esecuzione.  

941.300 Bollettini di computo. 
 
941.310 Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in maniera precisa, con la descrizione esatta 

della natura del lavoro o della fornitura eseguita, con l’indicazione del numero della posizione corrispondente dell’elenco 
prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

 Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica saranno rifiutati. I competenti organi di 
controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto 
con le norme contrattuali. 

 Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell’accettazione della liquidazione finale, l’imprenditore è 
tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
942 Lavori a regia 

 
942.100 I lavori a regia sono tali se concordati e approvati preventivamente con la Direzione lavori o se verbalizzati nei protocolli delle 

riunioni di cantiere. Pena il mancato riconoscimento dei lavori. 
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942.200 In deroga all’art. 50 cpv. 2 della norma SIA 118 l’impiego di assistenti, capo-cantieri, capo-montatori e capi-squadra che 
dirigono i lavori è retribuito solo se il loro intervento è stato concordato con la Direzione Lavori prima dell’esecuzione dei 
lavori. Se l’accordo non vi è stato, è retribuita la funzione ma non la qualifica. 
 

942.300 Le ore a regia vengono remunerate in base alle tariffe valide tenendo conto dei fattori di correzione offerti. 
 Non vengono retribuiti separatamente: 

- indennizzi di trasferta 
- forfait di base 
- spese o indennizzi di altri generi 
Gli elementi sopracitati sono da considerare nella determinazione dei rispettivi fattori di correzione per la parte di salari a 
regia. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo. 
 
943.100 Prezzi fissi per tutta la durata dei lavori. 
 
R943.900 È d’obbligo all’assuntore dei lavori di segnalare immediatamente al committente, prima dell’esecuzione, ogni aumento o 

diminuzione dei costi delle prestazioni deliberate indipendentemente dalle loro cause. La continuazione di questi lavori è 
subordinata al consenso scritto della committenza (Municipio). La mancata notifica di qualsiasi aumento o diminuzione dei 
costi e delle prestazioni deliberate implica la loro assunzione da parte dell’assuntore. 

 
 Qualunque modifica di posizioni (lavorazione diversa) rispetto a quanto contenuto in capitolato come anche l’aggiunta di 

posizioni non previste in capitolato vanno autorizzate preventivamente dal Committente.  
 Rivendicazioni sia di prezzi che di opere supplementari devono essere comunicate immediatamente al Committente e 

autorizzate da esso. Non si accettano rivendicazioni a lavoro eseguito o in fase di liquidazione. 
 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti.  
 
944.100 Disposizioni amministrative. 
 
 Quartiere, il nome del cantiere dell’opera, la persona di riferimento. 
 Le stesse vanno inoltrate preventivamente in 2 esemplari alla DL per il controllo e il preavviso formale.  
 In seguito sono da inviare al seguente indirizzo allegando il relativo preavviso settoriale e/o della DL generale: 
  
 Comune di Bellinzona 
 Dicastero Finanze, economia e sport 
 Finanze e promozione economica 
 Gestione finanziaria 
 Piazza Grande 1 
 6512 Giubiasco 
 
 Le stesse devono essere allestite tenendo conto delle parti d’opera indicate nell’elenco prezzi con la ricapitolazione degli 

importi per ogni singolo capitolo. 
 
944.400 Termini di pagamento. 
 
944.410 I termini di controllo e d’inoltro della liquidazione finale è di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori, secondo verbali di cantiere e 

collaudo dell’opera. 
944.420 Il termine di pagamento per tutte le fatture e acconti è fissato entro 60 giorni data di emissione. 
 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.  
 
945.100 Pagamenti di situazione. 
 
945.110 Richieste di acconti e liquidazioni parziali, sono riconosciute unicamente se presentati in modo dettagliato (nella forma delle 

liquidazioni parziali appunto) e non espresse in forma approssimativa (basate su una stima dei lavori). L’ammontare delle 
trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 

 Le richieste di liquidazione parziale, allestite ogni 2 mesi, dovranno essere accompagnate dai computi metrici allestiti in 
contraddizione con la DL e dal rapporto aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori. 
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946 Liquidazione finale.  
 
946.100 Disposizioni speciali per la liquidazione finale.  
 
946.110 Si specifica che fino a che la Direzione dei lavori non avrà dato conferma scritta dell’accettazione della liquidazione finale, 

l’imprenditore è tenuto a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per 
modificare o correggere bollettini errati o non conformi. 

946.120 La liquidazione finale sarà allestita sulla base del modulo d’offerta e basata sulle misure esatte dei lavori eseguiti e verificate 
in comune, in base ai prezzi convenuti e ai rapporti a regia controfirmati dalla DL. 

 
946.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
 
946.210 Secondo norma SIA 118, art. 154 con relative deroghe e/o indicazioni divergenti contenute nelle presenti prescrizioni. 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  
 
946.310 Secondo norma SIA 118, art. 155 con relative deroghe e/o indicazioni divergenti contenute nelle presenti prescrizioni. 
 
946.400 Trattenute.  
 
946.410 Le trattenute di garanzia saranno versate all'imprenditore secondo l’art. 152 e 181 della norma SIA 118 e se accompagnate 

dal protocollo di collaudo e dalla garanzia solidale. 
 
946.500 Indennità intemperie. 
 
946.510  Per le opere da impresario costruttore la retribuzione delle indennità per intemperie che l’offerente versa al dipendente 

secondo CCL (parte non coperta dalla cassa disoccupazione) avverrà in proporzione all’importo dei lavori eseguiti (% sui 
lavori a misura, IVA esclusa). Edilizia: 0,5%, Genio civile 1.0% dell’importo senza I.V.A. delle situazioni, rispettivamente della 
liquidazione finale, senza i lavori a regia. 

946.520 Per le opere da impresario costruttore al coperto (opere di riattazione) non vengono riconosciute le retribuzioni per indennità 
per intemperie. 

 
947 Partecipazione dell'imprenditore alle spese. 
 
947.100 Per la gestione dei computi 
 
947.110 Nessuna partecipazione dell’imprenditore 
 
947.200 Per pannelli pubblicitari di cantiere. 
 
947.210 0.10 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) per l’iscrizione del nome 
 
947.300 Per energia elettrica e acqua, mezzi di comunicazione per il cantiere. 
 
947.310 0.25 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) 
 
947.400 Per lavori di pulizia del cantiere. 
 
947.410 Compresa nello 0.25% per energia elettrica e acqua industriale 
 La deduzione non dispensa l’offerente dall’obbligo di provvedere di volta in volta alla dovuta pulizia del cantiere 
 
947.500 Danni provocati da ignoti. 
 
947.510 Fino al collaudo delle opere o parte di essa ne risponde l’assuntore. 
 Un’eventuale copertura assicurativa è a carico dell’assuntore 
947.600 Per assicurazione di cantiere (Bauwesen). 
 
947.610 0.30 % dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa) 
 
947.700 Tasse e spese 
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947.710 Le tasse in applicazione alla legge cantonale sul bollo sono a carico dell’impresa. 
 
R948 Richieste e pretese e formazione di nuovi prezzi 
 
R948.100 Notifica di pretese. 
 Domande di indennizzo, supplementi ai prezzi o altre rivendicazioni, ritenuti giustificati dall’imprenditore, dovranno essere 

presentati tempestivamente (prima della loro esecuzione) per iscritto alla DL. La tardiva o mancata notifica comporta la 
perdita del diritto ad ogni rivendicazione in sede di liquidazione. 

 La notifica non comporta l’accettazione da parte della DL, ma solo l’introduzione alla discussione sulla sua attendibilità. 
 L’esecuzione, rispettivamente il riconoscimento di queste richieste sarà subordinato al consenso scritto della DL. 
 
R948.200 La formazione di nuovi prezzi. 
 I prezzi per lavori non previsti nel modulo d’offerta dovranno essere definiti per iscritto prima della loro esecuzione. 
 I nuovi prezzi saranno adeguati a quelli dell’offerta e comunque di normale concorrenza. 
 Ogni richiesta va presentata corredata dai seguenti documenti: 

- Giustificazione della richiesta 
- Eventuali altre posizioni in analogia già presenti nell’elenco prezzi 

 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità 
 
951 Autorizzazioni.  
 
951.100 L’autorizzazione di inizio lavori è data dal committente o suo rappresentante (DL). 
 
951.110 Richiesta per gli allacciamenti elettrici e idrici da inoltrare direttamente alle AMB a nome del Committente che ne assume le 

spese ripartendole percentualmente sugli esecutori. 
951.120 Permessi particolari per la manodopera, per l’utilizzo di macchinari, per le attrezzature da cantiere, per gli allacciamenti 

dell’impianto di cantiere, per l’occupazione del suolo pubblico o di terreni di terzi (escluse le superfici messe a disposizione 
dal Committente), ecc. sono di competenza dell’assuntore. 

  I relativi oneri sono a suo carico. 
 
952 Disposizioni delle autorità.  
 
952.100 L’impresa è tenuta a rispettare le disposizioni del Dicastero opere pubbliche e della Polizia comunale in merito 

all’occupazione di superfici, alla gestione del cantiere e ad ogni altro intervento presso edifici o aree pubbliche. 
 Oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni delle autorità sono a carico dell’assuntore. 
 
960 Documentazione dell'opera  
 
961 Documentazione dell'opera richiesta all’imprenditore.  
 
961.100 Documentazione relativa all’attestazione della qualità dei materiali impiegati o dei procedimenti di lavoro utilizzati, così come 

della rispettiva messa in opera, potrà essere richiesta in qualunque momento dalla direzione lavori entro il termine di 
scadenza della garanzia contrattuale secondo SIA 118. 

 
R970 Controlli dell'esecuzione dei lavori  
 
R971 Organizzazione e responsabilità relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori.  
 
971.200 Responsabilità.  
 
961.210 La responsabilità è unicamente a carico dell’esecutore. I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto 

riduttivo sulla responsabilità dell'imprenditore in caso di difetti. 
961.220 Utilizzo di materiali e prodotti. 
 Di principio in corso d’opera devono essere utilizzati i prodotti/materiali offerti previsti nell’elenco delle prestazioni. Se 

l’imprenditore intende modificare i prodotti/materiali previsti a contratto deve sottoporre preventivamente per l’approvazione 
una specifica richiesta alla DL. L’onere della dimostrazione dell’equivalenza compete all’imprenditore. 

 
R972 Svolgimento dei controlli relativi all'esecuzione dei lavori.  
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972.100 Svolgimento.  
 
972.110 Secondo decisione della direzione lavori e con verbali di cantiere settimanali. 
 
R973 Controlli e prove di qualità.  
 
973.100 Materiali e prodotti.  
 
973.110 Modelli, tipi e qualità dei materiali dovranno essere preventivamente approvati dalla direzione lavori prima di procedere 

all’ordinazione definitiva degli stessi. 
 
R974 Verbali dei controlli e delle prove.  
 
974.100 Collaudo delle opere: l’impresa è tenuta a notificare alla direzione lavori l’ultimazione dell’opera o, se previsto dal programma 

lavori, di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 
 
974.200 L’imprenditore partecipa al collaudo e fornisce le informazioni necessarie. Il risultato del collaudo viene messo a verbale e 

convalidato dalle firme della Direzione Lavori e dell’imprenditore. 
 
974.300 L’imprenditore deve collaborare con la direzione Lavori per l’allestimento della documentazione relativa al collaudo 

dell’opera. Le relative prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari e globali del modulo d’offerta. 
 
974.400 La ditta è tenuta a rifare o ripristinare tutti i lavori che il collaudatore non riterrà eseguiti a regola d’arte e non conformi alle 

prescrizioni contrattuali. Tale obbligo si estende anche a guasti o difetti che si verificassero per cause derivati dalla cattiva 
esecuzione, prima della scadenza della garanzia.  

 Per tutti i lavori di garanzia che la ditta è tenuta ad eseguire nell’ambito della sua responsabilità, dovrà parimenti assumere 
gli oneri e i danni causati alle altre ditte operanti sul cantiere. 

 Le trattenute di garanzia saranno versate alla ditta dopo l’espletamento e l’accettazione del collaudo definitivo, su 
presentazione del certificato di garanzia (bancaria o assicurativa) e dopo il ripristino completo delle eventuali manchevolezze 
riscontrate. 

 



 
 

 

 
MODULO D’OFFERTA 

 



 

Progetto: Quartiere QSEM – Nuova SE Ciossetto - Opere da CCC 90 Fornitura arredo mobile scolastico 
 Concorso OP/25/21 14.04.2025 

 
Incarico 8:  Modulo d’offerta 

 
 
 
 

R IC A P IT O L A Z IO N E F I N AL E DE L L ’ OF F E R T A 
 
 

Totale CCC 90 Fornitura arredo mobile scolastico (IVA esclusa) .................  CHF  .....................  
 

IVA (8.1 %) CHF ...................... 
 
 
 
 

TOTALE IMPORTO OFFERTA (IVA inclusa)  CHF ............... 
(da riportare in copertina) 
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Incarico: 8    CPN Costruzione: 776 Elementi prefabbricati di metallo: Finiture, accessori I/89 (V25) CCC: 90

Descrittivo e modulo d'offerta No. 8

8 Arredo mobile
90 Mobili

000 Condizioni e indicazioni
----------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del 
CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono 
contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle 
osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono comprese se nell'elenco delle prestazioni 
non sono formulate altre regole.

010 Prescrizioni
----------------------------------------------------------------------

011 Norme, raccomandazioni, ecc.
Per convenzione vale la versione in vigore alla data di stipulazione del contratto.

.100 Norme SIA.

.110 Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA in vigore, in particolare la norma SIA 
118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione".

.400 Altre disposizioni.

.410 Vanno osservate le Ordinanze Federali in materia di prevenzione degli infortuni nei lavori di 
costruzione.

Vanno osservate le Direttive Cantonali raccolte nelle schede tecniche per le scuole elementari.

Le dimensioni indicate nel seguente modulo d'offerta fanno riferimento ai prodotti 
proposti.

Equivalenza dei prodotti proposti verrà valutata sulla base delle caratteristiche seguenti:
- peso massimo +10% rispetto al prodotto di riferimento per tavoli, banchi, sedie e sgabelli.
- Misure +/- 10% rispetto al prodotto di riferimento dove non indicato diversamente.
- rispetto del materiale e della finitura indicata.
Inoltre, i prodotti equivalenti offerti alle posizioni R 491.100, 491.200, 492.100, 492.300 (mobil 
Werke) devono essere della stessa ditta e della stessa linea di arredo per tipologia di elemento 
(sedie, banchi, tavoli).
- Le caratteristiche contenute alle posizioni sotto le voci "specifiche" e "composizioni" sono 
vincolanti.

Documentazione richiesta:
Al fine di agevolare la comprensione dell'offerta, si richiede di consegnare le schede tecniche 
per i prodotti offerti nel caso in cui gli stessi non corrispondano a quanto indicato come prodotto 
di riferimento.

Se non specificato diversamente nelle posizioni, il prezzo unitario offerto comprende:
- impianto cantiere ed esecuzioni lavori a tappe
- il trasporto e la fornitura franco cantiere
- gli oneri di carico, scarico e smistamento al piano e locale
- la disposizione della merce nei locali di destinazione secondo le indicazioni locali della DL
- gli oneri di imballaggio e sgombero del materiale in esubero
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011.410 - le misure di protezione della merce in ogni fase della consegna
- l'eventuale montaggio o assemblaggio della merce in cantiere, compresi gli attrezzi e utensili 
necessari
- le misure di protezione a riguardo di tutte le parti d'opera della costruzione
- le informazioni da dare alla Committenza riguardo manutenzione, trattamento e pulizia della 
merce
- tutti gli oneri di trasferta

400 Cassette, guardaroba, scaffalature e simili
----------------------------------------------------------------------

R 490 Edifici scolastici 

R 491 Fornitura e posa banchi e tavoli

R .100 Banchi singoli 

Specifiche:
Quadrato, mobile altezza regolabile, cassetto estraibile pos. R 493.102

Composizione:
Piano del tavolo in truciolato spessore 26mm, rivestito in laminato HPL (sp. min. 0.8 mm) 
colore grigio-bianco opaco.
Bordatura in legno massello di faggio o rovere laccato al naturale, abbinato alle sedie
Struttura in acciaio verniciato colore grigio chiaro
Rotelle integrate in 2 piedini
Con guide per cassetto (tipo rakobox) - vedi pos. R 493.102
Ganci porta zaino (S+D)

Dimensioni:
Dimensione 65 x 65 cm
Altezza regolabile da 56 a 78 cm (+/- 2cm), con manovella estraibile

R .101 Prodotto tipo:
Ditta - mobil Werke AG - 9442 Berneck
Modello - META 
Vedi scheda tecnica - Allegato A2

Prodotto offerto dall'ASS

Marca:

...................................

Tipo:

..................................
:J 283 pz ...................... ......................

R .200 Banco doppio 

Specifiche:
Rettangolare, altezza regolabile.

Composizione:
Piano del tavolo in truciolato spessore 26mm, rivestito in laminato HPL (sp. min. 0.8 mm) 

Riporto .................
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R 491.200 colore grigio-bianco opaco.
Bordatura in legno massello di faggio o rovere laccato al naturale, abbinato alle sedie
Struttura in acciaio verniciato colore grigio chiaro
Pannello frontale forato (zona gambe), verniciato come struttura tavolo.

Dimensioni:
Dimensione 160 x 80 cm
Altezza regolabile da 68 a 106 cm (+/- 4cm), regolabile tramite manovella.

R .201 Prodotto tipo:
Ditta - mobil Werke AG - 9442 Berneck
Modello - QUATTRO
Vedi scheda tecnica - Allegato A3
Scrivania docente

Prodotto offerto dall'ASS

Marca:

...................................

Tipo:

..................................

:J 13 pz ...................... ......................

R .202 Banco doppio (arti plastiche)
Come posizione procedente ma variante:
- altezza fissa (non regolabile) - 70 cm (+/- 2 cm) - modello di riferimento 72 cm
- Senza frontale forato (zona gambe)

:J 13 pz ...................... ......................

R .203 Banco doppio (aule pedagogiche)
Come posizione R491.201 ma variante:
- dimensione: 140 x 80

:J 2 pz ...................... ......................

R .300 Tavolo rotondo

Specifiche:
Rotondo, altezza fissa.

Composizione:
Piano del tavolo in fenix (snow white)
Struttura verniciata in bianco RAL 9016
Piedini regolabili

Dimensioni:
Dimensione, diametro 120 cm (+/- 2cm)
Altezza 73cm (+/- 2cm)

R .301 Prodotto tipo:
Ditta - Lista Office - 9113 Degersheim
Modello - LO tavolo rotondo 
Vedi scheda tecnica - Allegato A4

Prodotto offerto dall'ASS

Riporto .................
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R 491.301 Marca:

...................................

Tipo:

..................................

:J 12 pz ...................... ......................

R 492 Fornitura e posa sedie / sgabelli / poltrone ergonomiche / sedute

R .100 Sedie allievi

Specifiche:
Altezza regolabile mediante pistone (Gasfeder-non inbus) girevole a rotazione libera, senza 
rotelle.

Composizione:
Scocca in 2 pz di legno (faggio o rovere), laccato al naturale compatibile con bordatura banco 
allievi.
Schienale in forma anatomica
Sedile incassato e arrotondato
Struttura in acciaio verniciato colore grigio chiaro
Base a 5 razze in acciaio verniciato colore grigio chiaro
Piedini in gomma

Dimensioni - sedie allievi:
Dimensione - 35 x 35 (+/-2cm) "livello intermedio"
Altezza - da 33 a 47 cm (+/-2cm)

R .101 Prodotto tipo:
Ditta - mobil Werke AG - 9442 Berneck
Modello - Style GN/GNG
Vedi scheda tecnica - Allegato A5

Prodotto offerto dall'ASS

Marca:

...................................

Tipo:

..................................
:J 283 pz ...................... ......................

R .102 Sedia docente
Come posizione procedente ma variante:

Specifiche:
Altezza regolabile mediante pistone (Gasfeder-non inbus) girevole a rotazione libera, con rotelle 
con protezione bordi.

Composizione:
Scocca in 2 pz di legno (faggio o rovere), laccato al naturale compatibile 
con bordatura banco docenti.
Schienale in forma anatomica
Sedile incassato e arrotondato
Struttura in acciaio verniciato colore grigio chiaro

Riporto .................
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R 492.102 Base a 5 razze in acciaio verniciato colore grigio chiaro,
Incluse rotelle

Dimensioni:
Dimensione - 40 x 40 (+/-2cm) "livello superiore"
Altezza - da 42 - 60 (+/-2cm)

:J 15 pz ...................... ......................

R .200 Sedia - Centro extrascolastico

Specifiche:
Altezza fissa, senza rotelle.

Composizione:
Scocca in 1 pz in legno, colore a scelta.
Schienale in forma anatomica e arrotondato
Sedile incassato e arrotondato
Struttura in acciaio cromato.
Base a 4 piedini, con tappi.

Dimensioni:
Dimensione - 50 x 52cm / altezza seduta 46 cm - (+/-2cm)
Altezza - 82 cm (+/-2cm)

R .201 Prodotto tipo:
Ditta - Fritz Hansen 
Modello - Serie 7 tm
Vedi scheda tecnica - Allegato A6

Prodotto offerto dall'ASS

Marca:

...................................

Tipo:

..................................
:J 64 pz ...................... ......................

R .300 Sgabello

Specifiche:
Altezza regolabile mediante pistone (Gasfeder-non imbus) girevole a rotazione libera, 
senza rotelle.

Composizione:
Seduta in legno (rovere o faggio), laccato al naturale compatibile con bordatura banco allievi.
Struttura in acciaio verniciato colore grigio chiaro
Base a 5 razze in acciaio verniciato colore grigio chiaro, con piedini in gomma.

Dimensioni:
Diametro seduta - 35cm (+/- 2cm)
Altezza regolabile - da 34 a 47 cm (+/-2cm)

R .301 Prodotto tipo:
Ditta - mobil Werke AG - 9442 Berneck
Modello - Hocker 
Vedi scheda tecnica - Allegato A7

Riporto .................
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R 492.301
Prodotto offerto dall'ASS

Marca:

...................................

Tipo:

..................................
:J 26 pz ...................... ......................

R 493 Fornitura e posa porta cassette / cassetti / cassettiere

R .100 Scaffale porta cassetti / cassetti

Specifiche:
Scaffale a corpo unico a 6 vani
6 vani per cassetti 

Composizione:
Struttura rivestita in laminato colore bianco-grigio
Guide integrate per rako-box
4 ruote pirolettanti doppie, tutte bloccabili con protezione dei bordi

Dimensioni:
Larghezza 100 cm, profondità 45cm, altezza 89 cm (+/-5cm)

R .101 Prodotto tipo:
Ditta - mobil Werke AG - 9442 Berneck
Modello - Regal-3
Vedi scheda tecnica - Allegato A10

Prodotto offerto dall'ASS

Marca:

...................................

Tipo:

..................................

:J 20 pz ...................... ......................

R .102 Cassetti
Compatibili con porta cassetti (pos. R 493.101) e banchi singoli (pos. R 491.101)

Specifiche:
Tipo Rako-box o simili

Composizione: 
Materiale plastico PP, colore a scelta.

DimensionI:
Base - 40 x 30 cm 
Altezza da 8 a 10 cm (+/- 2 cm)

Riporto .................
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R 493.102 Vedi scheda tecnica - Allegato A11

:J 480 pz ...................... ......................

R .200 Cassettiere per docenti - tipo A

Specifiche:
Cassettiera per scrivania su ruote, compatibile con scrivania docenti.

Composizione:
In legno rivestito in laminato colore grigio-bianco opaco.
1 vaschetta cancelleria A9 
2 cassetti - A6
Cassetti chiudili a chiave (serratura - standard produttore)
Cassetti con apertura/chiusura ammortizzata (silenziosa)
Rotelle con protezione dei bordi

Dimensioni:
Dimensione: 43 x 78 cm 
Altezza: 62 cm

R .201 Prodotto tipo:
Ditta - mobil Werke AG - 9442 Berneck
Modello - Rollkorpus 
Vedi scheda tecnica - Allegato A12

Prodotto offerto dall'ASS

Marca:

...................................

Tipo:

..................................
:J 14 pz ...................... ......................

R .202 Cassettiera per docenti - tipo B
Come posizione procedente ma variante:

Composizione:
1 vaschetta cancelleria A9 
1 cassetto - A6
1 cassetto per cartelle sospese - A4

:J 11 pz ...................... ......................

R 494 Fornitura e posa armadi 

R .100 Armadi livello -1°

Specifiche:
Armadio metallico con ripiani e 2° porte a battente.
4 ripiani interni.

Composizione:
Struttura metallica, colore standard a scelta
Ripiani interni, regolabili in altezza.
Chiusura a chiave con cilindro/chiavi fornite dal produttore.

Riporto .................
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R 494.100

Dimensioni:
Dimensione: 100 x 40 cm 
Altezza: 185 cm

R .101 Prodotto tipo:
Ditta - Lista office - 9113 Degersheim 
Modello - LO ONE - armadio a porte battenti
Vedi scheda tecnica - Allegato A13

Prodotto offerto dall'ASS

Marca:

...................................

Tipo:

..................................
:J 3 pz ...................... ......................

R .200 Armadi livello -1° > disponibile sorvegliante 

Specifiche:
Armadio metallico guardaroba, 2° porte a battente.

Composizione:
Struttura metallica, colore standard a scelta
Ripiano interno e appendiabiti
Chiusura a chiave con cilindro/chiavi fornite dal produttore.

Dimensioni:
Dimensione: 120 x 50 cm 
Altezza: 175 cm

R .201 Prodotto tipo:
Ditta - Lista office - 9113 Degersheim 
Modello - LO ONE - armadio guardaroba
Vedi scheda tecnica - Allegato A14

Prodotto offerto dall'ASS

Marca:

...................................

Tipo:

..................................
:J 1 pz ...................... ......................

R .300 Armadi livello -1° > scaffalatura a giorno con espositore
Specifiche:
Armadio metallico a giorno.
1 ripiano interno.

Composizione:

Riporto .................
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R 494.300 Struttura metallica, colore standard a scelta
Ripiano interno (ripiano per riviste orientabile).

Dimensioni:
Dimensione: 100 x 40 cm 
Altezza: 75 cm

R .301 Prodotto tipo:
Ditta - Lista office - 9113 Degersheim 
Modello - LO ONE 
Vedi scheda tecnica - Allegato A15

Prodotto offerto dall'ASS

Marca:

...................................

Tipo:

..................................
:J 5 pz ...................... ......................

R 495 Fornitura e posa tappettini

R .100 Tappetino

Specifiche:
Tappetino morbido per area riposo 

Composizione:
Tappetini imbottiti composti da un corpo spesso e di schiuma.
Sottofondo antiscivolo
Passante laterale per il trasporto

Dimensioni:
Dimensione: 105 x 85 cm 
Altezza: 8 cm

R .101 Prodotto tipo:
Ditta - VS  
Modello - FloorFriends  
Vedi scheda tecnica - Allegato A16

Prodotto offerto dall'ASS

Marca:

...................................

Tipo:

..................................

:J 21 pz ...................... ......................

........................Totale Mobili90


	1.1 Copertina
	1.2 CPN 102 scolastico
	1. FOGLIO DI CORREZIONE DELL’ELENCO PREZZI
	Timbro e firma (solo se il foglio di correzione è utilizzato):
	100 Organizzazione del committente, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori
	200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta
	300 Terreno destinato alla costruzione, particolarità locali
	322 Acque sotterranee, zone di protezione
	324 Acque superficiali
	400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento
	500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente
	600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale
	700       Normative, esigenze particolari
	800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere
	900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori

	1.4 Pagina intermedia
	1.5 Ricapitolazione
	1.6 Formulario offerta - agg.

